

REKAPITULACE STAVBY

Kód: F5_6021_R11

Stavba: GŘ - Světlá nad Sázavou - Projektová dokumentace - ubytovací objekt T

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 30.11.2018

Zadavatel:
Česká republika – Vězeňská služba České republiky

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Kovoprojekta Brno a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně o referenční údaj sloužící pro přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, systémem, službou apod. Další podmínky a podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě o dílo. Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně o referenční údaj sloužící pro přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, systémem, službou apod. Další podmínky a podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

Cena bez DPH

127 994 815,33

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	127 994 815,33	26 878 911,22
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

154 873 726,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: F5_6021_R11

Stavba: GR - Světlá nad Sázavou - Projektová dokumentace - ubytovací objekt T

Místo: Světlá nad Sázavou

Datum: 30.11.2018

Zadavatel: Česká republika – Vězeňská služba České republiky

Projektant: Kovoprojekta Brno a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

127 994 815,33

154 873 726,55

SO01	Ubytovací objekt T	96 522 195,37	116 791 856,40
SO01 -	Architektonicko stavební řešení	27 823 606,92	33 666 564,37
D.1.1.			
SO01.1 -	Řemeslné výrobky	12 714 698,03	15 384 784,62
D.1.1.			
SO01 -	Betonové a ocelové kce	18 959 806,40	22 941 365,74
D.1.2.			
SO01 -	Vytápění	6 100 082,28	7 381 099,56
D.1.4.1.			
SO01_D.1.4	Vzduchotechnika	4 418 728,92	5 346 661,99
.3			
SO01_D1.1.	Měření a regulace	1 921 358,58	2 324 843,88
4.4.			
SO01_D.1.4	ZTI	7 858 178,98	9 508 396,57
.5			
SO01 -	Technické plyny	457 818,78	553 960,72
D.1.4.6			
SO01_1.4.7	Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů	5 817 852,11	7 039 601,05
SO01_D.1.4	Zařízení SLP	9 787 118,37	11 842 413,23
.8.			
SO01_D.1.4	Zařízení EPS	662 946,00	802 164,66
.9.			
SO 02	Demontáž a event. přesun objektu Obytné buňky	854 432,36	1 033 863,16
SO 03	Návštěvní objekt N	2 244 006,98	2 715 248,45
SO03 -	Architektonicko stavební řešení	1 292 254,24	1 563 627,63
D.1.1.			
SO03 -	Vytápění	82 870,31	100 273,08
D.1.4.1			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO03_D.1.4 5	ZTI	92 175,00	111 531,75
SO03 - D.1.4.7.	Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodů	272 662,12	329 921,17
SO03_D.1.4 8.	Zařízení SLP	375 390,46	454 222,46
SO03_D.1.4 9.	Zařízení EPS	128 654,85	155 672,37
SO 04	Stavební úpravy v trafostanici	2 490 137,00	3 013 065,77
SO 04 - D.1.1	Architektonicko stavební řešení	272 425,76	329 635,17
SO 04 - D.1.4.7	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	1 767 408,15	2 138 563,86
SO 04.1 - D.1.4.7	Provizorní trafostanice	450 303,09	544 866,74
SO 05	Stavební úpravy v rozvodně a náhradním zdroji	1 363 684,08	1 650 057,74
SO 05 - D.1.1.	Architektonicko stavební řešení	60 234,89	72 884,22
SO 05 - D.1.4.7.	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	1 303 449,19	1 577 173,52
IO 01	Přípojky kanalizace pro objekt T, N	2 674 399,84	3 236 023,81
IO 01	Přípojky kanalizace pro objekt T, N	1 667 021,60	2 017 096,14
IO 01.1	Architektonicko stavební řešení	1 007 378,24	1 218 927,67
IO 02	Přípojky elektro pro objekt T, N	1 024 618,21	1 239 788,03
IO 03	Přeložky kanalizací	1 635 204,43	1 978 597,36
IO 04	Přípojka vody pro objekt T, N	612 769,60	741 451,22
IO 05	Pochůzná a pojezdná plochy	2 011 091,16	2 433 420,30
IO 06	Provizorní zásobovací komunikace	1 783 094,12	2 157 543,89
IO 08	Náhradní výsadba	289 864,42	350 735,95
IO 09	Oplocení	580 734,33	702 688,54
IO 10	HTÚ a KTÚ	1 987 558,59	2 404 945,89
IO 11	Venkovní osvětlení	942 414,80	1 140 321,91
TS 03	Technologie kuchyně	4 830 807,78	5 845 277,41
TS 04	Technologie výtahu	667 601,15	807 797,39
TS 05	Nůžková plošina	433 597,52	524 653,00
TS 05.1	Architektonicko stavební řešení	397 935,91	481 502,45

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
TS 05.2	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	35 661,61	43 150,55
TS 07	Využití dešťové vody	1 129 834,47	1 367 099,71
SO98	ZOV	2 225 455,96	2 692 801,71
SO98_ZOV	ASR	1 937 749,95	2 344 677,44
1.1			
SO98_ZOV	SLP	287 706,01	348 124,27
1.4.8			
SO99	VRN	1 691 313,16	2 046 488,92