



REALIZACE
PRŮMYSLOVÝCH
STAVĚB

KOPIE

(1) Městský úřad Česká Třebová	
Spisový znak: 257.3	Skartační znak/hůta: V/5
Č. j.: MUCT/10898/2020/Rn/2LS/545	
Datum doručení: 18 -05- 2020	
Počet listů dokumentu: 3	Počet svazků příloh: -
Počet listinných příloh: 1	Počet a druh příloh v nelistinné podobě: -
Počet listů příloh: 1	Zpracovatel:


CENOVÁ NABÍDKA

č. 2379 - 2020

PRO

MěÚ Česká Třebová

**„Regionální centrum pro nakládání s odpady“
„Kompostárna Třebovice“**





REALIZACE
PRŮMYSLOVÝCH
STAVB

OBSAH NABÍDKY:

1. IDENTIFIKAČNÍ DATA NABÍZEJÍCÍHO.....	3
2. ÚVOD.....	4
3. PŘEDMĚT NABÍDKY.....	4
4. CENA.....	5
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY.....	6
6. ZÁRUKA – GARANCE.....	6
7. TERMÍN REALIZACE.....	6
8. PLATNOST NABÍDKY.....	6
9. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ.....	6



REALIZACE
PRŮMYSLOVÝCH
STAVB

1. IDENTIFIKAČNÍ DATA NABÍZEJÍCÍHO:

RPS Ostrava a.s.

Nákladní 3179/1

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 253 717 38

DIČ: CZ053 717 38




Osoba pověřená jednat ve věcech obchodních:

Ing. Zbyněk Kunčík – předseda představenstva

telefon:

e-mail:



Ing. Petr Dospiva, Ph.D. – technický ředitel oblast úpravny uhlí a surovin

telefon:

e-mail:




Osoba pověřená jednat ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Hruža – projektant

telefon:



e-mail:



RNDr. Miroslav Hůrka - technolog

telefon:

e-mail:





REALIZACE
PRŮMYSLOVÝCH
STAVEB

2. ÚVOD

Nabídka č. N 2379 – 2020 „Regionální centrum pro nakládání s odpady“ - „Kompostárna Třebovice“ je zpracována na základě poptávky ze dne 23.4.2020, společného jednání a konzultace dne 6.5.2020 a navazující e-mailové komunikace.

3. PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky je vypracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením pro akci „Kompostárna Třebovice“

Nabídka obsahuje:

- A. Vypracování zadání a výběr variant pro dispoziční a kapacitní navržení Regionální centra pro nakládání s odpady - Kompostárna Třebovice“

Základní požadavky objednatele:

Zpracovávané suroviny: zeleň (tráva, větve apod.), kaly z ČOV,	
Roční kapacita zpracovávaných odpadů:	4300 t
Zpracovatelská kapacita	3 000 t
Max. okamžitá kapacita	1 330 t
Denní zpracovatelská kapacita	34 t

Návrh a požadavek na strojní vybavení pro zpracování kompostu s návazností na kvalitu výstupního produktu je garantován investorem.

Stavba bude umístěná na pozemcích ve vlastnictví firmy Eko Bi s. r. o. a město Česká Třebová – parcelní číslo: 1534/24, 1534/19, 1571/4, 1906/17, 1558/4, 1556/8, 1568/15

- B. Vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení dle vyhlášky 499/2006 příloha č. 12 v navrhovaném rozsahu stavebních a provozních souborů dle jednotlivých profesí:

- SO 01 Terénní úpravy a zpevněné plochy
- SO 02 Hala
- SO 03 Kanalizace dešťová a požární nádrž
- SO 04 Výluhové vody
- SO 05 Přípojka pitné vody
- SO 06 Přípojka VN
- SO 07 Rozvody NN, uzemnění a osvětlení
- SO 08 Venkovní oplocení
- SO 09 Těžké ohrazení
- SO 10 Zabezpečovací zařízení a kamerový systém
- SO 11 Přeložka kabelů SSZT
- PS 01 Technologie kompostování



REALIZACE
PRŮMYSLOVÝCH
STAVEB

- C. Odhad realizačních nákladů stavby.
- D. Zapracování připomínek dotčených orgánů státní zprávy a správců inženýrských sítí.
- E. Tisk 6-paré dokumentace.
- F. Autorizace 3-paré dokumentace po zapracování připomínek DOSS a IS.

Nabídka neobsahuje:

- zajištění vyjádření od dotčených orgánů státní zprávy a správců inženýrských sítí a z nich vyplývajících případných požadavků na zpracování dokumentů jako jsou:
 - Geologické posouzení-složení
 - Rozptylová studie
 - Hluková studie
 - Atmogeochemický průzkum
 - Radonový průzkum
 - Posouzení podloží-únosnost
 - ČHMÚ – informace o dešťových srážkách
 - Hydrogeologický posudek
 - Průkaz energetické náročnosti budov
 - Technicko-ekonomické posouzení vytápění
- podání žádosti na stavební úřad a vyřízení stavebního povolení včetně zákonných poplatků.

4. CENA

Cena za vypracování díla je považována jako cena sjednaná dohodou smluvních stran.

Cena obsahuje všechny činnosti a náklady na zhotovení předmětu plnění, všechny daně, pojištění, licenční poplatky, cla, dopravní náklady a ostatní náklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu realizace a předání díla.

Případné vícepráce provede zhotovitel dle požadavku objednatele na základě vzájemně bezrozporově odsouhlaseného ocenění a musí být řešeny písemně odsouhlasenými dodatky k smlouvě zástupci obou smluvních stran.

Cena za realizaci:

Dokumentace změny stavby před dokončením díla	606 900,- Kč
Cena celkem bez DPH	606 900,- Kč
DPH 21%	127 444,- Kč
Cena vč. DPH	734 319,- Kč



REALIZACE
PRŮMYŠLOVÝCH
STAVEB

Cena neobsahuje:

- Odpovědnost za nesplnění smluvních závazků v případě vyšší moci.
- Rezervu pro navýšení nákladů z titulu zásadní změny rozsahu zakázky nebo změny technického řešení dle požadavků zadavatele.
- Rezervu pro změny z titulu změn zadání.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Navrhujeme fakturaci po předání díla závěrečná fakturace na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, splatnost faktur 30 dní od doručení dokladu.

6. ZÁRUKY – GARANCE

Nabízející poskytuje záruku po dobu 24 měsíců.

7. TERMÍN REALIZACE

Zahájení realizace zakázky: po obdržení závazné objednávky nebo podpisu SoD
Termín realizace: min 3 měsíce po předání všech požadavků ze strany objednatel

8. PLATNOST NABÍDKY

Tato nabídka je platná do: 14. 10. 2020

9. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

RPS Ostrava a.s. má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9000:2009.

Společnost RPS Ostrava a.s. je pojištěna proti škodám, které by vznikly z její činnosti. Pojištění je sjednáno na plnění za škody do výše 3 000 000,- Kč.

Budete-li mít při prostudování této nabídky jakékoli dotazy, jsme připraveni na ně odpovědět.

V Ostravě 14.05.2020

