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SMLOUVA O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„Atletický stadion Šternberk,  

1. etapa – atletický stadion a terénní úpravy“ 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Číslo smlouvy: 280/20/S/OPŠK 

 
I. Smluvní strany 

1. Objednatel:  Město Šternberk 
sídlo:   Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk 
zastoupený:  Ing. Stanislavem Orságem, starostou  
IČ:    00299529  
DIČ:   CZ00299529  
bank.spojení:   
číslo účtu:    
ID datové schránky:  ud7bzn4 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
      

2. Zhotovitel:  VYSSPA Sports Technology s.r.o. 
sídlo:   Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 
zastoupený:  Jaroslavem Karáskem, jednatelem 
IČ:     27967638 
DIČ:   CZ27967638 
bank.spojení:   
číslo účtu:     
ID datové schránky:  iysbik7 
zápis v obch. rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 19148 
(dále jen zhotovitel“) 

 

3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 
aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, 
které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného 
obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným 
způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce 
specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
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II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo): 

Název stavby:   Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický stadion a 
terénní úpravy 

 
Místo stavby:   pozemek parc. č. 1967/1 v k.ú. Šternberk 

Projektová dokumentace: ATLETICKÝ STADION "POD KOPCEM" 
 zpracovaná společností Ing. Luděk Budík, 68401 

Slavkov, IČ 101 29 405 

Autorský dozor:   viz stavební deník 

Koordinátor BOZP:  viz stavební deník 

Technický dozor stavebníka: viz stavební deník 

Stavbyvedoucí zhotovitele: viz stavební deník 

2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty v rámci jednoho objektu 
s názvem SO 01 Atletický stadion a terénní úpravy. 

            
 

III. Lhůty a termíny 

1. Termín předání a převzetí staveniště (termín zahájení stavebních prací):  
  do 5 kalendářních dnů ode dne  

  nabytí účinnosti této smlouvy 
2. Lhůta pro dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: do 15. 12. 2020  

 
 

IV. Cena díla 

1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu 
čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši: 
 

1.1. Cena díla bez DPH celkem    28.880.000 Kč 
1.2. Výše DPH sazba 21 %       6.064.800 Kč 
1.3. Cena díla včetně DPH celkem    34.944.800 Kč 

 

V. Zvláštní obchodní podmínky 

1. Platební podmínky se upravují tak, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do 
výše 100% z celkové sjednané ceny. Články 6.2.5 až 6.2.7 obchodních podmínek se 
nepoužijí. 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému 
termínu pro předání a převzetí díla a důsledkem tohoto prodlení proti sjednanému termínu 
pro předání a převzetí díla zaviněného zhotovitelem bude neposkytnutí finančních 
prostředků na spolufinancování díla poskytovatelem dotace, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli nad rámec smluvních pokut sjednaných v bodě 7.1.1. a v bodě 7.1.2 
obchodních podmínek ještě další smluvní pokutu ve výši 50% ze sjednané ceny díla vč. 
DPH.  

3. Zkušební provoz dle bodu 15. 4. obchodních podmínek není objednatelem požadován. 

4. Minimální limit pojistného plnění proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně 
možných škod pracovníků zhotovitele a minimální limit pojištění díla proti škodám, které 
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mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby, se sjednává ve výši min. 50 % ze 
sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky. 

5. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické 
činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
financí ČR ze dne 9. 11. 2011(viz stránky MFČR nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. V případě, kdy nebude aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti, prohlašujeme, že předmět plnění souvisí výlučně s činností 
výkonu veřejné správy. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu 
zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané 
hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané 
hodnoty. 

7. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla (bankovní záruka za řádné provedení 
předmětu plnění) se sjednává ve výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí 
obchodní podmínky.  

8. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty se sjednává ve výši 3% ze sjednané 
ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky. 

9. Každá faktura musí být označena evidenčním číslem projektu: V6-502020-00001 a jeho 
názvem „Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický stadion a terénní úpravy“. 

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí celého díla. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce 
použít.  

11. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí celého díla 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, 
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a 
je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

12. Zhotovitel je povinen při předání díla doložit certifikáty IAAF k povrchům a dalším částem 
díla, u kterých je objednatel požaduje. 

13. V případě, že stavbu nebude možné zahájit z důvodů na straně objednatele ani v termínu 
do 01. 08. 2020, má objednatel právo od uzavřené smlouvy odstoupit, pokud v rámci 
jednání s poskytovatelem dotace nenalezne objednatel jiné řešení.  

 

VI. Provádění díla 

1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat 
veškerý vzniklý odpad z celé stavby.  

 

VII. Ostatní ujednání 

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními 
podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení 
smlouvy, odlišná od těchto obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením 
obchodních podmínek. 

2. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její 

originální vyhotovení podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran.  
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3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
samého počátku. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv 
dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu stavebních prací 

Příloha č. 3 - Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky 

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet 

Pozn. přílohy č. 2 a 3 se slučují v jeden dokument  

 

 

 

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
01.06.2020 usnesením č. 1395/33.  
 
 
Ve Šternberku dne: 29.6.2020 V Plzni dne: 09.07.2020 
 
 
Za objednatele:                                                             Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
____________________ ______________________ 
Ing. Stanislav Orság          Jaroslav Karásek 
starosta            jednatel 
 
 
 


