

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS30020_2020

Stavba: Rajnochovice č.p.77-čekárna - Oprava dešťové kanalizace, střešních svodů ,zajištění sklepních oken.

KSO:
Místo: Rajnochovice č.p.77-čekárna

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Správce obvodu

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, přednostá SPS	Zhotovitel
---	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS30020_2020

Stavba: Rajnochovice č.p.77-čekárna - Oprava dešťové kanalizace, střešních svodů ,zajištění sklepních oken.

Místo: Rajnochovice č.p.77-čekárna

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1	SPS30020_2020	0,00	0,00
2	VRN	0,00	0,00
3	Index dle SoD	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rajnochovice č.p.77-čekárna - Oprava dešťové kanalizace, střešních svodů ,zajištění sklepních oken.

Objekt:

1 - SPS30020_2020

KSO:

Místo: Rajnochovice č.p.77-čekárna

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajnochovice č.p.77-čekárna - Oprava dešťové kanalizace, střešních svodů ,zajištění sklepních oken.

Objekt: **1 - SPS30020_2020**

Místo: Rajnochovice č.p.77-čekárna

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rajnochovice č.p.77-čekárna - Oprava dešťové kanalizace, střešních svodů ,zajištění sklepních oken.

Objekt:

1 - SPS30020_2020

Místo:

Rajnochovice č.p.77-čekárna

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952905111	Čištění objektů po zatopení nebo záplavách čerpání vody	hod	6,000		0,00
PP			Čištění objektů po zatopení nebo záplavách čerpání vody				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
2	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	2,000		0,00
PP			Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110				
3	K	721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	8,000		0,00
PP			Pročištění ležatých svodů do DN 300				
4	K	721300932	Pročištění šikmého přípojovacího potrubí do DN 100	m	4,000		0,00
PP			Pročištění šikmého přípojovacího potrubí do DN 100				
5	K	721300942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	2,000		0,00
PP			Pročištění lapačů střešních splavenin				
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
6	K	762191961	Zabednění jednotlivých otvorů ve stěnách z desek (materiál ve specifikaci) tvrdých (cementotřískových, cementových, dřevoštěpkových apod), otvoru plochy jednotlivě do 1 m ²	m ²	4,000		0,00
PP			Zabednění jednotlivých otvorů ve stěnách z desek (materiál ve specifikaci) tvrdých (cementotřískových, cementových, dřevoštěpkových apod), otvoru plochy jednotlivě do 1 m ²				
7	M	60726242	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 15mm	m ²	6,250		0,00
PP			deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 15mm				
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
8	K	764518422	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	3,000		0,00
PP			Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm				
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
9	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	3,000		0,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oprava dešťové kanalizace				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rajnochovice č.p.77-čekárna - Oprava dešťové kanalizace, střešních svodů ,zajištění sklepních oken.

Objekt:

2 - VRN

KSO:

Místo: Rajnochovice č.p.77-čekárna

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajnochovice č.p.77-čekárna - Oprava dešťové kanalizace, střešních svodů ,zajištění sklepních oken.

Objekt:
2 - VRN

Místo: Rajnochovice č.p.77-čekárna

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rajnochovice č.p.77-čekárna - Oprava dešťové kanalizace, střešních svodů ,zajištění sklepních oken.

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Rajnochovice č.p.77-čekárna

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN7 Provozní vlivy

0,00

1	K	070001000	Provozní vlivy	soubr.	1,000		0,00
---	---	-----------	----------------	--------	-------	--	------

PP Provozní vlivy

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rajnochovice č.p.77-čekárna - Oprava dešťové kanalizace, střešních svodů ,zajištění sklepních oken.

Objekt:

3 - Index dle SoD

KSO:

Místo: Rajnochovice č.p.77-čekárna

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rajnochovice č.p.77-čekárna - Oprava dešťové kanalizace, střešních svodů ,zajištění sklepních oken.

Objekt: **3 - Index dle SoD**

Místo: Rajnochovice č.p.77-čekárna

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

N00 - Index dle SOD

0,00

N01 - Index dle SOD

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rajnochovice č.p.77-čekárna - Oprava dešťové kanalizace, střešních svodů ,zajištění sklepních oken.

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo:

Rajnochovice č.p.77-čekárna

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D N00 Index dle SOD

0,00

D N01 Index dle SOD

0,00

1	K	000001	Index dle SOD	%	0,180		0,00
---	---	--------	---------------	---	-------	--	------

PP

Index dle SOD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 919623

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7f615796-ef17-46ae-ad03-d4a29d2995b5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.07.2020 16:22:46



3387afd3-240b-474b-8eeb-b1928ef38f1b