



Smlouva o dílo

podle § 2586 a následující zákona č. 89/2012 občanského zákoníku

Smluvní strany

Název: Město Uherské Hradiště
Sídlo: Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupeno: Ing. Stanislav Blaha, starosta
IČ: 00291470
DIČ: CZ00291471
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Uherské Hradiště
č. ú.: 27-1543078319/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Jméno, příjmení BcA. Tomáš Kopčil,
diplomovaný specialista v oboru sochařství a restaurování kamene
Adresa: Bílovice 449, 687 12
IČ: 70420378
Bankovní spojení: Komerční banka
č. ú. 107-1983870297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I. Základní ustanovení

Na základě objednávky se zhotovitel zavazuje k provedení dohodnutého díla a jeho odevzdání objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu dohodnutou cenu.

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je restaurování památky místního významu **kamenný kříž na parcele č. 352 v k. ú. Sady**. Práce budou provedeny dle schváleného restaurátorského návrhu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

III. Doba plnění

Práce budou **započaty dne 15.5.2017 a ukončeny dne 31.10.2017**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat objednateli, včetně restaurátorské zprávy, do 31. října 2017. V průběhu prací bude umožněna objednateli obhlídka jednotlivých etap restaurování v ateliéru v Bílovicích, kde budou práce na předmětném díle probíhat.

IV. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla **ve výši 119.985 Kč**. Cena díla bude vyplacena objednatelem po předání hotového díla na základě faktury bankovním převodem.

V. Kvalita provedení díla

Zhotovitel nese odpovědnost za kvalitu prací při provádění prací na opravě památky místního významu.

VI. Záruční podmínky

Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací po dobu 60 měsíců, kdy by nemělo dojít k žádným defektům provedených oprav. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní v dohodnutém termínu.

VII. Předání díla

V den předání díla bude také předána restaurátorská zpráva obsahující písemné vyhodnocení stavu před, v průběhu a po restaurování s příslušnou fotodokumentací.

VIII. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy v případě nezískání dotace ze Zlínského kraje, což oznámí zhotoviteli nejpozději v dohodnutém termínu zahájení prací.


IX. Závěrečné ujednání

1. Za nesplnění termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. Za prodlení s úhradou daňového dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli sankci 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně potvrzeným písemným smluvním ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě.
4. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, jsou povinny to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich svobodné vůle, nikoli v tísní a na základě nevýhodných podmínek.
6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
7. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právními poměry z ní vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem a předpisy souvisejících.

O uzavření smlouvy o dílo mezi městem Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo náměstí 19, IČ 00291471, DIČ CZ00291471, zastoupeným starostou Ing. Stanislavem Blahou a BcA. Tomášem Kopčilem, IČ 70420378, diplomovaným specialistou v oboru sochařství a restaurování kamene, bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016.


Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.

Datum podpisu: 16. 1. 2017



Ing. Stanislav Blaha
starosta

Datum podpisu: 16. 1. 2017



BcA. Tomáš Kopčil
diplomovaný specialista v oboru sochařství
a restaurování kamene

Návrh na restaurování

kamenný kříž na parcele č. 352 v k. ú. Sady

Památka místního významu z 2. pol. 19. stol., umístěná v příměstské části Uherského Hradiště.

Popis památky

Kříž je vytesaný ze středně zrnitého křemičitého pískovce okrového zabarvení a je tvořen z pěti samostatných segmentů, dosahující celkové výšky cca 5,5 m. Památka byla v minulosti opravena a umístěna na vybetonovaný základ.

- a) Kříž s korpusem Krista
- b) Komolý podstavec samotného kříže se zdobnými prvky barokní ornamentiky.
- c) Profilovaná římsa
- d) Tělo podstavce s barokními prvky a reliéfním vyobrazením světice v přední části, zezadu vytesáno OBNOVENO 1972
- e) Profilovaný sokl
- f) betonová základna

Současný stav

Povrch památky pokryt černým povrchovým filmem a biologickými nálety (mechy a lišejníky). V důsledku klimatické zátěže dochází k zvětvávání a postupnému vymílání kamenné masy do hloubky. Z povrchu se tak vytrácí kamenicko-sochařská modelace detailu, což můžeme pozorovat především u figurálních zobrazení Krista a světice. Pískovec se zvýšeným obsahem jílu a vlhkosti vykazuje určitou míru povrchové nesoudržnosti a aktivní eroze. V deštných stínech se počínají vytvářet neprodyšné krusty a to především v záhybech drapérie a korpusu Krista (a). Profilovaná římsa poškozena drobnými mechanickými zásahy v podobě odlomených rohů. Při poslední opravě byl povrch doplněn řadou tmelů, u kterých v současnosti doznívá jejich životnost. U betonového základu nalezen volně ložený kvádr pocházející pravděpodobně z původní kamenné základny.

Návrh na restaurování

Betonový základ bude upraven tak, aby esteticky nenarušoval celkový kamenný ráz památky. Z tohoto důvodu navrhuji znovuobnovení kamenné základny složené ze čtyř jednoduchých pískovcových kvádrů vzájemně fixovaných nerezovými táhly. Pro zhotovení doporučuji použít Božanovský pískovec - kámen podobných vlastností originálu. Celý kříž bude nutné demontovat a restaurovat v ateliéru. Řasy, mechy a lišejníky budou z povrchu mechanicky šetrně odstraněny s aplikací likvidačního prostředku ALKUTEX BFA. Při čištění povrchu bude použita tlaková voda s plynulou regulací v kombinaci s chemickým prostředkem FG (zředěný fluorid amonný) pro uvolnění černých sedimentů. Doporučuji odstranění tmelů, které svou pevností nesplňují požadavky a svými optickými vlastnostmi by mohly v budoucnu působit rušivě. Železné čepy budou nahrazeny kovanou nerezavějící ocelí. Narušená místa erozí budou překonsolidována organokřemičitými konsolidanty FUNCOSIL STEINFESTIGER 300. K doplnění kamene bude použita restaurátorská malta FUNCOSIL RESTAURIERMORTEL. Barevné retušování bude provedeno pigmenty pojenými v lihu a poté fixovány k povrchu 10 % konsolidantem. Případně může být použit lazurní reversibilní nátěr FUNCOSIL HISTORIC LASUR. Po znovu osazení na hydroizolační lepenku a spárování vápenocementovou maltou bude povrch napuštěn hydrofobní konzervací FUNCOSIL SL.

Zásadou při restaurování bude snaha o zachování historického charakteru díla.