

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

15.06.2020

NAŠE Č. J.:

MMB/0259098/2020

SPIS. ZN.:

5400/OD/MMB/0259098/2020

Ing. Jiří Matula

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

DATUM:

24.06.2020

POČET LISTŮ:

01

**Objednávka č. 9542000074: Technická studie „Variantní prověření propojení Sadová - Lesná“**

Vážený pane Matulo,

v souladu s pravidly obsaženými v zadavatelově Metodice pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, u Vás objednáваме zpracování **Technické studie „Variantní prověření propojení Sadová - Lesná“**.

Předmětem objednávky je prověření komunikace v propojení OS Sadová – OS Lesná na ul. Okružní včetně přemostění údolí Zaječího potoka (u Sv. Antoníčka), které naváže na Vámi zpracovanou technickou studii „Oblast Kociánka“, č. smlouvy 5418054665. Bude provedeno variantní prověření propojení Sadová - Lesná s minimalizací zásahu do objektu Auto Pokorný s.r.o., příp. i jeho pozemků. Varianty budou zpracovány včetně odhadu investičních nákladů.

V této souvislosti bude účtována částka dle předložené kalkulace ve výši **48 000,- Kč bez DPH (58 080,- Kč vč. DPH)**.

Finanční prostředky pro tyto práce jsou vyčleněny z OD MMB (§3636, pol. 5166, ORG 7540).

Termín plnění: **do 2 měsíců** ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Objednatel je poté na základě výsledků projednání oprávněn požadovat po Zhotoviteli dílčí dopracování studie, které Zhotovitel provede do 1 měsíce od obdržení takového požadavku, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž případná cena za takového dopracování studie je již zahrnuta v odměně Zhotovitele.

Dokumentace bude předána 6x v tištěné podobě a 6x v digitální podobě na CD nosiči.

Další smluvní podmínky:

- zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla
- v průběhu zpracování požadujeme svolat minimálně jeden výrobní výbor
- cena bude zaplácena na základě faktury vystavené po převzetí objednaného plnění na základě předávacího protokolu - splatnost faktury bude 21 dnů od jejího doručení statutárnímu městu Brnu

- v případě prodlení s předáním objednaného plnění vznikne statutárnímu městu Brnu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení

**Žádám o zaslání výslovného potvrzení této objednávky, a to buďto zasláním listinného potvrzení na adresu Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, nebo zasláním listinného potvrzení na emailovou adresu: [REDAKCE] Takovéto potvrzení objednávky je nezbytné za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv.**

Uzavřená smlouva (tj. objednávka a její potvrzení) bude následně statutárním městem Brnem zveřejněna v registru smluv, přičemž k nabytí účinnosti této smlouvy dojde právě zveřejněním v registru smluv.

S pozdravem

Ing. Martin Račanský  
vedoucí odboru

NA VĚDOMÍ: OD - oddělení koncepce dopravy, spis – zakázky

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky:

[REDAKCE]

Jméno statutárního zástupce společnosti, podpis, razítko, datum

1  
9.4.2020  
[REDAKCE]