

Příloha č.1 SOD

- Oddělitelné stavební celky budou projektovány jako samostatné stavební objekty tak, aby bylo možné je projednat a realizovat v etapách samostatně (komunikace zpevněné, komunikace nezpevněné, úpravy břehů Cidlina, mosty, brody, nové výsadby, veřejné osvětlení, hřiště, mobiliář, stavební úpravy objektů atd.)
- Most navrhovaný mezi pozemky 730/10 a 683/84 bude nově nahrazen brodem.
- Most navrhovaný mezi pozemky 683/17 a 730/5 bude nově posunut směrem severním minimálně tak, aby nezasahoval do tělesa komunikace plánované v koridoru 185-U dle Územního plánu Jičín a to dle přílohy č.2
- Drobná hřiště a grilovací místa v přímém kontaktu s obytnými domy považujeme za problematická a doporučujeme zvážit jejich přemístění v návrhu.
- V dokumentaci doporučujeme zohlednit požadavky z dotačních programů seznam doporučených dřevin a náklady obvyklých opatření na parkové úpravy dle příloh č.3 a 4, dále seznam standardů na adrese <http://standards.nature.cz/seznam-standardu/> a podmínky pro cyklostezky Státního fondu dopravní infrastruktury.
- Cyklostezka procházející přes ulici Luční bude nově vedena pod mostem Luční - Popovická tak, aby nedošlo ke křížení motorové s pěší a cyklistickou dopravou..
- Úpravy v souvislosti s korytem řeky by měly být v souladu s požadavky Povodí Labe a.s. dle přílohy č.5 v minimální podobě formou lokálního snížení sklonu břehové hrany pro lepší přístupy k vodě, vytvořením brodů, vytvořením jízků pro rozšíření vodní hladiny, vytvoření úprav pro přirozenou modelaci tvaru koryta vodního toku.