
SMLOUVA O DÍLO 
dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník") 

na akci: 

„VÝMĚNA MAKROLONU NA STŘEŠE SBÍRKOVÉHO 
, V , v r 

SKLENIKU V ZAHRADE LECIVYCH ROSTLIN FAF UK 

V HRADCI KRÁLOVÉ" 

I. Smluvní strany:

Zhotovitel: KJK servis s.r.o. 

sídlo: V Kalhotách 291,547 01 Náchod 

zapsaný v obchodním rejstříku : C 38295 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
statutámi zástupce: XXX

zástupce ve věcech smluvních a věcech technických: ing. Jiří Čechura 
IČO: 05601851 
DIČ: CZ0560185 I 
bankovní spojení: KB Náchod 
Č. ú.: 115-4247010217/0I00

na straně jedné (dále jen „zhotovitel") 

Objednatel: Univerzita Karlova 
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 
Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 153149586/0300 
IČO: 00216208 
DIČ: CZ 00216208 
statutární zástupce: prof. Pharn1Dr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan FaF UK 
kontaktní osoby pro věci technické: Ing. Pavel Polanský, Miloš Šimek 

na straně druhé ( dále jen „objednatel") 

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést objednateli stavební práce na
základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: VÝMÉNA

MAKROLONU NA STŘEŠE SBÍRKOVÉHO SKLENÍKU V ZAHRADÉ LÉČIVÝCH ROSTLIN FAF UK 

V HRADCI KRÁLOVÉ II (dále jen „dílo") v rozsahu zadávací dokumentace (výzvy objednatele 
k podání nabídek a jejích příloh) a nabídky zhotovitele a závazek objednatele uhradit 
zhotoviteli za řádně realizované dílo smluvní cenu. 

Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, normami a vyhláškami 
a v jakosti splňující obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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(dále jen „stavební zákon"). Provedení díla bude zajištěno oprávněnou osobou ve smyslu 
stavebního zákona. 

2. Předmět díla obecně vymezený v bodě 1. tohoto článku tvoří zejména:

2.1. Provedení veškerých stavebních prací komplexně tj. vč. všech souvisejících dodávek 
a montážních prací. Vše za podmínek stanovených touto smlouvou a pokyny ze strany 
objednatele. 

2.2. Provozní požadavky: Stavební práce budou realizovány na budově občanské 
vybavenosti (Zahrada léčivých rostlin FaF) na pozemku st.p.č. 1907 v katastrálním území a 
obci Hradec Králové, za běžného provozu. Zhotovitel proto musí brát ohled na tuto 

skutečnost a snažit se na co nejmenší míru omezit hluk, vibrace a šíření prachu do 

okolního prostředí. Dojde-li k znečištění obslužných nebo veřejných komunikací, je 
zhotovitel povinen provádět pravidelně jejich úklid. Součástí díla je i průběžný a konečný 

,,čistý" úklid všech prostor, které byly stavbou dotčeny. 

2.3. Průběžná aktualizace časového plánu výstavby za účelem koordinace prací a dodávek. 

2.4. Zajištění předepsaných, potřebných anebo touto smlouvou sjednaných, či objednatelem 
požadovaných zkoušek, revizí, atestů, návrhů provozních a manipulačních řádů, apod., dle 
platných norem ČR a dle dohodnutého systému řízení jakosti. Veškeré revize, zkoušky 
a atesty musí být platné a bez závad. 

3. Předmětem této smlouvy nejsou vícepráce písemně dodatečně vyžádané objednatelem nad
rámec rozsahu a způsobu provedení díla sjednaného touto smlouvou a obsaženého ve
výchozích dokumentech, jejichž potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné
péče při tvorbě nabídkové ceny na předmětu díla. Tyto vícepráce budou předmětem
samostatného písemného smluvního ujednání mezi smluvními stranami, jež bude obsahovat
rozsah a specifikaci takových prací, jakož i smluvenou cenu.

III. Cena

1. Celková cena činí:

Cena celkem bez DPH:394500,
DPH:82845,-
Cena celkem vč. DPH:477345,-

Cena je stanovena dle položkového rozpočtu, tj. oceněného výkazu vymer z nabídky 
zhotovitele v rámci veřejné zakázky, který je součástí této smlouvy jako Příloha č. 1. 

2. Cena za provedené dílo je stanovena jako cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) + částka
DPH vypočtená dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě, že se na dodávku díla nebo jeho část vztahuje
ustanovení režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH, bude
cena za toto dílo nebo jeho část uvedena na daňovém dokladu samostatnou položkou.
Smluvenou cenou za toto dílo nebo jeho část je pak cena bez DPH.

3. Celková cena za provedené dílo je stanovena jako nejvyšší přípustná k datu dokončení díla.

4. Cena je stanovena při vynaložení všech odborných a technických znalostí zhotovitele,
a zahrnuje veškeré náklady a činnosti potřebné k provedení, vyzkoušení a předání díla
zhotovitelem, tj. především náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu technického
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zařízení, režii a zisk zhotovitele, veškeré poplatky za nezávadné uložení sutě a odpadů ze 
stavby, za pronájmy, pravidelný i závěrečný úklid a odstraňování znečištění provozem stavby, 
sankce, pokuty, penále, pojištění, včetně všech potřebných průzkumů, revizí a zkoušek. 
Součástí nabídkové ceny zhotovitele jsou i veškerá potřebná opatření k eliminaci šíření prachu 
do prostředí mimo stavbu. 

S. Veškeré vícepráce a změny nad rámec sjednaného předmětu díla, které nemohl zhotovitel
zjistit ani při vynaložení odborné péče při tvorbě nabídkové ceny na předmětu díla a jejichž
provedení je třeba k provedení díla dle této smlouvy a jež objednatel dodatečně písemně před
jejich provedením objednal, budou oceněny v souladu s položkovými rozpočty, jež jsou
součástí nabídky zhotovitele. Bude-li se jednat o položky zde neuvedené, budou tyto položky
zpracovány dle platných cenových předpisů a to ve formě položkového rozpočtu dle metodiky
URS a v cenách URS. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena
cena dohodou.

6. Vícepráce provedené bez souhlasu objednatele jdou plně k tíži zhotovitele.

7. Zhotovitel prohlašuje, že za cenu výše uvedenou provede předmět díla v plném rozsahu
uvedeném dle čl. II. této smlouvy a nabídky ve výběrovém řízení. Prohlašuje, že se důkladně
seznámil se všemi zadávacími podmínkami a se všemi okolnostmi, a že předmět díla takto
navržený je technicky realizovatelný za cenu uvedenou v odstavci I. Vícepráce vyvolané
jakoukoliv okolností, kdy by byla určitá část předmětu díla z technických důvodů
neproveditelná dle zadávací dokumentace a ustanovení těchto podmínek, jdou plně k tíži
zhotovitele.

IV. Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn provedené práce vyúčtovat vždy nejdříve k poslednímu dni daného
kalendářního měsíce po jejich bezvadném provedení v podobě faktur /daňových dokladů/

doložených objednatelem odsouhlaseným položkovým soupisem provedených prací.

2. Neprovedené práce nebo objednatelem odsouhlasené záměny materiálů budou provedeny
formou odpočtů, event. přípočtů.

3. Daňové doklady zhotovitele budou členěny dle daňové klasifikace stavebních děl dle
sdělení Českého statistického úřadu č. 321/2003 Sb., o zavedení Klasifikace stavebních děl
CZ-CC, a dle standardní klasifikace produkce /SKP/ (opatření Českého statistického úřadu
č.j. 1174/93-3010/). Na předmětné stavební práce se dle§ 92e zákona o DPH použije systém
přenesení daňové povinnosti - viz stavební práce vymezené v CZ-CP A 41 až 43.

4. Splatnost všech vystavených faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení na adresu

objednatele.

S. Zhotovitel se zavazuje, že jakmile budou vyrovnány finanční závazky objednatele vůči
zhotoviteli, provede úhradu svých závazků vůči poddodavatelům bez prodlevy. V případě, že
zhotovitel některému z poddodavatelů výše uvedených dodávek neuhradí oprávněně splatné
zálohové listy, či konečné faktury za jejich dodávky do 60 dnů po jejich splatnosti a nebude
v této lhůtě tyto dodávky reklamovat, je objednatel oprávněn k výzvě poddodavatele uhradit
všechny neoprávněně neproplacené zálohové listy či faktury přímo poddodavateli (zvláštní
režim financování akce). O takto zaplacenou částku je objednatel oprávněn snížit úhradu
provedených prací a cenu díla zhotoviteli (započíst) oproti první následující záloze
zhotovitele, resp. jeho konečné faktuře. Objednatel je o uhrazení povinen bezodkladně
informovat zhotovitele a doložit doklad o provedené platbě.
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6. U provedených prací lze započítat taktéž částky za materiály a dodávky, které jsou
prokazatelně dodány na stavbě, nebo na předem určeném místě.

7. Objednatel se u těchto věcí stává jejich vlastníkem, i když se ještě nestaly součástí díla, ale
jsou uloženy na některém z výše uvedených míst. Nebezpečí škody na těchto materiálech však
nese zhotovitel až do doby předání objednateli.

8. S ohledem na to, že na objednatele se vztahuje ve vztahu k této smlouvě režim přenesené
daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH, odpovídá zhotovitel objednateli
za škodu, která mu případně vznikne v důsledku pozdě doručeného daňového dokladu
zhotovitele a takto objednatelem pozdě podaného daňového přiznání k DPH. Výše škody je
v takovém případě rovna výši případné sankce správce daně ve správním řízení vůči
objednateli.

9. Daňový doklad musí obsahovat veškeré předepsané náležitosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy a touto smlouvou a musí být zástupci objednatele ve věcech
technických předložen v termínech stanovených touto smlouvou. V případě, že daňový
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový
doklad vrátit zhotoviteli k doplnění či opravě. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad
doplnit, příp. vystavit nový opravený daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém
případě běžet znovu ode dne doručení doplněného či nově vystaveného daňového dokladu
objednateli. Zhotovitel je dále povinen označit veškeré daňové doklady názvem příslušné
veřejné zakázky: ,,Výměna makrolonu na střeše sbírkového skleníku v Zahradě léčivých
rostlin FaF UK v Hradci Králové".

10. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

V. Místo plnění

Místem plnění je budova občanské vybavenosti (Zahrada léčivých rostlin FaF) na 
pozemku st.p.č. 1907 v katastrálním území a obci Hradec Králové, ulice Botanická, 
Hradec Králové. 

VI. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést objednaný předmět smlouvy o dílo dle vzájemně
odsouhlaseného harmonogramu, který je součástí této smlouvy jako Příloha č. 2, a to
v souladu s níže uvedenými termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: 

Termín zahájení stavebních prací: 

Lhůta pro dokončení stavebních prací: 

Lhůta pro předání a převzetí díla: 

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy 

bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště 

do 8 týdnů od předání a převzetí staveniště 

ihned po jeho dokončení 

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který strany
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu příslušného protokolu.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, a to v termínu nejpozději
do 8 týdnů od předání a převzetí staveniště.
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4. Smluvní strany se dohodly, že případné změny předmětu smlouvy ve smyslu navýšení
předmětu plnění, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude řádně provedeno ve
sjednaném termínu dle smlouvy.

S. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel
právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění
díla či jeho části takto prodlouženo.

VII. Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky
kompletně a ve vysoké kvalitě, v rozsahu dle čl. II., a v termínu určeném dle čl. VI. smlouvy.
Stejné ustanovení platí i pro činnosti, výrobky, zařízení a dodávky všech dodavatelů
zhotovitele.

2. Zhotovitel má právo vykonat veškeré práce způsobem, který považuje za nejvýhodnější
k řádnému provedení díla při respektování účelu této smlouvy, dohodnutého časového
postupu a smluvních termínů. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům
objednatele.

3. Veškeré odpady vznikající při výstavbě bude zhotovitel třídit, ukládat např. do kontejnerů
a ty průběžně odvážet na příslušné skládky, což dokladově doloží nejpozději při přejímacím
řízení.

4. Zhotovitel může pověřit provedením některé části díla jinou osobu (poddodavatele).
Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovémto případě ve stejném rozsahu, jako by dílo
zhotovoval sám.

S. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících
smluvní vlastnosti díla nebo jeho částí, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení
a předání díla.

6. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Dále je zhotovitel povinen oznámit
objednateli bez zbytečného odkladu, že byly zjištěny skryté překážky, týkající se věci, na níž
má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem.

7. Datem ukončení díla je datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla
objednatelem bez vad a nedodělků bránících užívání - viz čl. X, odst. 2.

8. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací a za dodržování
platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany
a ochrany životního prostředí. Zhotovitel dále odpovídá za důsledné dodržování pořádku na
staveništi a v jeho nejbližším okolí.

9. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy,
opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši. Náhrada
újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové a nemajetkové újmy
stanovené občanským zákoníkem. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu
škody se nepřipouští.

1 O. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou svou 
činností a provozem stavby objednateli nebo třetím osobám. Pojištění se vztahuje i na újmu 
způsobenou osobami poddodavatelů zhotovitele, a to i třetím osobám. Limit pojistného plnění 
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uvedeného pojištění činí minimálně 10 mil. Kč pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude udržovat pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu trvání této 
smlouvy a doby vypořádání závazků z ní vyplývajících. 

11. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízeni v kvalitě dle
technického popisu a daného standardu kvality prováděných prací, ve znění ustanovení této
smlouvy o dílo. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel
nahradit bezvadnými pracemi.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření a převzetí konstrukcí, které mají být
v dalším postupu zakryty a stanou se následně nepřístupnými. Výzva bude učiněna nejpozději
3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a zároveň přímou ústní výzvou
objednateli. Pokud se zástupce objednatele nedostaví ve stanoveném termínu ke kontrole, je
zhotovitel oprávněn tyto práce zakrýt. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je
zavázán na základě výzvy objednatele a na své náklady odkrýt takové zakryté konstrukce,
jestliže smluvními stranami nebude dohodnuto jinak.

13. Zhotovitel vyzve písemně objednatele v dohodnuté lhůtě, nejméně však 3 pracovní dny
předem, k protokolárnímu předání a převzetí díla. Takto předávané dílo bude prosté vad
a nedodělků, a to v souladu s ustanovením § 2615 občanského zákoníku.

14. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy
v celém objektu objednatele.

15. Zhotovitel je povinen průběžně provádět kompletaci a ověřování dokladů o dodávkách
materiálů, tzn. prověřovat, zda tyto mají platné ověření potvrzené příslušnou státní zkušebnou
nebo schválení či certifikaci, prověřuje doklady o všech provedených průběžných zkouškách,
revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla i jeho všech částí.

16. Zhotovitel je povinen před předáním díla zajistit veškeré zkoušky, revize, prohlášení
o shodě, atesty na výrobky, certifikáty, apod. nutné pro převzetí díla. Ke všem zkouškám je
zhotovitel povinen pozvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním.
Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se obě strany, jakým náhradním
způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne
překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést
a to v potřebném rozsahu.

17. Zhotovitel se zavazuje efektivním způsobem spolupracovat s objednatelem na realizaci
předmětu díla a zajišťovat optimální technickou a uživatelskou úroveň díla, vč. kvality,
a ekonomicky vynaložených finančních prostředků, a to v dohodnutém časovém úseku.

18. Pakliže by v průběhu provádění prací došlo ke změně poddodavatele, prostřednictvím
kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, musí být tato skutečnost
oznámena objednateli a zhotovitel musí předložit k takovému novému poddodavateli stejné
doklady, jaké byly vyžadovány v rámci zadávacího řízení.

19. Po předání a převzetí díla objednatelem vyklidí zhotovitel staveniště nejpozději do
3 pracovních dnů. Za vyklizené staveniště se považuje plocha staveniště prostá stavebních
materiálů, strojů, zařízení, odpadů, vč. uvedení do původního stavu, resp. v souladu
s požadavky objednatele po vzájemné dohodě.

20. Zhotovitel po celou dobu provádění prací povede ve smyslu § 157 stavebního zákona
stavební deník - viz článek IX.
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21. Objednatel je oprávněn při neplnění předcházejících ustanovení a zjištění závad v průběhu
provádění prací zhotovitelem požadovat, aby zhotovitel odstranil takovéto vady ihned a dílo
prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své vlastní
náklady a v určené době.

VIII. Závazky objednatele

l. Objednatel poskytne pro potřeby stavby možnost odběru elektrické energie a vody, event.
dalších médií, vč. určení místa napojení. Zhotovitel na své náklady zavede potřebné energie
z míst napojení do míst spotřeby a bude odpovědný za veškerá opatření, provoz a údržbu
související s dodávkou energií a médií na staveništi pro účely tohoto díla, včetně příslušných
revizních zpráv. Veškeré náklady na energie a média je povinován uhradit zhotovitel, když za
tímto účelem zajistí přesné a prokazatelné měření odběru.

2. Změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny po
dohodě obou smluvních stran zápisem do stavebního deníku.

3. V případě, že si objednatel v průběhu realizace vyžádá změny realizačního řešení, tak
dopady těchto změn do termínu plnění a cen dodávky budou následně mezi objednatelem
a zhotovitelem projednány a budou předmětem dodatku k této smlouvě.

4. Objednatel umožní zhotoviteli provádět práce na díle nepřetržitě, tj. i o sobotách, nedělích
i svátcích v rozmezí od 07.00 - 17.00 hodin. Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavek

objednatele na pozastavení prací na nezbytně nutnou dobu z provozních důvodů.

IX. Stavební deník Uednoduchý záznam o stavbě) a doklady o průběhu

realizace díla

l. Zhotovitel povede po celou dobu realizace díla stavební deník, týkající se předmětu této
smlouvy, jak mu ukládá § 157 stavebního zákona a vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Záznamy ve stavebním deníku budou prováděny denně,
čitelně a výhradně v českém jazyce.

2. Zhotovitel je povinen chránit stavební deník. Tento deník musí být k dispozici objednateli
denně po celou pracovní dobu.

3. Zhotovitel bude do stavebního deníku zapisovat veškeré údaje, které jsou důležité pro řádné
provádění díla a jeho evidenci, rozsahu a způsobu provádění prací a jejich časovém postupu,
údaje o zahájení a ukončení prací, či událostech a překážkách vztahujících se ke stavbě.

4. Stavební deník bude veden od zahájení prací do okamžiku předání díla.

5. Záznamy do stavebního deníku provádí zástupce zhotovitele a objednatele.

6. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně
k tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s tímto zápisem,jinak
se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.

7. Stavební deník bude bezpečně uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv
přístupný v době nepřítomnosti zástupců stran této smlouvy na staveništi. Originál stavebního

deníku předá zhotovitel při předání díla objednateli.

Stránka 7 z 12 



X. Převzetí díla

1. Dílo je v průběhu realizace výlučným vlastnictvím objednatele. Nebezpečí škody na
díle nese během realizace výlučně zhotovitel, ledaže prokáže zavinění ze strany objednatele.

2. Dílo vymezené čl. II této smlouvy bude splněno protokolárním předáním díla objednateli,
a to bez vad a nedodělků bránících užívání.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část, nebo dílo obsahující vady a nedodělky není objednatel
povinen převzít. O přejímce vystaví zhotovitel přejímací protokol, obsahující seznam všech
potřebných dokumentů a údajů dle běžných zvyklostí a specifikovaných těmito podmínkami,
event. soupis vad a nedodělků s určením termínů odstranění.

4. Součástí předávacího protokolu bude i finanční vyjádření hodnoty předávaného díla
v členění: cena díla v Kč bez DPH, stanovení DPH dle jednotlivých sazeb a cena celkem vč.
DPH.

5. Jestliže bude objednatel požadovat uvedení některé části díla do provozu před termínem
předání dokončeného díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou.

6. Zhotovitel v protokolu o předání a převzetí výslovně prohlásí, že předmět díla je proveden
dle schválené zadávací dokumentace a splňuje obecné technické požadavky na dílo kladené.

7. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, a dohodnou další postup.

8. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít,
opakuje se přejímací řízení v nezbytném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat
k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá
a protokol o předání a převzetí je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

XI. Záruční podmínky

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené:

• zadávacími podmínkami a těmito smluvními podmínkami,
• technickými normami a předpisy, které se na provedení díla vztahují, a bude mít vlastnosti

a jakost odpovídající účelu této smlouvy.

2. Zhotovitel zajistí řádné provedení stavebních a montážních prací a použití bezvadných
materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR. Na takto provedené práce
podle těchto podmínek poskytne záruku v délce 60 měsíců ode dne řádného převzetí díla
objednatelem, tj. bez vad a nedodělků.

3. V případě uplatňování jiné záruční lhůty než je uvedeno v odst. 2. tohoto čl., např.
u některých prvků technického vybavení, předloží zhotovitel nejpozději při předání
a převzetí díla seznam těchto materiálů a souborů odběrateli s vyznačením délky záruční
lhůty a termínu jejího ukončení, která však bude min. 2 roky od převzetí díla.

V opačném případě se má za to, že platí na celý rozsah předávaného díla záruční lhůta 
uvedená v odst. 2. tohoto článku. 

4. Objednatel je oprávněn po převzetí díla (tj. po podpisu protokolu) reklamovat i zjevné vady
a nedodělky díla, ke kterým při jeho převzetí nevznesl výhrady v protokolu.
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5. Zhotovitel se zavazuje nastoupit na opravu vady díla nejpozději do 48 hodin od doručení
písemné reklamace vady díla ze strany objednatele a následně bezplatně odstranit vady díla
v záruční době, a to ve lhůtě do 96 hodin od nástupu na opravu. O jiném postupu by musela
být sepsána vzájemná dohoda. Dle volby objednatele budou vady buď odstraněny opravou,
výměnou nebo bude poskytnuta přiměřená sleva. V případě, že by o výši této slevy nebyla
uzavřena dohoda, bude určena schváleným soudním znalcem.

6. Neodborná nebo chybná obsluha, jako i opravy provedené objednatelem nebo třetí osobou
(s výjimkou osob provádějících záruční servis) zbavují zhotovitele záruční povinnosti.
V tomto případě odstraní zhotovitel závady buď novou dodávkou, nebo opravou dle
rozhodnutí objednatele a to za předem dohodnutou úhradu.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 5. tohoto článku, je
objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo
jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Navíc je
objednatel oprávněn uplatnit smluvní sankce za nedodržení tennínu odstranění závady ve
smyslu čl. XII této smlouvy. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli
do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje
odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

8. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne
požadovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena
nebo vyměněna a objednateli znovu předána. Po dobu, kdy dílo nebo jeho část nemohlo
z důvodů na straně zhotovitele plnit funkci, pro kterou bylo uvedeno do provozu, se
prodlužuje záruční lhůta.

9. Uplatnění práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní
pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XII. Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že:

1.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu: 

• za prodlení s nedodržením tem1ínu dokončení předmětu díla, jenž je specifikován v čl.
VI. tohoto návrhu smlouvy, a to částku ve výši 2 000 Kč, a to za každý započatý den
prodlení.

• za neodstranění vady v záruční době ve stanoveném či dohodnutém termínu, a to ve
výši 2 000 Kč, a to za každý započatý den prodlení.

1.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení: 

• za prodlení s placením faktur ve výši 0,015 % z dlužné částky, a to za každý započatý
den prodlení.

2. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na
náhradu škody.

3. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět díla a způsob jeho financování, souhlasí
s výší smluvních pokut a považují je za přiměřené.
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4. V případě podstatného porušení smluvních povinností je zhotovitel povinen uhradit
objednateli za každý takovýto případ smluvní pokutu ve výši 0,015 % z ceny za provedené
dílo.

XV. Zveřejnění smlouvy

1. Vzhledem k charakteru organizace objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel
výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu
a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o registru smluv"), zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění

v registru smluv podle zákona o registru smluv.

3. Zaslání smlouvy do registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí objednatel
neprodleně po jejím podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele

o provedení registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění
smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním
formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě
potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany
zároveň).

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škod na předmětu díla, jako
i na objektech souvisejících, které vznikly jeho činností.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny těmito podmínkami,
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými právními předpisy. Strany
se zavazují řešit případné spory vzniklé vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze
stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut věcně
a místně příslušným českým soudem.

4. Obsah této smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemného a číslovaného dodatku
k této smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit do 10 kalendářních dnů
po jeho doručeni. Po tuto dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána. Změny

a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podepsány oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

5. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů
realizaci smluvních závazků, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání
okolností vyšší moci. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření
smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli smluvních partnerů a opravňují
ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují exploze, zemětřesení, povodeň,
požár. Každý smluvní partner, kterému není možno vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit
svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhého partnera. Stejně tak je
smluvní partner povinen co nejdříve informovat druhou stranu o odpadnutí okolností vyšší
moci. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem úředně ověřeným.
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6. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s nemovitostí související s předmětem díla na místě,

veškerou předanou dokumentaci vztahující se k předmětu smlouvy řádně prostudoval

a pochopil, a je tudíž ve všem dokonale poučen a zpraven.

7. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností obou
stran. Podstatným porušením smluvních podmínek se pro účely této smlouvy o dílo považují

zejména případy, kdy zhotovitel:

• je v prodlení se zhotovením díla proti platnému (aktualizovanému) harmonogramu

výstavby o více než 20 kalendářních dnů a práce nevykoná ani v náhradní lhůtě

stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. Tato

skutečnost dává právo objednateli na event. uplatnění sankčních instrumentů event. na

odstoupení od smlouvy,
• provádí předmět díla i přes písemné upozornění objednatele v kvalitě nesplňující

obecné technické požadavky na výstavbu nebo dohodnuté standardní vybavení.

8. V případě podstatného porušení smluvních povinností je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu dle čl. XII odst. 4 této smlouvy a škodu, která v souvislosti

s odstoupením od smlouvy objednateli vznikne. Veškeré části stavby zhotovené, resp. dodané
na stavbě ke dni odstoupení od smlouvy jsou ve vlastnictví objednatele. Objednatel je v tomto

případě oprávněn uzavřít smlouvu o dílo s třetí osobou.

9. Ustanovení podle předcházejících odstavců tohoto článku nezbavuje objednatele povinnosti

uhradit zhotoviteli již provedené práce na díle. Na jejich úhradu lze však započíst výše
uvedenou smluvní pokutu.

10 Smluvní strany jsou povinny zaJ1st1t, aby v případě jejich rozdělení, sloučení nebo 

jakékoliv jiné změny nebo převodu práv na dceřiné a jiné společnosti byl právní nástupce 
zavázán stejně jako smluvní strana k plnění závazků z této smlouvy a aby v takovém případě 
nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany. 

11. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e)
a§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu
orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů
nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž

povinnost bude zhotovitel povinen požadovat po svých dodavatelích.

12. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním ceny díla.

13. Smluvní strany se dohodly, že ve věci smluvních vztahů vyplývajících z této smlouvy

bude vzájemná komunikace smluvních stran uskutečňována výhradně písemně, nedohodnou

li se smluvní strany výslovně písemně jinak. Písemnosti se považují za doručené uplynutím
třetího pracovního dne po jejich prokazatelném odeslání prostřednictvím držitele poštovní

licence. Písemnosti musí být vždy odeslány na adresu uvedenou smluvními stranami

v čl. l této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této
změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří pracovních dnů.

14. Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

15. Pokud je tato smlouva uzavírána elektronickými prostředky, je vyhotovena v jednom

originále. Pokud je tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena dvakrát s platností
originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
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16. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu o dílo důkladně přečetly a porozuměly jejímu
obsahu, jejich podpis provedou za vzájemně výhodných podmínek. Na důkaz toho připojují
statutární zástupci své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele 

v rámci veřejné zakázky) 

Příloha č. 2: Časový harmonogram prací 

O 9. 07, 2020 
V Hradci Králové dne: UNIVERZITA KARLOVA V Náchodě dne: 0 9. 07, 2020 

za objednatele 
FARMACEUTICKÁ FAKULTA 

Abdemlka H� 1203 
S00 OS Hradec Králové @ 

IČO 00216203 DIČ: CZ002 I 6208 

za zhotovitele 
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prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 
děkan FaF UK

XXX -jednatel KJKservis s.r.o. 



Pllloha č. 1 - Výkaz výměr 

Vefejni zakázka malého rozsahu: VYměna makrolonu na stleše sbirkového skleníku v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové li 

.................... ,,-vu,.,, 1 , ... ..,, ... , ...... ,, .......... , IY vv ............... ,.., .,,..,..,�.., .:, , '"""'-YVIII . .. -v ... ,,.., .... ..,,, ... ..,..,,,..,,,,..,,.,..,, Ul 1 11 g uv u,;,,cn, ,....., 1 �., .... , ....... ,,...-v ... ....,,;; 4Cl.;tCU IVYCll. 

Člslo Jednotkovi cena Cena celkem /Kč 
položky Nólzev oolofkv MJ Mnobtvl /Kč bez DPH/ bez DPH/ Poznámka 

1 
Demontáž stávajícího makrolonu včetně střešních oken (4 ks), lištování a těsníc! pryže soubor 1 53 000,00 53 000,00 Stávajíc! plocha makrolonu - 281,5 m2 

2 2,55 kg/1 m2, zárukou 10 let včetně krycích lišt (260 bm) z eloxovaného hliníku s gumovým těsněním, ukončovacích lišt (71 bm), hlinfkové pásky Plocha polykarbonátu bez úpravy - 1,3 m x 
(43 bm), 4 ks střešních oken (1 okno - 2,10 x 0,83 m) včetně spojovacího materi.ilu soubor 1 192 000,00 192 000,00 13 bm x 21 ks= 354,9 m2 

3 Montál pofykarbonátu včetně úpravy desek polykarbonátu včetně montáže ukončovacích a krycích lišt a montáže 4 ks střešnich oken, soubor 1 91 S00,00 91 S00,00 Plocha polykarbonátu• 274,5 m2 
Přesun hmot, doprava, poplatek za skládku, lešení, zvedací ptošína, úklid soubor 1 58000,00 SS 000,00 
Celkem /Kč bez DPH/ 394 500,00 

DPH 21%/Kč/ 82 845,00] 

Celkem /Kč včetně DPH/ 477 345,oo] 



HARMONOGRAM PRACÍ - UK-FAF-Výměna Makrolonu na střeše sbírkového skleníku v Zahradě léčivých rostlin Faf UK v HK 
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