SMLOUVA O

~ na do
sUprava p

DILO ¢&. 1606/2020

davku stavby
rostoru u vchodu*

I. Smluvni strany

1.1. Objednatel :

odpovédny zastupce :
opravnény zastupce ve vécech technickych :

bankovni spojeni :

éislo uctu

1.2. Zhotovitel :

odpovédny zéastupce
opravnény zastupce ve vécech technickych :

bankovni spojeni
¢islo uctu

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o d

Gymnazium Na Vitézné plani
Nﬂ Vitézné plani 1160, 140 00, Praha 4
IC: 00335487

PhDr. Jaroslav Mervinsky, feditel
PhDr. Jaroslav Mervinsky

Komer¢ni banka, a.s.
: 5530041/0100

Konstruktis Praha, spol. s r.o.
Petra Rezka 1723/1a, 140 00, Praha 4
IC: 45799431

: Franti$ek Nikl, jednatel spole¢nosti

FrantiSek Nikl

: Komer¢ni banka, a.s.
:303848201/0100

ilo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila

v rozsahu nize vymezeném. Objednatel se zavazuje k jeho prevzeti a k zaplaceni sjednané ceny za
jeho provedent, a to podle podminek obsazenych dale v této smlouve.
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2.1.

2.2,

2.3.

3.1

3.2

3.3.

3.4.

T T T

I1. Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést kompletni dodavku stavby ,,Uprava prostoru u vchodu®

Rozsah dila a kvalitativni kriteria stavby (v&etn& jejich soudésti a prislusenstvi), které jsou
ptedmétem této smlouvy, jsou stanoveny touto smlouvou a nabidkou zhotovitele.

Pfipadné prace nad rdamec vymezeny vySe uvedenym ujednanim a pripadné viceprace

vyplyvajici z dodate¢nych pozadavki objednatele, budou provadény pouze na zaklad dohody
smluvnich stran zapsané ve stavebnim deniku '

II1. Cena za dilo

Cena za dilo byla sjednana dohodou smluvnich stran ve vysi: 356 205,47,- K&, véetné DPH.

Tato cena byla sjednana na zéklad& cenové nabidky, ktera Je zédvazna pro ob¢ strany a je
ptilohou této smlouvy

Cena za dilo uvedend v odst. 3.1 zahrnuje veskeré prace, poplatky a naklady zhotovitele
souvisejict s realizaci pfedmétu této smlouvy v rozsahu pfedmétu dila dle pfedanych podkladii
podle ¢l. 1.

Cena za dilo miZe byt piekrogena bude-li objednatel poZadovat provedeni praci a dodavek,
které nejsou pfedmétem dila dle predané nabidky nebo zného dle obvyklych zisad
nevyplyvaji a dale v ptipadech, kdy bude objednatel poZzadovat zamény dodavek a materiala.

Cena praci mimo rdmec pfedmétu této smlouvy (ad. 3.3. a 3.4), ptipadné& praci, které budou
objednatelem vyzadany po podpisu smlouvy, bude uétovana na zaklade v pfedstihu vzéjemng
odsouhlasenych jednotkovych cen formou piipoctu a odpoctu.
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4.1

4.2

4.3

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

IV. Fakturace a platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dilo stanovenou v ¢l. I11, na zakladé mési¢nich
faktur a nasledném dorudeni vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
vystavené faktury. K faktufe bude také vyuctovana DPH v aktualni platné vysi.

Zalohové listy /faktury/ a zAvéreéna faktura jsou splatné pfevodnim piikazem na ucet
zhotovitele do 14 dnii po jejich dorudeni objednateli. Za den splnéni povinnosti zaplatit
zalohovy list /faktury/ a zavéretnou fakturu je povazovéan den prokazatelného odepsani této
¢astky z uétu objednatele. V pfipadé prodleni na strané objednatele ma pravo zhotovitel na
urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné &astky za kazdy zapocaty den prodleni.

Zalohové listy /faktury/ a zavéretnd faktura musi obsahovat zdkonem stanovené nalezitosti
ucetniho, resp.datiového dokladu. Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli zalohovy list
/fakturu/ & zavérecnou fakturu, ktery/a/ neobsahuje pfedepsané nalezitosti nebo ma jiné
zavady v obsahu. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravny zalohovy list ¢i fakturu
opravit nebo nové vyhotovit.

V. Cas plnéni

Zhotovitel provede dilo ve lhité :
a) Predpokliadané zahajeni dila : 07/2020
b) Predani pFedmétu dila: do 31.08. 2020

Pokud zhotovitel piipravi dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pted sjednanym
terminem, zavazuje se objednatel prevzit toto dilo nebo jeho dohodnutou Cast i
v nabidnutém zkraceném terminu a toto zuctovat a zaplatit.

Dodrzeni &asu plnéni zhotovitelem je zavislé na fadné a vcasne sou¢innosti objednatele.
Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim sou€innosti neni zhotovitel v prodleni s
plnénim zévazku.

Piedéani dila :

a) Pifevzeti dila bude provedeno protokoldrnim zépisem pouze mezi poveétenymi
zastupci obou stran, kde budou sepsany piipadné drobné vady a nedodélky nebranici uzivani
dila s terminy jejich odstranéni

b) Zhotovitel dodd k prejimacimu fizeni tyto doklady :
o zapisy a osvéddeni o provedenych zkouskach a méfenich a revizich ovétujici tadné
provedeni dila
e doklady o likvidaci /uloZeni/ odpadii ze stavebni €innosti
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

¢)  Pfi splnénf podminek v odstavcich a) a b) zhotovitel pfedava a objednatel prejima
dokoncené dilo

V1. Podminky provedeni dila

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedeni dila staveni$té zbavené prav
tfetich osob, v souladu s podminkami projektové dokumentace.

Objednatel je povinen odevzdat stavenists vyklizené tak, aby zhotovitel na n&m mohl
zaCit s pracemi v souladu s projektem a s podminkami smlouvy.  Souc¢asné s
odevzdinim stavenisté odevzdd zhotoviteli souhlas a podminky spravcé podzemnich i
nadzemnich siti vyznadenim v jejich situaci, za kterych je mozno dilo provést.

Objednatel prohlasuje, Ze podzemni sité vyznacené na situaci jsou vsSechny, které se na
stavenisti nachazeji

Objednatel je odpovédny za to, e fadny priibéh praci zhotovitele nebude rusen zé4sahy
tietich osob.

Zhotovitel odpovidd za bezpetnost a ochranu zdravi svych pracovnikii. Zhotovitel
zajiStuje opatfeni dle zak.&. 133/1985 Sb. ve znéni pozdgjsich zmén a dopliikii a vyhl.
MV CR ¢&.246/01 Sb. vyhl. MV CR &.87/00 Sb. Zhotovitel Je povinen zajistit dodrZzovéni
platnych pfedpisti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii préci dle zak.§. 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel odpovida za &istotu a pofédek na stavenisti. Zhotovitel odstrani na vlastni
ndklady odpady, které jsou vysledkem Jeho Cinnosti.  Zhotovitel je dale povinen
zabezpe€it ¢idténi a Gdrzbu komunikaci po celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dilo podle prislusnych platnych norem /zavaznych i
doporucenych/ a ustanoveni o provadéni stavebnich praci

Objednatel prohlasuje, e osobou opravnénou :
* ke kontrole v&cného plnéni pitedmétu dila
e k formulaci novych nebo doplfiujicich poZadavkid na piedmét plnéni

® k odsouhlaseni soupisii provedenych praci

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o vSech skuteénostech, které mohou zplsobit
ekonomickou nebo jinou jmu objednateli.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veskerd pozadované informace, potiebné
k fadnému a veasnému provadéni dila. Nesplnéni této povinnosti opraviluje zhotovitele
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

k pteruSeni praci na provadéni dila, k prodlouzeni terminu dokonceni o pfimétenou
dobu a nahrad& pripadné Skody.

Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, Ze se nejpozdéji do 3 pracovnich
dni od pozadani zhotovitele vyjadri ke skutecnostem, které jsou nezbytné pro pokraCovani
v fadném a vasném provadéni dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli neprodlené¢ po zjisténi :

vady, popf. nekompletnost objednatelem predanych podkladi
e podstatné piekazky, které zjisti a kter¢ by mohly ohrozit terminy stanovené touto
smlouvou

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveniSt¢ na stavbé stavebni denik podle
b&znych zvyklosti, uvedenych vyhl.& 104/1973 Sb. ve znéni platném pred 1.5.1990,
jakoz i v rozsahu stanoveném § 43 vyhl.cC. 132/1998 Sb. Do deniku se zapisuji
viechny skute¢nosti rozhodné pro splnéni smlouvy, zejména uUdaje o Casovém postupu
praci a o prekazkach, které brani jejich plynulému postupu. Formulaf deniku a zplisob
zéznamu do deniku odpovida béznym zvyklostem, které jsou ob&€ma strandm znamy.
Mimo stavbyvedouciho zhotovitele miize provadet potiebné zaznamy v deniku technicky
dozor objednatele, pracovnik projektanta povéieny autorskym dozorem, popf. organy
statniho stavebniho dohledu. Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem
objednatele, technického dozoru nebo projektanta, je povinen ptipojit k zdznamu do 3
pracovnich dnd svoje vyjadieni, jinak se ma za to, 7e s obsahem zaznamu souhlasi.

Obdobné zasady plati, nesouhlasi-li objednatel, projektant nebo technicky dozor s obsahem
zapisu, ktery provedl stavbyvedouci zhotovitele. Svij nesouhlas zapiSe do deniku
do 3 pracovnich dni s uvedenim diivodd, jinak se ma za to, 7e s obsahem zdznamu souhlasi.

V dobé& realizace stavby urdi objednatel na stavbé staly technicky dozor, ktery bude
opatien pravomocemi rozhodovat technické problémy souvisejici s realizaci dila,
neprekrodujici rdmec smlouvy o dilo.

Pro vykon funkce technického dozoru plati b&€zné zvyklosti podle vyhl.¢.104/1973

Technicky dozor objednatele, jakoZ i objednatel je opravnén zastavit provadéni stavebnich
praci v téchto ptipadech :

o bude-li pfes pisemna upozomnéni dodavka praci nebo vyrobkll nekvalitni nebo
bude-li v rozporu se schvalenym projektem nebo jeho dodate¢nymi zménami

e zjisti-li Ze je ohroZena bezpe¢nost stavby, zivoty nebo zdravi pracovnikd, ¢i
hrozi-li vazné hospodaiské skody €& v jinych pripadech, na kterych se obé€ strany
pisemné dohodnou.

Naklady z takto opravnéného zastaveni praci nese zhotovitel. Zastaveni praci musi byt
neprodlené zaneseno a fadné zdlivodnéno zapisem ve stavebnim deniku.
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6.16.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

P EEe—————

Smluvnfi strany sjednaji pfimé&fené prodlouzeni doby plnéni dila v ptipads, Ze

a) objednatel nespini své zavazky a povinnosti dle této smlouvy nebo vyplyvajici z pravnich
predpisi nebo je v jejich plnéni v prodlenti,

b) objednatel prerusi prace zhotovitele 7 diivodii na strang objednatele,

¢) smluvni strany zjisti zasadni rozpory v textu smlouvy nebo v jejich p¥ilohach dle bodu 10.6,
které brani v provadéni nebo omezuji provedeni praci,

d) nastanou jiné népredvidané vlivy (vy3si moc apod.) nebo se vyrazné zvysi objem
provadénych praci zhotovitelem,

e) objednatel neplni platebni podminky dle ¢l. 4,

f) klimatické podminky pro provadéni praci Jsou v rozporu s ustanovenimi prislusnych CSN.

VIIL. Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude mit vlastnosti V};mezené touto smlouvou,
a bude zpisobily k uzivani.

Reklamace vad dila bude objednatelem uplatnéna pisemnou formou, a to bezodkladn&
po jejich zjisténi.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplisobeny pouZitim podkladii, pokyni ¢&i
materidlii pfevzatych od objednatele a zhotovitel ani pii vynaloZeni odborné péée nemoh]
zjistit jejich nevhodnost, pfipadné na tuto nevhodnost objednatele upozornil, ale ten na
pouziti zminénych podklada, pokynti ¢i materilg piesto trval.

Zaruéni doba je stanovena na 24 mésicl. Po¢ing b&Zet dnem prevzeti fadné provedeného
dila.

Pokud jsou souéasti dila dodavky materiald, strojii, zafizeni a vybaveni, u nichz
vyrobee stanovil zaruku za jakost, poskytuje zhotovitel zéruky za podminek a na dobu

stanovenou zaru¢nim listem /popf. prohlasenim/ vyrobce.

Zhotovitel neodpovid4 za vady, pokud neni dokonéené dilo uzivano v souladu s jeho Gcelem a
také pokud neni prokazatelng zajiSténa jeho fadna udrrba & servis..

VIII. Sankce a odsSkodnéni

V ptipadé, Ze zhotovitel nesplni véas a fadné svilj zdvazek a nepieda dilo ve lhitach
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

stanovenych v &LV této smlouvy, je povinen zaplatit za prodleni s kazdym
nesplnénym terminem smluvni pokutu ve vysi 0,05% 2z ceny dila za kazdy kalendarni
den prodleni, nejvySe vsak 10% z ceny dila. Uhradou této smluvni pokuty neni
dotené pravo na nahradu Skody.

Pro ptipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila se sjedndva smluvni pokuta ve
vysi 1000,-K¢& za kazdy zapoCaty den prodleni.

Zaplacenim smluvnich pokut se zhotovitel nezbavuje svych povinnosti k Fadnému
dokonéeni dila. ~

V piipadé prodleni nebo nedodrzeni zdvazkii z této smlouvy z diivodii zapfi€inénych
zhotovitelem bude stanoven nahradni termin plnéni vzdjemnou dohodou, uzavienou do 10ti
dni. V piipads, Ze zhotovitel nezajisti napravu ani v dohodnutém nahradnim terminu,
je objednatel opravnén odstoupit s okamZzitou platnosti od této smlouvy. Po odstoupeni
od smlouvy ma objednatel pravo zadat dokondeni dila jinému subjektu nebo jeho Cast
dokontit sdm. Pravo na nahradu $kody tim neni dotleno.

Ustanoven{ odst. 8.4 se pouZije piiméfend i na privo zhotovitele odstoupit od smlouvy.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinnd strana nezavisle na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strand v této souvislosti Skoda, kterou lze vyméhat
samostatné.

IX. Dalsi ujednani

Smluvn{ strany se zavazuji, Ze pfistoupi k dodatku této smlouvy v ptipadech, kdy se
po uzavieni smlouvy zméni vychozi podklady a podminky, které byly rozhodujici pro
jeji uzavfeni.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu
a nepouzij{ tyto informace ani pro jiné ucely nez pro splnéni podminek této smlouvy.

Zhotovite! bude pii plnéni predmétu této smlouvy postupovats odbornou peci. Zavazuje
se dodrzovat obecnd zavazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy.
Zhotovitel se bude Fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele, zapisy a
dohodami opravnénych pracovnikit smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadienimi
kompetentnich organtl statni spravy.

V ptipadé, Ze dojde k prerueni praci nebo odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele
aniz doglo k podstatnému poruseni smluvnich povinnosti zhotovitelem, je zhotovitel
oprévnén GStovat objednateli prace rozpracované ke dni pieruSent, resp. odstoupeni od
smlouvy, a to v &astce, kterd bude vypoctena v zavislosti na stavu rozpracovanosti
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

prislusné etapy provadéni dila, vcetné neodvolatelnych dodavek praci a $kod,
zplsobenych zhotoviteli. Tato ¢astka je splatnd do 10ti dni ode dne dorueni vydétovani.

Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, pro které muZe smluvni strana odstoupit
od smlouvy se povazuje :

a)  kvalita praci neodpovidd dohodnutym pozadavkim a zhotovitel nepfistupuje po
pisemném vyzvani seriozné k jeji napravé

b)  vizbod 8.4 a 8:5 této smlouvy o dilo

¢) prodleni se zaplacenim dila nebo se zaplacenim sjednané zélohy, pokud prodleni
ptesdhne 14 dni

Pfipadné rozpory budou feSeny statutdrnimi organy obou smluvnich stran nebo jimi
povéfenymi osobami.

Zavaznou formou vzdjemné komunikace smluvnich stran je :

a) doporuceny dopis
b) email
¢) zapis z jednani, pisemn¢ ovéfeny povéfenymi zastupci obou smluvnich stran

Obé strany jsou zprodtény v pfiméfeném rozsahu smluvnich zavazkd, pokud plnéni
brani ,,vy$8i moc*.

Vlastnické pravo k preddvanému dilu pfechazi na objednatele pfedanim a pievzetim
dila.

Zhotovitel neni povinen prezkoumdavat vypoéty v projektové dokumentaci nebo takové
vypoclty provadét.

X. Zavérecna ustanoveni

Smlouva nabyvé platnosti a Uéinnosti v den podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Smlouvu je mozno meénit a dopliovat pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi
statutarnimi organy obou smluvnich stran.

Prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici, ptechazeji na pravni néstupce obou
smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich. Kazda strana obdrzi po 1 vyhotoveni
této smlouvy.
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10.5. Ptilohou této smlouvy je nabidka zhotovitele. Autenti¢nost t&chto pfiloh stvrzuji smluvni
strany svymi podpisy.

10.6. Strany prohladuji, Ze si smlouvu Fadn& proletly, jeji obsah je jim jasny a nezadaji
dal3ich uptesnéni. Strany souhlasi s obsahem smlouvy a prohladuji, Ze nebyla ujednana
v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek.

< . T 20
V Praze, dne / V Praze, dne &3 %0
/ )
A S /
G*W%PRAHE4 za zhotovitele

/' NAVITEZNE PLANY1160
PSC 140 00 ICO: 335487
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