

# KRYCÍ LIST

Tisk: 10.07.2020

Počet stran :

Akce : **HARMONIE p.o., OPAVSKÁ 40, KRNOV-REKONSTRUKCE KOTELNY -2 TOPNÉ VĚTVĚ, T**

Část :

Zakázka J7648	Zpracována 10.06.2020	Soubor J7648	Archivní číslo J7648
Umístění OPAVSKÁ 40, KRNOV		Investor HARMONIE p.o., CHÁŘOVSKÁ 785/85, 794 01 KRNOV	
Objednal		Projektant	
Zpracoval GEORGIS SIDOPULOS			

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem		3 278,5		3 278,5	
součet za PSV celkem	89 035,0	90 765,7		179 800,7	
součet za MON celkem		4 000,0		4 000,0	
<b>Celkem</b>	<b>89 035,0</b>	<b>98 044,3</b>		<b>187 079,3</b>	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>39 286,7</b>
	21%	187 079,3	39 286,7	
	0			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>187 079,3</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>39 286,7</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>187 079,3 Kč</b>
vč. DPH	<b>226 366,0 Kč</b>

Vypracoval : Datum :

Podpis :

Odsouhlasil : Datum :

Podpis :