
 Terénní úpravy a maskování akátem Rozpočet :
 Expozice – RYS,SERVAL a PARDÁL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž celkem
RYS 321 506 33 067 354 573
SERVAL 338 891 43 190 382 081
PARDÁL 171 063 47 286 218 349

CELKEM  OBJEKT 831 459 123 543 0 0 955 002

Název VRN Kč % Základna Kč
Rezerva rozpočtu 0 0
Sdružená sazba VRN 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : RSP

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

0
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Rozpočet Expozice Koček

Objekt Název objektu
Expozice – RYS,SERVAL a PARDÁL

Stavba Název stavby
Terénní úpravy a maskování akátem

Zakázkové číslo 
IČ: 00373249
IČ: 25393588

Rozpočtoval Počet listů 5

Základní rozpočtové náklady
HSV celkem 831 459 HSV RYS 321 506
PSV celkem 123 543 HSV SERVAL 338 891

HSV PARDÁL 171 063
PSV RYS 33 067
PSV SERVAL 43 190
PSV PARDÁL 47 286

955 002
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : xxx Jméno : Jméno :
Datum : 16.6. 2020 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH

Poznámka :

1 155 552 Kč

Jednotlivé expozice:

Cena Celkem

955 002 Kč
200 550 Kč

Objednatel Zoologická zahrada a botanický park Ostrava
Dodavatel Dřevo – Akord, s.r.o.

xxx

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Projektant
Zpracovatel projektu
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 Terénní úpravy a maskování akátem Rozpočet: RSP
 Expozice – RYS,SERVAL a PARDÁL

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
RYS

 RYS 0,00
1 demontáž rozebrání dlažeb z zámkové dlažby m2 30,25 128 3 872
2 demontáž očištění a uložení staré zámkové dlažby m2 30,25 100,00 3 025
3 demontáž vytrhání obrubníků m 39,00 85,00 3 315
5 demontáž odstranění podkladu zámkové dlažby tl.20 cm m2 30,25 380,00 11 495
6 demontáž odstranění podkladu zámkové dlažby tl.10 cm m2 30,25 250,00 7 563
7 demontáž odvoz podkladu v areálu ZOO Ostrava do 5 km t 15,50 115,00 1 783
8 demontáž odstranění původní bariéry (dřevěné m 13,00 155,00 2 015

Celkem za 33 067
9 D+M celková úprava terénu před expozicí rysů m2 78,00 355,00 27 690
10 D+M příplatek za ztížení výkopů v blizkosti vedení m3 2,10 680,00 1 428
11 D+M hutnění podkladu v oblasi nové zamkové dlažby m2 53,00 35,00 1 855
12 D+M D nových obrubníků 1000x100x250 ks 56,00 125,00 7 000
13 D+M osazení obrubníků pro plochy zámkové 

dlažby,bet.s opěrou, lože z C12/15 m 56 286 16 016
14 D+M D+M Geotextilie 200g/m2 m2 53 24 1 272
15 D+M D+M štěrkodrtě frakce 16/32 mm o tloušťce 80 

mm včetně hutnění t 6 754 4 524
16 D+M D+M štěrkodrtě frakce 8/16 mm o tloušťce 170 

mm včetně hutnění 2x t 13 785 10 205
17 D+M D+M štěrku frakce 4/8 mm o tloušťce 50 mm t 4,5 735 3 308
18 D+M D zámkové dlažby ičko 200x160x60 mm, m2 25,00 315,00 7 875
19 D+M M zámkové dlažby ičko 200x160x60 mm, včetně 

hutnění m2 53,00 255,00 13 515
20 D+M řezání zámkové dlažby tl. 60 mm, na 2,5 m2 

1bm řezu m 21,00 215,00 4 515
21 D+M D+M křemičitý písek frakce 0/2 mm kg 300 7,5 2 250
22 D+M uprava terénu před expozicí, zbylá část m2 25 185 4 625

Celkem za 101 453

23 D+M
dodávka broušené akátové půlkulače dl 2 m 
průměr 10-15 cm ks 77 850 65 450

24 D+M
dodávka broušené akátové půlkulače dl 3,5 m 
průměr 10 – 15 cm ks 36 1550 55 800

25 D+M
dodávka polypropylen stáčený OLDTIMER - 
imitace přírodního lana průměr 10mm m 400 13,5 5 400

26 D+M dodávka akátové řezivo tl.55 mm m3 0,2 20500 4 100
27 D+M dodávka ocelový L profil 45x45x4 mm m 56 62,5 3 500
28 D+M dodávka ocelový plocháč 50x5 mm m 65 53,2 3 458

29 D+M
montáž akátových pulkulačů na čelní stěnu 
expozice bez mezer m2 30 2350 70 500

30 D+M

fixní montáž lan v osové rozteči 40 mm před 
čelní skleněnou výplňe expozice včetně opletení 
spodního konce lana, lano musí být mechanicky 
uchyceno a vlepeno do horizontálního akátového 
nosného hranolu, který je maskován půlkulači m 10,30 1 150,00 11 845

Celkem za 220 053
Celkem 354 573

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt : 354573

demontážní práce

terénní úpravy a zámkovou dlažbu
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 Terénní úpravy a maskování akátem Rozpočet: RSP
 Expozice – RYS,SERVAL a PARDÁL

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
SERVAL

 SERVAL 0,00
1 demontáž rozebrání dlažeb z zámkové dlažby m2 36,4 128 4 659
2 demontáž očištění a uložení staré zámkové dlažby m2 36,40 100,00 3 640
3 demontáž vytrhání obrubníků m 41,00 85,00 3 485
5 demontáž odstranění podkladu zámkové dlažby tl.20 cm m2 36,40 380,00 13 832
6 demontáž odstranění podkladu zámkové dlažby tl.10 cm m2 36,40 250,00 9 100
7 demontáž odvoz podkladu v areálu ZOO Ostrava do 5 km t 18,40 115,00 2 116
8 demontáž odstranění bambusového maskování expozice m2 28,00 154,00 4 312

9 demontáž odstranění původní bariéry (dřevěné 
sloupy,výplň)

m 13,20 155,00 2 046
Celkem za 43 190

10 D+M celková úprava terénu před expozicí Servalů m2 98,00 355,00 34 790
11 D+M příplatek za ztížení výkopů v blizkosti vedení m3 2,40 680,00 1 632
12 D+M hutnění podkladu v oblasi nové zamkové dlažby m2 53,00 35,00 1 855

D+M kamenivo - kopák, Řeka, ručně opacovaný 
kámen do zídek a soklů t 4,00 1 985,00 7 940

13 D+M D nových obrubníků 1000x100x250 ks 56,00 125,00 7 000
14 D+M osazení obrubníků pro plochy zámkové 

dlažby,bet.s opěrou, lože z C12/15 m 52 286 14 872
15 D+M D+M Geotextilie 200g/m2 m2 53 24 1 272
16 D+M D+M štěrkodrtě frakce 16/32 mm o tloušťce 80 

mm včetně hutnění t 6 754 4 524
17 D+M D+M štěrkodrtě frakce 8/16 mm o tloušťce 170 

mm včetně hutnění 2x t 13 785 10 205
18 D+M D+M štěrku frakce 4/8 mm o tloušťce 50 mm t 4,5 735 3 308
19 D+M D zámkové dlažby ičko 200x160x60 mm, m2 25,00 315,00 7 875
20 D+M M zámkové dlažby ičko 200x160x60 mm, včetně 

hutnění m2 53,00 255,00 13 515
21 D+M řezání zámkové dlažby tl. 60 mm, na 2,5 m2 

1bm řezu m 21,00 215,00 4 515
22 D+M D+M křemičitý písek frakce 0/2 mm kg 300 7,5 2 250
23 D+M uprava terénu před expozicí, zbylá část m2 45 185 8 325

Celkem za 123 878

24 D+M
dodávka broušené akátové půlkulače dl 2 m 
průměr 10-15 cm ks 77 850 65 450

25 D+M
dodávka broušené akátové půlkulače dl 3,5 m 
průměr 10 – 15 cm ks 36 1550 55 800

26 D+M
dodávka polypropylen stáčený OLDTIMER - 
imitace přírodního lana průměr 10mm m 400 13,5 5 400

27 D+M dodávka akátové řezivo tl.55 mm m3 0,2 20500 4 100
28 D+M dodávka ocelový L profil 45x45x4 mm m 56 62,5 3 500
29 D+M dodávka ocelový plocháč 50x5 mm m 65 53,2 3 458

30 D+M
montáž akátových pulkulačů na čelní stěnu 
expozice bez mezer m2 30 2182 65 460

31 D+M

fixní montáž lan v osové rozteči 40 mm před 
čelní skleněnou výplňe expozice včetně opletení 
spodního konce lana, lano musí být mechanicky 
uchyceno a vlepeno do horizontálního akátového 
nosného hranolu, který je maskován půlkulači m 10,30 1 150,00 11 845

Celkem za 215 013
Celkem 382 081

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt : 382081

demontážní práce

terénní úpravy a zámkovou dlažbu
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 Terénní úpravy a maskování akátem Rozpočet: RSP
 Expozice – RYS,SERVAL a PARDÁL

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

PARDÁL

 PARDÁL 0,00
1 demontáž rozebrání dlažeb z zámkové dlažby m2 37,4 128 4 787
2 demontáž očištění a uložení staré zámkové dlažby m2 37,40 100,00 3 740
3 demontáž vytrhání obrubníků m 40,00 85,00 3 400
4 demontáž očištění a uložení obrubníků m 40,00 48,00 1 920
5 demontáž odstranění podkladu zámkové dlažby tl.20 cm m2 37,40 380,00 14 212
6 demontáž odstranění podkladu zámkové dlažby tl.10 cm m2 37,40 250,00 9 350
7 demontáž odvoz podkladu v areálu ZOO Ostrava do 5 km t 18,80 115,00 2 162
8 demontáž odstranění dřevěných palisád m 2,00 2 850,00 5 700
9 demontáž odstranění původní bariéry (dřevěné sloupy,výplň) m 13,00 155,00 2 015

Celkem za 47 286
10 D+M celková úprava terénu před expozicí Pardálů m2 98,00 355,00 34 790
11 D+M příplatek za ztížení výkopů v blizkosti vedení m3 2,40 680,00 1 632
12 D+M hutnění podkladu v oblasi nové zamkové dlažby m2 53,00 35,00 1 855
13 D+M kamenivo - pískovec Řeka, zához nad 200 kg t 10,00 865,00 8 650
14 D+M suchá kamenná zídka, volně ložená,založena v 

rostlém terénu na zhutněném kamenném základu, 
frakce základu 16/32 a 8/16, výška zídky 1m

m 5,00 6 350,00 31 750
15 D+M kamenivo - kopák, Řeka, ručně opacovaný kámen 

do zídek a soklů t 10,00 1 985,00 19 850
16 D+M D nových obrubníků 1000x100x250 ks 15,00 125,00 1 875
17 D+M osazení obrubníků pro plochy zámkové 

dlažby,bet.s opěrou, lože z C12/15 m 52 286 14 872
18 D+M D+M Geotextilie 200g/m2 m2 53 24 1 272
19 D+M D+M štěrkodrtě frakce 16/32 mm o tloušťce 80 

mm včetně hutnění t 6 754 4 524
20 D+M D+M štěrkodrtě frakce 8/16 mm o tloušťce 170 

mm včetně hutnění 2x t 13 785 10 205
21 D+M D+M štěrku frakce 4/8 mm o tloušťce 50 mm t 4,5 735 3 308
22 D+M D zámkové dlažby ičko 200x160x60 mm, m2 25,00 315,00 7 875
23 D+M M zámkové dlažby ičko 200x160x60 mm, včetně 

hutnění m2 53,00 255,00 13 515
24 D+M řezání zámkové dlažby tl. 60 mm, na 2,5 m2 1bm 

řezu m 21,00 215,00 4 515
25 D+M D+M křemičitý písek frakce 0/2 mm kg 300 7,5 2 250
26 D+M uprava terénu před expozicí, zbylá část m2 45 185 8 325

Celkem za 171 063

Celkem 218 349

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt : 218349

demontážní práce

terénní úpravy a zámkovou dlažbu
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