

Vítězství 70 – stavební úpravy ve 3.NP

p.č.	popis položky	m.j.	výměra	j.cena	suma
1	potažení stěn tmelem s výztužnou tkaninou	m2			9 006,00
2	opravy omítek stěn	m2			1 952,00
3	štukování stěn	m2			7 975,00
4	snížení podhledu stropu sádrokartonem zavěšeným na přímých závěsech, vč.tep. izolace 50 mm a parozábrany	m2			40 040,00
5	osazení zárubní ocelových vč.dodávky	ks			7 412,00
6	dodávka a montáž dřevěných dveřních křidel castecne prosklených bílých s výplní z DTD 80/197	ks			24 542,00
7	dodávka a montáž dřevěných dveřních křidel castecne prosklených bílých s výplní z DTD 90/197	ks			7 612,00
8	dodávka a montáž dřevěných dveřních křidel castecne prosklených bílých s výplní z DTD 60/197	ks			3 206,00
9	dveřní kování - vložkový zámek + klika + štíty	ks			8 800,00
10	zednické začištění po vybourání zárubní	m			3 300,00
11	vyrovnání podlahy deskami OSB P+D tl.22 mm	m2			3 504,00
12	vyrovnávací podkladní vrstva pod PVC + stěrkování	m2			14 720,00
13	pokládka keramické dlažby	m2			25 300,00
14	Dlažba keramická 30 x 30 cm	m2			18 200,00
15	soklík z keramických dlaždic	bm			8 750,00
16	emailový nátěr soklu	m2			14 100,00
17	malba strop	m2			2 272,40
18	malba stěny	m2			2 597,80
19	nátěry kovových konstrukcí dvojnásobné- zárubně	m2			2 640,00
20	úprava elektroinstalace (demontáž a zpětná montáž svítidel - 8 ks, úprava vývodů)	kpl			7 500,00
21	osazení nových dveřních prahů	ks			8 500,00
22	dodávka okna plastového jednokř.otevřavého 800x 800	ks			2 990,00
23	osazení plastového okna vč.zednického začištění	ks			800,00
24	odstranění soklových nátěrů	m2			3 995,00
25	otlučení omítek cementových soklů	m2			1 425,00
26	vybourání kovových dveřních zárubní	ks			1 325,00
27	odsekání dlažby	m2			1 340,00
28	demontáž PVC z podlah	m2			659,20
27	demontáž umyvadla a zaslepení rozvodů vody a kanalizace	kpl			500,00
28	zazdívka po vybourání zárubní na tl. 150 mm	m2			1 008,00
29	lešení vnitřní kozové	m2			4 853,00
30	odvoz a uložení sutí na skládku	t			3 105,00
31	přesun hmot	%	15	243 929,40	36 589,41

celkem bez DPH
vč.DPH 15%

280 518,81

1,15 **322 596,63**

