



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X014X8TP

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2020/004711/KOM/DO
	Datum vyhotovení :	09.07.2020
	Termín plnění :	31.08.2020

Dodavatel :	Odběratel :
Radek Stejskal [redacted] 67901 Lhota Rapotina IČO: 06469671 DIČ: CZ9110034032	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [redacted]

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás výrobu a instalaci madel ve 3. a 4. patře domu DPS 9. května 1, Blansko, dle Vaší cenové nabídky ze dne 08.07.2020.

Žádáme Vás o sdělení předpokládaného začátku prací v domě minimálně 3 dny dopředu.

Dodavatel není plátcem DPH.

Cena plnění (včetně DPH): **140 288,00 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

[redacted]
Ing. Martin Sklář
vedoucí odboru komunální údržby
město Blansko

Vyřizuje:	Peterková Ilona Ing.	Podpis příkazce operace:	[redacted]
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	[redacted]
E-mail:	peterkova@blansko.cz		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

