



S00JP01AQOZY

S00JP01AQOZY

OBJEDNÁVKA č.: O300200031

ze dne: 29.06.2020

Objednatel:statutární město Zlín
Odbor ekonomický
náměstí Míru 12
76001 ZlínIČO: 00283924
DIČ: CZ00283924Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín
č. účtu: příjmový 3048982/0800, výdajový 3048982/0800

Vyřizuje:

Tel./Mail:

Dodavatel:

Stavební izolace Zlín, s.r.o.

Dlouhá 108
76001 ZlínIČO: 49437593
DIČ: CZ49437593**1. Předmět plnění**

Objednáváme u Vás:

instalace laviček na Lesním hřbitově
dle cenové nabídky
cena 84 051 Kč bez DPH**2. Cena plnění (včetně DPH)**

Kč 101 702,00

3. Termín plnění

29.07.2020

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení. (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH)

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

16.12.2019, č. usn. 75/25R/2019


vedoucí Odboru ekonomického

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019-026 Pohřebnictví Zlín - instalace laviček Lesní hřbitov

Zhotovitel: Stavební izolace Zlín, s.r.o.
Dlouhá 108
76001 Zlín

IČO: 49437593
DIČ: CZ49437593

Objednatel: Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.
Filmová 412
76001 Zlín-Zlín

IČO: 47901519
DIČ: CZ47901519

Vypracoval: 

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	84 051,00 CZK
Základní DPH	21 %	17 651,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
Cena celkem:		101 702,00 CZK

VE ZLÍNĚ

dne

15.06.2020


Za objednatele

Stavba:	2019-026	Pohřebnictví Zlín - instalace laviček Lesní hřbitov	List č. 2
---------	----------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		84 051,00	0,00	84 051,00
01	Pohřebnictví Zlín - Lesní hřbitov	84 051,00	0,00	84 051,00
01	Pohřebnictví Zlín - instalace laviček Lesní hřbitov	84 051,00	0,00	84 051,00

Stavba:	2019-026	Pohřebnictví Zlín - instalace laviček Lesní hřbitov	List č. 3
---------	----------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	8 400,00	0,00000
27	Zaklady	HSV	9 772,00	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	65 879,00	0,00000
			84 051,00	0,00000

Stavba:	2019-026	Pohřebnictví Zlín - instalace laviček Lesní hřbitov	List č. 4
Objekt:	01	Pohřebnictví Zlín - Lesní hřbitov	
Rozpočet:	01	Pohřebnictví Zlín - instalace laviček Lesní hřbitov	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Výkop jam pro základové patky, vč. odvozu a likvidace zeminy	ks	28,00000	300,00	8 400,00
Celkem za: 1		Zemní práce				8 400,00
Díl: 27		Základy				
2	27CN00011	Montáž základových patek, vč. dodávky betonu	ks	28,00000	349,00	9 772,00
Celkem za: 27		Základy				9 772,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
3	767CN0001	D+M laviček VERA bez opěradla	ks	7,00000	7 697,00	53 879,00
4	767CN0003	Dopravy, přesuny hmot	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				65 879,00