
 
 

 
 

Krycí list nabídky 
na akci: 

zajištění činnosti koordinátora BOZP na akci: 
„II/117 průtah Nové Mitrovice - BOZP“ 

 

Údaje o účastníkovi  
Obchodní jméno DS engineering PLUS, a.s. 
Zastoupená  
Sídlo K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
Kontaktní a doručovací adresa Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary 
IČ 279 55 834 
DIČ CZ27955834 
Zápis v obchodném rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316 
Právní forma akciová společnost 
Telefon  
E-mail  
Kontaktní osoba pro 
jednání ve věci nabídky 

 
Cenová nabídka na 5 měsíců výkonu 

Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje, p.o. 65% 

Cena bez DPH 50 050,00 Kč 

 DPH 21% 10 510,50 Kč 

Cena s DPH 60 560,50 Kč 

Obec Nové Mitrovice 35% Cena bez DPH 26 950,00 Kč 

 DPH 21% 5 659,50 Kč 

Cena s DPH 32 609,50 Kč 

 
Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu plnění. Je to cena 
maximální se započtením veškerých nákladů spojených s činností KOO BOZP. 

Předpokládaná doba realizace: 3 měsíce v roce 2020, 2 měsíce v roce 2021, celkem 5 měsíců  
 
Za předpokládaný počet odpracovaných hodin v rámci plnění veřejné zakázky se považuje doba 
strávená při přípravě a zpracování Oznámení stavby na OIP, Plánu BOZP, jeho průběžné 
aktualizace, doba strávená při kontrole na stavbě, doba nutná k vypracování požadovaných 
úkolů. 

 
V Karlových Varech dne 8. 6. 2020 

                                                                       
             
           statutární ředitel 
            DS engineering PLUS, a.s. 
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