

**Krycí list nabídky  
na akci:  
zajištění činnosti koordinátora BOZP na akci:  
„II/117 průtah Nové Mitrovice - BOZP“**

**Údaje o účastníkovi**

Obchodní jméno	DS engineering PLUS, a.s.
Zastoupená	
Sídlo	K Háji 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Kontaktní a doručovací adresa	Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary
IČ	279 55 834
DIČ	CZ27955834
Zápis v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316
Právní forma	akciová společnost
Telefon	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

**Cenová nabídka na 5 měsíců výkonu**

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 65%	Cena bez DPH	50 050,00	Kč
	DPH 21%	10 510,50	Kč
	Cena s DPH	60 560,50	Kč
Obec Nové Mitrovice 35%	Cena bez DPH	26 950,00	Kč
	DPH 21%	5 659,50	Kč
	Cena s DPH	32 609,50	Kč

Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu plnění. Je to cena maximální se započtením veškerých nákladů spojených s činností KOO BOZP.

**Předpokládaná doba realizace:** 3 měsíce v roce 2020, 2 měsíce v roce 2021, celkem 5 měsíců

Za předpokládaný počet odpracovaných hodin v rámci plnění veřejné zakázky se považuje doba strávená při přípravě a zpracování Oznámení stavby na OIP, Plánu BOZP, jeho průběžné aktualizace, doba strávená při kontrole na stavbě, doba nutná k vypracování požadovaných úkolů.

V Karlových Varech dne 8. 6. 2020

statutární ředitel  
DS engineering PLUS, a.s.