

CENOVÁ NABÍDKA

č. DI-CN-015-2020

Na výkon technického dozoru stavby ve fázi realizace akce:
"II/117 průtah Nové Mitrovice"

KALKULACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Cena kalkulována dle Výkonového a honorářového řádu (VHŘ),
vydal ČSSI, ČKAIT a ČKA

Výpočet honoráře dle procentuelní sazby: 2,0 - 3,0%

Charakter činnosti: Výkon technického dozoru stavby

Předpokládaná cena stavby:	19.560.000,- Kč bez DPH
Termín zahájení díla:	3 měsíce v roce 2020
Termín dokončení díla:	2+1 měsíce v roce 2020
Doba výstavby:	předpoklad 6 měsíců
Procentuelní sazba:	1,5%

Cena SUS PK - 65% (bez DPH)	193 700,00 Kč
DPH (21%)	40 677,00 Kč
Cena SUS PK - 65% (vč. DPH)	234 377,00 Kč

Cena Obec Nové Mitrovice - 35% (bez DPH)	104 300,00 Kč
DPH (21%)	21 903,00 Kč
Cena Obec Nové Mitrovice - 35% (vč. DPH)	126 203,00 Kč

Nabízená cena celkem (bez DPH):	298 000,00 Kč
DPH (21%)	62 580,00 Kč
Nabízená cena celkem (vč. DPH):	360 580,00 Kč

V Plzni dne 11.06.2020

DOZOR inženýring s.r.o.
jednatel