










Objednávka č: O/OŠEF/0132/2020	Datum: 17.6.2020
Dodavatel: HS, spol. s r.o. Na Ladech 349 25242 Jesenice IČO: 25618652 DIČ: CZ25618652	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: 	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratel: 	Vyřizuje: 
Číslo účtu: 	Telefon: 
	E-mail: 

Kompetent: Odehnal Martin Mgr.

Datum vystavení: 17.6.2020

Termín: 21.8.2020

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Provedení protihlukového opatření v prostorách jídelny ZŠ Litvínovská 600 a souvisejících stavebních prací v rámci akce "ZŠ Litvínovská 600 - akustické pohledy ŠJ", v souladu s vaší nabídkou.

Cena zakázky: 368.529,- Kč bez DPH

Plnění bude v režimu přenesení daňové povinnosti.


Fakturace proběhne po úspěšném předání dokončeného díla objednateli na základě řádně vystavené faktury s 30 denní lhůtou splatnosti.

Záruční doba: 60 měsíců ode dne předání dokončeného díla.

Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními OZ.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění. Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo smlouvy. Faktura musí být doručena na podatelnu ÚMČ Praha 9.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH popř. neplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH.



Celková částka: CZK 368 529,00



Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V dne 7.7.2020

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR ŠKOLSTVÍ A EVRÓPSKÝCH FONDŮ

Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9

HS, spol. s r.o.
Na Ládech 349, 252 42 Jesenice
IČ: 25618652
DIČ: CZ25618652

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05062020
Stavba: ZŠ Litvínovská 600, Praha 9-Prosek

KSO: 801
Místo: Prosek
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 02.06.2020
CZ-CPA: 41

IČ:
DIČ:

IČ: 25618652
DIČ: CZ25618652

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
HS, spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH				368 529,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	368 529,00		77 391,09
snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		445 920,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

HS, spol. s r.o.
Na Ladech 349, 252 42 Jesenice
IČ: 25618652
DIČ: CZ25618652

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05062020

Štavba: ZŠ Litvínovská 600, Praha 9-Prosek

Místo: Prosek

Datum: 02.06.2020

Uchazeč: HS, spol. s r. o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		368 529,00	445 920,09
05062020_	ZŠ Litvínovská 600, Praha 9- Prosek Akustické úpravy školní stavby	353 529,00	427 770,09
05062020_	ZŠ Litvínovská 600, Praha 9 - Prosek - VRN a ostatní	15 000,00	18 150,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Litvínovská 600, Praha 9-Prosek


Objekt:

05062020_d - ZŠ Litvínovská 600, Praha 9 - Prosek - VRN a Ostatní

KSO: 801
Místo: Prosek
CZ-CPV: 45000000-7



Uchazeč:
HS, spol. s r. o.



Poznámka:

CC-CZ: 1
Datum: 02.06.2020
CZ-CPA: 41

IČ:
DIČ:

IČ: 25618652
DIČ: CZ25618652

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

15 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
15 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 150,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

18 150,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Litvínovská 600, Praha 9-Prosek

Objekt: 05062020_d - ZŠ Litvínovská 600, Praha 9 - Prosek - VRN a Ostatní

Místo: Prosek

Datum: 02.06.2020

Uchazeč: HS, spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	15 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Litvínovská 600, Praha 9-Prosek

Objekt: 05062020_d - ZŠ Litvínovská 600, Praha 9 - Prosek - VRN a Ostatní

Místo: Prosek

Datum: 02.06.2020

Uchazeč: HS, spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
D		VRN6	Územní vlivy				5 000,00
2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Litvínovská 600, Praha 9-Prosek

Objekt:

05062020_c - ZŠ Litvínovská 600, Praha 9- Prosek Akustické úpravy
úředně stavební část

KSO: 801
Místo: Prosek
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 02.06.2020
CZ-CPA: 41

IČ:
DIČ:

IČ: 25618652
DIČ: CZ25618652

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
HS, spol. s r. o.

Poznámka:

Cena bez DPH

353 529,00

DPH základní
snížená

Základ daně
353 529,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
74 241,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

427 770,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

HS, spol. s r. o.

Na Ladech 349, 252 42 Jesenice

IČ: 25618652

DIČ: CZ25618652

©

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Litvínovská 600, Praha 9-Prosek

Objekt:

05062020_c - ZŠ Litvínovská 600, Praha 9- Prosek Akustické úpravy
úředny stavební část

Místo:

Prosek

Datum:

02.06.2020

Uchazeč:

HS, spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

353 529,00

HSV - Práce a dodávky HSV

28 493,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 280,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 200,00

998 - Přesun hmot

13,80

PSV - Práce a dodávky PSV

325 035,20

714 - Akustická a protiořesová opatření

309 085,05

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

15 950,15

ŠOUPIS PRACÍ

Sjávba:

ZŠ Litvínovská 600, Praha 9-Prosek

Objekt:

05062020_c - ZŠ Litvínovská 600, Praha 9- Prosek Akustické úpravy
úředny stavební část

Místo:

Prosek

Datum:

02.06.2020

Uchazeč:

HS, spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							353 529,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 493,80
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				14 280,00
1	K	3400002b	Úklid stavby	m2	355,000	36,00	12 780,00
	W		355		355,000		
	W		Součet		355,000		
2	K	34001001a	Zednické přípmoci k 714	sou	1,000	1 500,00	1 500,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 200,00
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešaňovou podlahou v do 1 9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	355,000	40,00	14 200,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.</i>				
	W		355		355,000		
	W		Součet		355,000		
D	998		Přesun hmot				13,80
4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,046	300,00	13,80
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejménší výšku, tj. 6 m.</i>				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				325 035,20
D	714		Akustická a protiořesová opatření				309 085,05
5	K	71411900a	Montáž akustických obkladů podhledů na závěsy vč. nul úbr osazení	m2	355,000	220,00	78 100,00
	W		355		355,000		
	W		Součet		355,000		
6	M	27245299a	Solo Squqre 1200*1200*40mm zavěšená instalace vč. nul mat k osazení	kus	79,000	2 907,95	229 728,05
	W		79		79,000		
	W		Součet		79,000		
7	K	998714101	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 6 m	t	0,750	1 100,00	825,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístuje.</i>				
8	K	998714181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 714 prováděný bez použití mechanizace	t	0,750	576,00	432,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>				
		PSC					
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				
9	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	355,000	4,83	15 950,15
		PSC					1 714,65
		W					
		W					
10	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	355,000	0,81	287,55
11	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3 80 m	m2	355,000	36,10	12 815,50
		W					
		W					
12	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	355,000	3,19	1 132,45
		W					
		W					
			Součet		355,000		