

Příloha č. 2 prováděcí smlouvy

Podrobná specifikace ceny

		hodin	sazba	cena
A. Práce průzkumné a podkladové				
1	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí	180		
2	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců	48		
3	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu	40		
4	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území	24		
5	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD	24		
6	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika	80		
7	Rekognoskace staveníště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP	60		
8	Místní šetření se správcí k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů	32		
9	Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT	40		
10	Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT	6		
11	Korozní průzkum	48		
B. Práce projektové				
1	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy	440		
2	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	400		
3	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	400		
4	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	240		
5	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	200		
6	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	320		
7	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	240		
8	Zhotovení projektové dokumentace SO 15 Mazníky v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	96		
9	Zhotovení projektové dokumentace SO 15 Mazníky v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	80		
10	Zhotovení projektové dokumentace SO 20 Elektrická zařízení tramvajových zastávek v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	160		
11	Zhotovení projektové dokumentace SO 20 Elektrická zařízení tramvajových zastávek rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	120		
12	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	240		
13	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	200		

14	Zhotovení projektové dokumentace SO 23 SSZ v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	120
15	Zhotovení projektové dokumentace SO 23 SSZ s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (RDS)	160
16	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Dráhové kabely v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	160
17	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Dráhové kabely s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (RDS)	120
18	Zhotovení projektové dokumentace SO 31 Definitivní dopravní značení	96
19	Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů	120
20	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro územní řízení	32
21	Zpracování - aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání stavebního povolení	24
22	Zpracování návrhu DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ vyvolaných realizací stavby, včetně projednáním s PČR a PKD MHMP	320
23	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky	240
24	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele	240
C. Inženýrská činnost a práce související		
1	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) pro objekty podléhající ÚR	24
2	Zajištění územního rozhodnutí (souhlasu) pro objekty podléhající ÚR	16
3	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP	24
4	Autorský dozor	80
5	Poplatky za vyjádření správců	1

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem s DPH

3 289 880,00 Kč
690 874,80 Kč
3 980 754,80 Kč