
Kód: 

Stavba: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov 2 

Zhotovitel: 
SISKO spol. S r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 O2 Přerov 

Projektant: 

AMTB s.r.o, Olomouc - Lazce 

Zpracovatel: 

Poznámka: 
cs ÚRS 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
2019_03 
OPRAVA OPĚRNÉ ZÍDKY NA NÁBŘEŽÍ R. LuKAšTíI‹A v PŘEROVĚ 

CC-CZ: 
Datum: 22.05.2020 Přerov 

IČ: 00301825 
DIČ CZ 00301825 

47155558 
CZ47155558 

IČ 

DIČ 

IČ: 

DIČ 

26381397 
CZ 26381397 

IČ: 

DIČ: 

Náklady Z rozpočtů 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

2 592 854,94 
Ze souhrnného listu 0,00 

2 592 854,94 

DPH Základní 

Snížená 

2 592 854,94 544 499,54 
0,00 0,00 

21,00% Ze 
15,00% Ze 

Cena S DPH V CZK 3 137 354,48 

Projektant 

Datum a podpis 

Zpracovatel 

: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis 

Zhotovitel 

SIS . 
2 Ve 2 
750  

ICO 471 58

: Razítko Datum a podp azí
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 
Kód: 2019_03 

Stavba: OPRAVA OPERNE ZIDKY NA NABŘEŽI R. LUKAŠTIKA v PŘEROVĚ 

Místo: Přerov Datum: ## 

Objednatel: Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov Z Projektant: AMTB S.r.o, Olomouc - Lazce 
Zhotovitel: SISKO spol. S r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov Zpracovatel: 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtů 2 592 854,94 

2019 03 OPRAYAIOPERNVE ZIDKY NA NABREZI R. Z 592 854,94 _ LUKASTIKA V PREROVE 

2) Ostatní náklady Ze souhrnného listu 0,00 

Ostatní náklady 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 592 854,94 
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3 137 354,48 

3 137 354,48 

0,00 

3137 354 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

,48



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
v ı ı ı v vı 

Stavba: OPRAVA OPERNE ZIDKY NA NABREZI R. LUKAŠTÍKA v PŘEROVĚ 

JKSO: 
Místo: Přerov 

Objednatel: 
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov 2 

Zhotovitel: 

SISKO spol. S r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov 

Projektant: 

AMTB S.r.o, Olomouc - Lazce 

Zpracovatel: 

Poznámka: 
cs ÚRS 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

22.05.2020 

00301825 
CZ 00301825 

47155558 
CZ47155558 

26381397 
CZ 26381397 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

2 592 854,94 
0,00 

2 592 854,94 

DPH základní 
Snížená 

21,00% ze 2 592 854,94 544 499,54 
15,00% ze 0,00 0,00 

Cena S DPH V CZK 3 137 354,48 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

.o
2 8 

êsıø
I 555

Datum a podpis: Razítko Datum a podp Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
ı ı vı V ı v 

Stavba: OPRAVA OPĚRNÉ ZIDKY NA NABŘEZI R. LUKASTIKA v PRERovĚ 

Místo: Přerov Datum: 22.05.2020 

Objednatel: Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přero Projektant: AMTB s.r.o, Olomouc - Lazce 
Zhotovitel: SISKO spol. S r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Pi Zpracovatel: 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtu 2 592 854,94 

HSV - Práce a dodávky HSV 2 110 142,31 

1 - Zemní práce 
2 - Zakládání 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 
6 - Úpravy povrchů, dokončovací práce 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
741 - Elektroinstalace - Silnoproud 

767 - Konstrukce zámečnické 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN9 - Ostatní náklady 
VP - Vícepráce 

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 

Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletační činnost 

430 960,82 

423 003,29 

242 000,00 

261 514,18 

76 306,80 

107 120,54 

212 564,39 

288 620,80 

68 051,49 

437 712,63 
63 270,58 

329 818,43 

44 623,62 

45 000,00 
30 000,00 

15 000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 592 354,94 
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V ROZPOCET 

Stavba: OPRAVA OPĚRNÉ ZÍDKY NA NÁBŘEZI R. LUKAŠTÍKA V PŘEROVĚ 

Místo: Přerov Datum: 22.05.2020 

Objednatel: Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přero Projektant: AMTB s.r.o, Olomouc - Lazce 
Zhotovitel: SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Pi Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady Z rozpočtu 2 592 854 94 

HSV - Práce a dodávky HSV 2 110 142,31 

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší Z 
291,000 54,99 16 002,09 

1 - Zemní práce 430 960,82 
5 

1 

K 1113106121 betonových nebo kamenných dlaždic 
1 

m2 

"Stávající dlažba" 291 291 ,000 

113107212 0“ X 10dStranění podkladu Z kameniva těženého tl
1 

ZOO mm flırøjnê pi přes ZOO mz '“2 

7 K 1113107223 
Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 
300 mm Strojně pl přes 200 m2 m2 291,000 47,61 13 854,51 

1 

291,0001 19,531 5 683,23

1 

153 K 1121101102 
Sejmutí Ornice s naložením a přemístěním na 
vzdálenost do 100 m m3 

1 

61 ,0421 180,001 10 987,561 

"v místě zídky a sadových úprav" 288,61*0,2 

"v místě rýhy pro VO ve stávající zelení" 
33,2"0,5'0,2 

Součet 

57,722 

3,320 

61,042 

8 
1 

K 1122101102 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 

1 

105,6581 64,711 6 837,131 

"pro výsadbu - koncové části" 21,9 
"výkop plošný - terén svahu nad Zdí" 
11,3+11,7+26,7+27,4+67,7 
"Sejmutá Ornice" -57,722-3,32 

Součet 

21,900 

144,800 

-61,042 

105,658 

9 K 132201202 

Hloubení zapažených i nezapažených rýh š přes 
600 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3 S urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu 

m3 106,750 391,80 41 824,65 

"zídka" 92,5 
"rýha pro kabel VO mimo Zídku, bez ornice" 
(50+7)"0,5"0,5 

Součet 

92,500 

14,250 

106,750 

132201209 _; O X 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 

1 

m3 106,750 27,00 2 882,25 

133201101 4 _x X 
Hloubení sachet v hornine tr. 3 objemu do 100 

1 

m3 m3 
"pro beton. kanal. šachty" 1,7 1,700

X 
Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3 m3 1,700 45,00 76,50

X 

1121 1133201109 

1131 1151101102 
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 

1 

mz hldo4m 92,100 197,00 18143,70 

1 

1,7001 336,001 571,201 

"delší část zídky" (1 ,3+1,3+38,6)'1 ,5 

"kratší část Zídky" (1,3+1,3+17,6)"1,5 

Součet 

61,800 

30,300 

92,100 

1141 K 1151101112 
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn

2 
výh hı dn 4 m m 

1 

92,1001 99,201 9 136,321 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C ZK] Cena celkem [CZK] 

1651 K 1161101101 
Svislé přemístění výkopku Z horniny tř. 1 až 4 hl 
1výkopu do 2,5 m 1,31 72,001 7 808,40 

"Z rýhy pro Zídku a V0 (bez ornice)" 
92,5+(50+7)"0,5"0,5 
"Z šachet" 1,7 

Součet 

106,750 

1,700 

108,450 

11611 K 1162301101 
Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 az 4 - 1m31 217,4281 74,001 16 089,671 

"přemístění na meZidepOnii:" 
"Z odkopávek" 105,658 
"Z 106,75 
"Z šachet" 1,7 

"Z výkopu pro VO" 3,32 

Součet 

105,658 

106,750 

1,700 

3,320 

217,428 

11641 K 1167101102 
Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3 1m31 217,4281 59,121 12 854,341 

"Z odkopávek" 105,658 
"Z 106,75 
"Z šachet" 1,7 
"Z výkopu pro V0" 3,32 

Součet 

105,658 

106,750 

1,700 

3,320 

217,428 

11621 K 1171201201 
Uložení sypaniny na Skládky - deponie na 
Stavenisti 

fl na 278,470
1 

18,501 5151,701 

"deponie Zeminy - Staveniště:" 
"Z odkopávek" 105,658 
"Z rýh" 106,75 
"Z šachet" 1,7 
"Z výkopu pro V0" 3,32 
"ornice" 61,042 

Součet 

105,658 

106,750 

1,700 

3,320 

61,042 

278,470 

11661 K 1167101102 
Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3 

1 1 

m3 152,3481 59,121 9 006,811 

"Z odkopávek" 105,658 
"Z rýh" 106,75 
"Z šachet" 1,7 
"Z výkopu pro VO" 3,32 
"Zpětný Zásyp Zeminou" -70,802 

"ornice" 61,042 

"Zpětné použití ornice" -260"0,2-3,32 

Součet 

105,658 

106,750 

1,700 

3,320 

-70,802 

61,042 

-55,320 

152,348 

11671 K 1162701105 
Vodorovné premístěni do 10000 m 
výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 m3 

1 

152,3481 272,801 41 560,531 

"Z odkopávek" 105,658 
"Z rýh" 106,75 
"Z šachet" 1,7 
"Z výkopu pro VO" 3,32 
"zpětný Zásyp Zeminou" -70,802 

"ornice" 61,042 

"Zpětné použití ornice" -Z60'0,2-3,32 

Součet 

105,658 

106,750 

1,700 

3,320 

-70,802 

61,042 

-55,320 

152,348 

16 K 171201211 
Poplatek Za uložení odpadu - Zeminy a 
kameniva (kód odpadu 170 504) na Skládce 
(Skládkovné) 

1 

t 

1 

304,696 250,00 76 174,00 

obj. hmotnost soudržné zeminy Z 2000 kg/m3 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Ä 

152,348 152,348 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

l17› K 1174101101 _ - , Sypamnou se zhutnenım 
1 

70,802l 127,00 8991,85 

"zpětný Zásyp pův. zeminou Z odkopávek" 
1O5,ó58`1/3 

"zpětný Zásyp pův. zeminou Z rýh" 106,75"1/3 

Součet 

35,219 

35,583 

70,802 

18 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
Sypaninou se Zhutněním m3 44,030 127,00 5 591,81 

"zásyp zídky kamenivem" 
0,7"38,4+0,7'17,6+0,7'6,9 44,030 

19 M 583439320 kamenivo drcené hrubé frakce 8-32 É 61,642 328,30 20 237,07 

1,4 t/m3 

44,03 44,030 

22 K 175111101 
Obsypání potrubí ručně Sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m m3 18,870 437,40 8 253,74 

drenáž 

"obsyp drenáže" 0,3*38,4+0,3"17,6+0,3'6,9 18,870 

23 M 583439630 kamenivo drcené hrubé prané frakce 32-63 t 26,418 298,90 7 896,34 

1,4 t/m3 

25 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se Zhutněním m2 291,000 27,50 8 002,50 

"pod stáv. rozebraným chodníkem" 291 291,000 

136 K 182301123 
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 
1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 2óO,OOO 50,60 13 156,00 

"zatravnění nově upraveného svahu za Zídkou ˇ' 

260 260,000 

134 K 183102135 
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 

až 4 objem do 0,4 m3 ve svahu do 1:2 kus 3,000 385,00 1 155,00 

"pro osazení nových stromů" 3 3,000 

138 K 184201121 
Výsadba stromu bez balu do jamky výška 
kmene do 1,8 m ve svahu do 1:2 kus 3,000 455,00 1 365,00 

"nové stromy v Zatravněné ploše svahu - javor"
3 3,000 

135 M 02650305 
Javor Babyka (Acer campestre), vel. 250- 
300cm, kontejner kus 3,000 3 280,00 9 840,00 

29 K 184215132 
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m 
délky do 2 m kus 3,000 245 , 00 735,00 

30 M 052171180 tyče dřevěné v kůře 8 m tl. 10 cm m3 0, 150 4 570,00 685, 50 

137 K 184911162 
Mulčování Záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m 
ve svahu do 1:2 m2 63,261 35,80 2 264,74 

"plocha sadových úprav za Zídkou ve svahu" 
(38,68+18,83)*1,1 63,261 

129 M 58337403 
kamenivo dekorační (kačírek/valouny) frakce 
16/32 komb. 50/200 t 15,183 874,00 13 269,94 

2400 kg/m3 

63,261*0,1"2,4 15,183 

158 K 184911312 Položeni mulčovací textilie ve svahu do 1:2 m2 63,261 40,90 2 587,37 

"plocha sadových úprav mulčováním za Zídkou 
ve Svahu" (38,68+18,83)*1,1 63,261 

159 M 69311080 geotextilie netkana' PES 200g/ m2 m2 63,261 15,60 986,87 

97 K 1832113_R 

Výsadba rostlin do připravené plochy S 

kačírkem/valouny. Rostliny vněkolika plochách 
Záhonu celkové výměry cca 18 m2. Včetně soub 
práce a dodávky rostlinného materiálu, dle 
osazovacího plánu - \riz část Sadové úpravy - 

D1 .8.2.02 

Oľ 
1,000 28 585,00 28 585,00 

Strana 5 Z 13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
I 

- cena za projekt 7-10 tis. kč 
- práce: 

- založení květinového záhonu (jamky) 
- výsadba malých Okras. keřů/travin + Zúlivka 
- výsadba ostatních rostlin do záhonu + Zúlivka 

- rostlinstvo 
- doprava 

131' K 1181411132 1000 m2 ve svahu do 1:2 
101| M 100572410 løflivø flmësznzvnfpdrkøvá 

[ 

kg 
1 

6,2501 98,001 ó12,50l 

25 kg na cca 1000 m2 

2 - Zakládání 423 003,29 

31 K 211971122 
Zřízení oplástění žeber nebo trativodů 
geotextilií V rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes m2 297,860 40.59 12 090,14 
2,5 m 
"Ze zadní str. zídky" 56,2'3,8 213,560 
"z přední str. zídky" 56,2"1,5 84,300 

Součet 297,860 

Í32 
ą 

M `693111510 m2 312,753 46,36 14 499,23 

297,86 297,860 

ř 

334 K l212755216 
Trativody z drenážních trubek plastových 
flexíbilních D 160 mm bez lože 
"Za zídkou" 38,6+17,6 56,200 

"strední část" 6,9 6,900 

Součet 63,100 

`180l K 1273313611 (podkladnı beton) 
ztratné 10% 

"delší Zídka" 
1,2*(7,25+3,5+3,5+7+7+7+3,65)*O,1+2"0,77'1,2 4,853 
"O,1 

"kratší zídka" 
1,2*(3,75+7+7,15)'o,1+2*O,77“1,2“o,1 2333 

Součet 7,1 86 

179 K 273321511 
Základové desky (pod zídku) ze ŽB bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 22922 Z 718'00 62 3o2'00 m3 

výška zákl. desky: 0,27 m až 0,3 m 
prům. výška zákl. desky pro výpočet: 0,29 m 
Ztratné betonu: 10% 

"delší zídka" 1,2*38,9*0,29+2"0,77"1,2'0,29 14,073 

"kratší zídka" 1,2"17,9"0,29+2'0,77*1,2'0,29 6,765 

Součet 20,838 

11811 K 1273351121 lzñzęnihednênizáklflddvýnh desek 
1 

vnz 
1 

37,3ó8\ 385,001 14 386,68) 

"delsí Zídka" 2'(38,9+1,97+0,77)"O,3 24,984 

"kratší Zídka" 2'(17,9+1,97+0,77)'0,3 12,384 

Součet 37,368 

[182\ K 1273351122 lodflırdnênı' hednênı' základových desek 
1 

m2 
1 

37,3ó8l 105,001 3 923,ó44 

37,368 37,368 

183 K 273361821 
Výztuž základových desek betonárskou ocelí 10 
505 (R), včetně výztuže svislé stěny zídky ze t 4,248 35 680,00 151 568,64 
ztraceného bednění 
"díl A - 1 ks" 603,94/1000 0,604 
"díl B - 1 ks" 462,90/1000 0,463 

"díl C - 4 ks" 4"456,84/1000 1,827 
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Zalozenı Parkoveho travnıku Vysevem Plochy do ml 
ł 

250,000' 8,40› Z 100,00, 

textilie GEOFILTEX 63 63/60 600 g/m2 do Š 6
m 

Í 

m 
1 

63,100] 308,80ı 19 485,28ı 

Zakladoveıdesky z betonu tr. C 16/20 

1 

m3 
ľ 

7,90% Z 475,0* 19 564,88'



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

"díl D - 1kS" 374,95/1000 
"díl E - 1kS" 382,25/1000 
"díl F- 1kS" 596,63/1000 

Součet 

0,375 

0,382 

0,597 

4,248 

40 K 279113134 
Základová zed' tl do 300 mm Z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně Z betonu tř. m2 
C 25/30 

93,420 1 340,00 125 182,80 

"delší Zídka" (38,6+2"1,52)*1,5 

"kratší zídka" (17,6+2'1,52)*1,5 

Součet 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

62,460 

30,960 

93,420 

242 000,00 

172 K 317121121 
Montáž římsových tvárnic nebo konzol na 
opěrných zdech hmotnosti do 1 t do cementové kus 
malty 

16,000 1 250,00 ZO 000,00 

116 K 3171212_R 
Dodávka ŽB Skeletových pohledových prefa soub 
dílců pro zákryt opěrné zdi, tvaru or 

1,000 30 000,00 30 000,00 

ŽB skeletové pohledové prefabrikované dílce 
pro zákryt opěrné zdi, tvaru "L", 16 ks, ŽB min. 
C 30/37, včetně výrobní a dílenské/montážní 

173 K 317321018-R dokumentace. Povrchová úprava - standard. ks 

beton, horní plocha hlazená, hrany š. 10 mm 
Zkoseny. Určeno k sezení. 

16,000 12 000,00 192 000,00 

Onjem. hmotnost ŽB: 2500 kg/m3 

5 - Komunikace pozemní 261 514,18 

145 K 564231111 
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 
mm - Kabel vo m2 15,000 96,70 1 450,50 

"podklad. vrstva pro V0 kabel" 0,3*50 15,000 

42 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 289,500 138,60 40 124,70 

289,5 289,500 

43 K 564861111 Podklad ze Sterkodrtě ŠD tl 200 mm m2 289,500 180,90 52 370,55 

289,5 289,500 

150 K 916231212 
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého bez boční opěry do lože z betonu m 
prostého 

80,000 159,00 12 720,00 

"mezi zídkami" 7 
'V část" 73 

Součet 

7,000 

73,000 

80,000 

151 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm m 80,000 109,80 8 784,00 

86 K 591211111 
Kladení dlažby Z kostek drobných z kamene do 
lože Z kameniva těženého tl 50 mm m2 32,500 467,10 15 180,75 

"lemování úseků bet. dlažby kamennou 
přídlažbou" 289,5-257 32,500 

87 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/ 6 šedá m2 33,150 428,00 14 188,20 

44 K 596211112 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
óo nırn Skupiny A pl do 300 m2 m2 257,000 231,30 59444,10 

"beton. dlažba nového chodníku" 257 257,000 

45 M 59245018 
dlažba skladebncí betonová 20x10x6 cm 
přírodní 

ml 262, 140 218,40 57 251,38 

257 

6 - Úpravy povrchů, dokončovací práce 

257,000 

7ó 306,80 

1 

47ı K l61_001_R 
Základní nátěr stěn spáry SIKA PRIMER 3 N

2 
(0,15ı/rnz)

m 
I 

1,6804 1 000,001 1 680,00 

spotřeba 0,15 kg/m3 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 

6'0,02"14 1,680 

Výplň spáry SIKAFLEX PRO 3 WF do hloubky 20 
1 

481 K 16176341 R 
1 

m Cm3 16 800,000 
[T1 

1 1 

3,001 50 400,001 

trvale elastický těsnící tmel PU mechanicky Odolný 
obj. hmotnost 1,3 kg/dm3 (kg/l) 

"objem vyplňované části dil. spáry" 600'2'2 2 400,000 

11701 M 1245515_R 1Kruhøvý xpárøvý prøfiı SIKA D=25 MM 
1 

m 
1 

42,0o01 420,00
1 

17 640,001 

"obvod kce dilatace=délka spáry" 6 6,000 

1 

49 
1 

K 161_002_R 
Ochranný nátěr na beton syntetický (SIKAGARD 

1 

ml
1 

680 S - bezbarvý) 43,9121 150,001 6 586,801

M ı Trubní vedení 

spotřeba 0,15 kg/m3 

"delší Zídka" 38,4"0,4+38,4"0,3+2"0,6'0,3 

"kratší Zídka" 17,6'0,4+17,6'0,3+2*0,6'0,3 

Součet 

27,240 

12,680 

39,920 

107 120,54 

GH _; _00 1 _RX
Ý 

Zaústění potrubí PVC DN 200 do stávajících 
šachet vč.Zapravení

TE in 2,000 5 600,00 11 200,001 

UI IN-7 _002_RX
Ý 

Kompozitní poklop 900x900 mm zatížení B125 
vč.rámu a kotvení 

2' C vi 3,00i 
12 500,00 37 500,00 

U1 DJ 8_004_RX 
Dotěsnění otvoru (prostupu) Z jedné strany do 
hl.100 mm STOPAQ FN2100l X C uı 2,000 800,001 1 600,00 

54 K 894302161 
Nabetonováni stávajících sachet Ze ŽB bez 
zvýšených nároků na prostredi tr. C 25/30 m3 1,311 3 660,00 4 798,26 

Bł:T ON C25/ 30 - XCZ 
"Š1, ŠZ, Š3“1,35'1,35~0,24 0,437

M K 1894502201 
Bednění Sten sachet pravoúhlých nebo

1 

vicehranných oboustranné m2 6,0481 335,001 2 026,081 

"Š1, ŠZ, Š3 - vnëjšı'“ 1,35*0,24'4 

"Š1, ŠZ, Š3 - vnihřni“ o,75`0,24'4 

Součet 

1,296 

0,720 

2,016 

1551 K 1894608112
1 

Výztuž šachet Z betonářské oceli 10 505 
1

t 0,1531 36 500,001 5 584,501 

OCEL: 
množství: 57,2 bm R12 
á 0,888 kg/bm 
"viZ tabulka oceli, cást Odvodnění a drenáž - 

v.Č. D1.3.2.07 -1kS"50,79/1000 0,051 

56 K 894811123 
Revizní šachta Z PVC systém RV typ přímý, DN 
315/200 hl od 1410 do 1780 mm kus 3 ,000 5 922,00 17 766,00 

57 K 894812205 
Revizní a čístící šachta Z PP Šachtové dno DN 
425/200 průtočné kus 3,000 3 560,00 10 680,00 

58 K 894812231 
Revizní a čistící šachta Z PP DN 425 šachtová 
roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 kus 
mm 

3,000 1 890,00 5 670,00 

59 K 894812249 
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty Z PP 
DN 425 Za uříznutí Šachtové roury kus 3,000 81,90 245 , 70 

60 K 894812268 
Revizní a čistící šachta Z PP DN 425 mříž 
litinová do teleskopu kruhová pro zatížení 12,5 kus
t 

3,000 3 190,00 9 570,00 

61 K 899101211 
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 3 ,000 160,00 480,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 212 564,39 

62 
Vyvrtání otvorů tl. 20 mm hl. 200 mm do 

K 9_001_R železobetonu a jejich vyplnění tmelem HILTI kus 
HIT RE500 

192,000 360,00 69 120,00 
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PČ Typ Kód Pøpis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Ý 

pro spojení stáv. kanal. šachty a dobetonávky, 
porobnosti dle statického posouzení 

"počet vrtů na 1 šachtu:" 64 64,000 

Osazení skrytého flexibilního zahradního 88 K 916371214 obrubníku plechového zarytím včetně začištění m 56,000 16,40 918,40 
_ 

22,oZ+1ó,48+7,o+1o,5 56,000 
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 

65 K 919726124 netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 m2 289,500 95,00 27 502,50 

pod novým chodníkem 

"pod novým chOdníkem" 289,5 289,500 

66 K 931992121 Vypln dilatacnıch Spar z extrudovaneho m2 polystyrenu tl 20 mm 5,600 138,00 772, 80 

"plocha kce V řezu" 0,8 0,800 
Bourání zdiva nadzákladového z betonu 67 K 962042321 prostého přeS1 m3 m3 69,110 1 392,00 96 201,12 

68 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 1,560 4 620,00 7 207,20 

69 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 2,430 2 382,00 5 788,26 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 70 K 977151127 mm do stavebních materiálů m 0,600 6 720,00 4 032,00 

Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu 
71 K 985121122 kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 3,780 250,00 945,00 

Otryskání prac. Spar po vybourání rámů bet. kanal. 
šachet 

Příplatek k tryskání degradovaného betonu za 72 K 985121912 plochu do 10 m2 jednotlivě m2 3,780 20,40 77,11 

997 - Přesun sutě 288 620,80 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

102 K 997013111 hmot pro budovy v do 6 m s použitím t 

mechanizace 
451,695 180,00 81 305,10 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
103 K 997013501 meziskládku do 1 km se složením t 451,695 150,00 67 754,25 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 174 K 997013509 skládku ZKD1ı‹m přęfl1ı‹rn t 4 516,950 10,20 46 072,89 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
105 K 997013801 stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 t 

101 
226,247 160,00 36199,52 

"bourání, tryskání, vrtání-zídka" 152,042 
"z bourání beton. dlažby-chodník" 74,205 

Součet 

1 52,042 

74, 205 

226, 247 

stavebního odpadu železobetonového kód t 

odpadu 170101 
147 K 997013802 9,572 310,00 2 967,32 

"Z bourání nadzákl. zdiva" 3,74+5,832 9,572 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu Směsného kód odpadu 170 t 

904 
149 K 997013831 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

`

‹ 

0,268 590,00 158,12 

"Z jádrové vrty" 0,1 18 

"litinové poklopy" 0,15 

Součet 

0,118 

0,150 

0,268 

148 K 997013841 odpadu po otryskávání kód odpadu 120 117 t 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

› › 

0,265 1 240,00 328,60 

0,265 0,265 
Poplatek za ulozenı na Skladce (skladkovne) 
âmemVâ O O pa U 1146i K \997223855 k _ kzd d d 170504 

` 

t 
` 

215,340` 250,00ı 53 835,001 

Strana 9 z 13



`Pč Typ Kód Popis MJ Mnøžflhvı' J.cena[cZK] cena çeıKem[cZK] 

"štěrkové podkladní vrstvy-chodník" 
87,3+128,040 

998 - Přesun hmot 

215,340 

68 051,49 

107 K 998153131 
Přesun hmot pro Samostatné zdi a valy zděné Z 
cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 
12 m 

t 326,574 150,00 48 986,10 

176 K 998153132 
Příplatek k přesunu hmot pro zděné a 
monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 
1000 m

t 326,574 58,38 19 065,39 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

437 712,63 
63 270,58 

Cementová těsnící stěrka (SIKATOP SEAL-107 - 

78 K 711'0O1 R - 
3 x vrstva - spotreba min. 6kg/m2) m2 16,860 300,00 5 058,00 

ošetření pracovni spáry mezi základem a zídkou Z 
bet. tvárnic - 3 vrstvy 

"delší zídka" 0,3"38,6 

"kratší Zídka" 0,3"17,6 

Součet 

11,580 

5,280 

16,860 

79 K 711161321 
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 
nopovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 
2,0 m 

m2 202,320 194,11 39 272,34 

"delší zídka" 2,1'38,6+1,5*38,6 

"kratší Zídka" 2,1'17,6+1,5"17,6 

Součet 

138,960 

63,360 

202,320 

80 K 711161382 
izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 
ukončené horní provětrávací lištou ľfl 

l I 

112,400 154,67 17 384,91 

"delší zídka" 38,6"2 

"kratší zídka" 17,6'2 

Součet 

77,200 

35,200 

1 12,400 

115 K 998711101 
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 1,278 966,00 1 234,55 

175 K 998711192 
Příplatek k presunu hmot tonážní 711 za 
zvětšený přesun do 100 m t 1,278 251,00 320,78 

741 - Elektroinst alace - Silnoproud 329 818,43 

177 K 741410041 
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 
10 mm v městské zástavbě ľfl 125,000 39,00 4 875,00 

"délka uzemnění" 125 125,000 

178 M 35441073 drát D 10mm FeZn ks 78, 125 38,00 2 968,75 

50 kg = cca 80 bm 
125/80'50 78,125 

K \8‹›97221 12 Krytí výstraznou fólií z PVC š. 25 cm [T1 50,000 5,00 250,00 

M 434571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá 
dvouplášťová korugovaná D 41/ 50mm 3 230,000 16,00 3 680,00 

l108` K 1741110301 
Montáž trubka ochranná do krabic plastová 
tuhá D do 40 mm uložená pevně [T1 230,000 22,60 5 198,00 

90 K 741120101 
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žila 0,15-16 mm2 zatažený (CY, CHAH 
R(V)) 

ITI 230,000 92,00 21 160,00 

115'2 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

M 741_001_R 

Svi tidla veřejného osvětlení pro montáž do 
připravených usazovacích boxů V opěrné Zídce, 
S těsněním a difuzorem Z materiálu odolnému 
UV záření. Krytí IP 65, LED zdroj. Včetně 
výpočtu osvětlení, dokumentace, montáže, 
připojení. 

kus 9,000 25 098,00 225 882,00 

M 741_002_R 

Lampa veřejného osvětlení pro montáž na dřík 
stožáru výška cca do 4m, krytí IP 66, LED zdroj 
~ doplňuje stávající V0. Včetně výpočtu 
osvětlení, konstrukční dokumentace, 
základové konstrukce, stožáru, montáže a 
připojení. Výběr dle pozdější specifikace. 

kus 2,000 27 568,00 55 136,00 

K 741136351 
Ostatní práce pñ propojení vodičů nebo kabelů 
montáž doplňků Spojek a odbočnic kotevního 
zařízení pro kabely T 

kus 10,000 326,00 3 260,00 

K 741810001 
Zkoušky a revize: Celková prohlídka 
elektrického rozvodu a Zařízení pro objem 
montážních prací do 100 000,- Kč 

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 

K 998741101 
Přesun hmot tonážní pro silnoproud V objektech 
V do 6 m, Vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m. 

t 0,746 4 580,00 3 416,68 

K 998741192 
Příplatek k přesunu hmot za Zvětšený přesun do 
100 m t 0,746 2 000,00 1 492,00 

767 - Konstrukce Zámečnické 44 ó23,ó2 

92 K Z1.1 

Z1.1 - Usazovací box pro montáž svítidla Veř. 
osvětlení, ocel. plech tl. 3 mm, kotveno do 
kapsy opěrné zídky, světelný Zdroj není 
Součástí výrobku - konstrukce a tvar dle PD. 
Povrch. úprava žárové Zinkování. 

ks 9,000 1 000,00 9 000,00 

kalkulace zahrnuje: 
- materiál 
- žárové zinkování 
- práci 
rezerva / Ztratné 10% 

"delší zídka" 6 

"kratší zídka" 3 

Součet 

6,000 

3,000 

9,000 

93 K Z1.2 

Z1.2 - Usazovací box Veř. osvětlení prázdný, 
ocel. plech tl. 3 mm, kotveno do kapsy opěrné 
zídky - konstrukce a tvar dle PD. Povrch. 
úprava žárové zinkování. 

ks 6,000 1 250,00 7 500,00 

kalkulace zahrnuje: 
- materiál 
- žárové zinkování 
- práci 
rezerva / ztratne' 1 %0 

"delší Zídka" 4 

"kratší Zídka" Z 

Součet 

4,000 

2,000 

6,000 

94 K Z1.3 

21.3 - Usazovací box Veř. osvětlení prázdný 
lichoběžníkový, ocel. plech tl. 3 mm, kotveno 
do kapsy opěrné zídky - konstrukce a tvar dle 
PD. Povrch. úprava žárové Zinkování. 

ks 1,000 1 250,00 1 250,00 

kalkulace Zahrnuje: 
- materiál 
- žárové zinkování 
- práci 
rezerva / ztratné 10% 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

"delší zídka" 1 1,000 

95 K Z1.4.A 

Z1.4.A ~ Ukončovací díl - pohledová bočnice 
opěrné zídky levá, ocel. plech tl. 5 mm, 
mechanicky kotveno k Z1.1 - konstrukce a tvar 
dle PD. Povrch. úprava žárové zinkování. 

2,000 500,00 1 000,00 

kalkulace zahrnuje: 
- materiál 
- žárové zinkování 
- práci 
rezerva / ztratné 10% 

"delší zídka" 1 

"kratsí zídka" 1 

Součet 

1 ,OOO 

1,000 

2,000 

96 K Z1.4.B 

Z1.4.B - Ukončovací díl - pohledová bočnice 
opěrné zídky pravá, ocel. plech tl. 5 mm, 
mechanicky kotveno k Z1.1 - konstrukce a tvar 
dle PD. Povrch. úprava žárovézinkováni. 

2,000 500,00 1 000,00 

kalkulace zahrnuje: 
- materiál 
› žárové zinkování 
- práci 
rezerva / ztratné 1 %0 

"delší zídka" 1 

"kratší zı'dka" 1 

Součet 

1,000 

1,000 

2,000 

89 K 21.5 
Z1.5 - záhonový obrubník v. 150 mm Z plechu 
tl. 3 mm, zajištěn navařenými roxory d 14 mm 
délky 650 mm 

61,600 180,00 11 088,00 

ztratné 10% 

56 56,000 

11271 K 1767995117 
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 500 kg 420,000 

1 

29,301 12 306,001 

"Z1.1, 21.2, Z1.3, Z1.4A, Z1.4B" 420 420,000 

1998767101
Ý

NL 
>= 

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech V do 6 m 0,758 909 ,60

Ť 
NJ U1 X 1998767192 

Příplatek k přesunu hmot tonázní 767 za 
Zvětšený přesun do 100 m 0,758 752,00 

1 

1 200,001 

570,02 

vı VRN - Vedlejsı rozpočtové náklady 
vz VRN3 - Zarızení staveniště 

45 000,00 
30 000,00 

ˇ ˇˇ 
Kč 82 K 030001000 Zarízenístaveniste 1,0001 10 000,001 10 000,001 

Rozsah zařízení staveniště: 
- související přípravné práce 
- vybavení staveniště 
- připojení na inženýrské sítě vč. nákladů na energie 
- zabezpečení staveniště (oplocení staveniště 140 m) 
- zrušení zařízení staveniště 

znacenı dopravy behem vystavby 
1 

1521 K 1034001000 
Dopravné-ınzenyrska opatreni - provızornı 

1,0001 20 000,001 20 000,001 

Rozsah zařízení staveniště: 
- související přípravné práce 
- vybaveni staveniště 
- připojeni na inženýrské sítě vč. nákladů na energie 
- Zabezpečení staveniště (Oplocení staveniště 140 m) 
- zrušení zařízení staveniště 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 

VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00 

831K1 090001000 Ostatní náklady - dočasný Sjezd na staveniště 
1 

Kč 1,0001 5 000,001 5 000,00 

1281 K
1 

090002000 Prønájern mzxıèhø jeřábu / mønıážnı' plošiny. 5*? 1,0001 10 000,001 10 000,00 

cca 1000,- kč/hod 
- osazení prefabrikátů zídky, lamp veř. osvětlení 

0,00
X 

'VP 
Vícepráce

l

X 0,00

X 
1 1 1 
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vı Prıloha ke smlouvě o dílo 
Harmonogram prací 

Rekonstrukce opěrné zdi na nábřeží R . Lukaštíka 

Zahájeníprací-dle objednatele 1.8.2020 dokončení prací 15.11.2020 

týdny - počet
I 

rozebrání povrchů dlažby 
odkop pro Spodní stavbu 
bourání zdí 
Základy zdi 
úprava odvodnění 
podsvp ze štěrkodrtí 
výstavba betonových zdí 
pokládka obrub 
_p0kIádka dlažeb 
izolace 
veřejné osvětlení 
terénní úpravy 

V Přerově dne 26.6.2020 
Vypracoval: 

- doba, ve které budou u 

SISKO spol. S r.o. 

vedené práce uskutečñovány



Čestné prohlášení- Poddodavatelé účastníka zadávacího řízení 

Veřejná Zakázka malého rozsahu podle § 27 Zadávanou na základě vyjlmky pro veřejně Zakazky 
malého rozsahu podle §31 Zákona Č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon) 

Identifikační údaje zakázky 
vv v v Název verejné Zakázky Rekonstrukce operné zídky na nábr.. R. 

Lukaštíka 

Základní identifikační údaje 

Identifikační údaje účastníka zadávací řízení 

Název: 

Sídlo: 

IČ, DIČ: 

SISKO spol. S r.o. 

Velká Dlážka 527/6, 750 O2 Přerov 

47155558/CZ47155558 

Seznam poddodavatelú 
Identifikační údaje poddodavatele 

Název poddodavatele: 
Sídlo: 

IČ: 

ROKOVO 
Náves 46/58, 750 02 Přerov 
75326965 

Část plnění veřejně Zakázky, kterou 
hodlá uchazeč Zadat poddodavateli 
(předmět subdodávky): Zámečnické práce 

vv Osoba oprávněná za účastníka zadávacího rızení jednat 

Titul, jméno, příjmení 

Funkce 

Datum 

jednatel

Podpis oprávněné osoby 

SISKO spol. S r.o. 
2 vøıká Dıáżka 527/5 2 
750 02 PŘEROV I-Mèsıø 

'CO 47155558 DIČ CZ47155558 

lng. et lng. Jan Horalík, Ph.D., Radomir Vodak 


