
 
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1 Datum: 10. 1. 2020 Čas:

Soupis objektů s DPH

18:42:10

Strana: 1Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o.

Stavba: 13-125-7 - II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] 117 893 389,77
OC + DPH [Kč] 142 651 001,63

Název OC DPH OC + DPHObjekt

1 537 410,007 321 000,00SO 000a Vedlejší a ostatní náklady ( KSÚS Středočeský kraj ) 8 858 410,00

82 584,60393 260,00SO 000b Vedlejší a ostatní náklady ( Město LYSÁ NAD LABEM ) 475 844,60

3 360 762,5016 003 630,97SO 001.1 Stoka A 19 364 393,47

306 412,311 459 106,22SO 001.1A Výběhy kanalizace do bočních ulic stoky A a A-1 1 765 518,53

1 340 357,506 382 654,74SO 001.2 Stoka A-1 7 723 012,24

97 319,08463 424,18SO 001.3A Stoka O 560 743,26

327 491,741 559 484,48SO 001.3B Stoka P 1 886 976,22

22 111,75105 294,07SO 001.4 Stoka U 127 405,82

1 516 787,677 222 798,42SO 001.5.2 Veřejná část ka... 8 739 586,09

31 012,80147 680,00SO 001 Příprava staveniště 178 692,80

2 460 235,2411 715 405,90SO 002 ČSOV 14 175 641,14

297 684,141 417 543,52SO 003 Výtlak jedn... 1 715 227,66

1 351 030,336 433 477,74SO 004 Vodovod 7 784 508,07

56 316,07268 171,77SO 005 Přeložka pl... 324 487,84

398 386,911 897 080,50SO 006 VRN - Vedlejší rozp... 2 295 467,41

5 088 339,5924 230 188,53SO 101 Silnice II/272 Litol 29 318 528,12

1 796 326,658 553 936,43SO 120 Chodníky a parkovací stání 10 350 263,08

96 385,24458 977,35SO 191 Dopravní značení 555 362,59

121 800,00580 000,00SO 192 Dopravně inženýrské opatření 701 800,00

715 963,073 409 347,95SO 201 Oprava mostu ev.č.272-005 4 125 311,02

3 111 175,3414 815 120,67SO 301 Odvodnění komunikace II/272 17 926 296,01

524 068,652 495 564,98SO 401 Veřejné osvětlení 3 019 633,63

117 650,68560 241,35SO 801 Vegetační úpravy 677 892,03



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 1
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč7 321 000,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč8 858 410,00Cena s daní:

Kč1 537 410,00DPH:

Kč7 321 000,00Cena celková:

Kč7 321 000,00Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT a.s.Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady ( KSÚS Středočeský kraj )

Vedlejší a ostatní náklady ( KSÚS Středočeský kraj )

Rozpočet:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

SO 000a

Objekt: SO 000a

Stavba: 13-125-7

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 2
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Vedlejší a ostatní náklady ( KSÚS Středočeský kraj )
Vedlejší a ostatní náklady ( KSÚS Středočeský kraj )

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 000a
SO 000a

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 54 500,00 54 500,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 318 000,00 318 000,00

zaměření skutečného provedení stavby

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 26 500,00 26 500,00

Vytýčení stávajících inženýrských sítí

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 636 000,00 636 000,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 67 840,00 67 840,00

dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření - ve 4
vyhotoveních -
tištěné + CD

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 3,000 12 720,00 38 160,00

stálá + dočasná:   1+2=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 3
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Vedlejší a ostatní náklady ( KSÚS Středočeský kraj )
Vedlejší a ostatní náklady ( KSÚS Středočeský kraj )

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 000a
SO 000a

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

7 02999 N OSTATNÍ POŽADAVKY- OPRAVA OBJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ
DOTČENÝCH STAVBOU

KPL 1,000 6 000 000,00 6 000 000,00

( cca15% ze ZRN )

8 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 180 000,00 180 000,00
Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce 7 321 000,000

7 321 000,00Celkem:



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 1
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč393 260,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč475 844,60Cena s daní:

Kč82 584,60DPH:

Kč393 260,00Cena celková:

Kč393 260,00Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT a.s.Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady ( Město LYSÁ NAD LABEM )

Vedlejší a ostatní náklady ( Město LYSÁ NAD LABEM )

Rozpočet:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

SO 000b

Objekt: SO 000b

Stavba: 13-125-7

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 2
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Vedlejší a ostatní náklady ( Město LYSÁ NAD LABEM )
Vedlejší a ostatní náklady ( Město LYSÁ NAD LABEM )

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 000b
SO 000b

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 180 200,00 180 200,00

zaměření skutečného provedení stavby

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 26 500,00 26 500,00

Vytýčení stávajících inženýrských sítí

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 169 600,00 169 600,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 16 960,00 16 960,00

dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření - ve 4
vyhotoveních -
tištěné + CD

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce 393 260,000

393 260,00Celkem:



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 1
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč147 680,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč178 692,80Cena s daní:

Kč31 012,80DPH:

Kč147 680,00Cena celková:

Kč147 680,00Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT a.s.Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Rozpočet:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 13-125-7

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 2
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Příprava staveniště
Příprava staveniště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 001
SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 212,000 115,00 24 380,00

včetně spálení nebo jiné likvidace

smýcení keřového porostu dle TZ:   212=212,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

2 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ,
ODVOZ DO 5KM

KUS 33,000 1 300,00 42 900,00

stromy dle TZ
prům. 10-25 cm: 22=22,000 [A]
prům. 25-30 cm: 11=11,000 [B]

Celkem: A+B=33,000 [C]
Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

3 11231 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 33,000 800,00 26 400,00

dle pol. 112014:   33=33,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace
položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 3
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Příprava staveniště
Příprava staveniště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 001
SO 001

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 216,000 250,00 54 000,00

ochrana 18 stáv. stromů:   1,5*2,0*4*18=216,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněžpřesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením

Zemní práce 147 680,001

147 680,00Celkem:



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 1
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč16 003 630,97Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč19 364 393,47Cena s daní:

Kč3 360 762,50DPH:

Kč16 003 630,97Cena celková:

Kč16 003 630,97Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Stoka A

Stoka A

Rozpočet:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

SO 001.1

Objekt: SO 001.1

Stavba: 13-125-7

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 2
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Stoka A
Stoka A

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 001.1
SO 001.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 1151011202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, průměrný přítok do 4000 l/min HOD 1 008,000 134,50 135 576,00

2 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 62,000 250,00 15 500,00

3 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 12,000 250,00 3 000,00

4 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 353,265 599,20 211 676,39
Poznámka k položce: Počítáno jako 1/4 celkového výkopu

5 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 M3 4 813,930 283,30 1 363 786,37
Poznámka k položce: Výkop pro novou kanalizační stoku

6 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 5 132,596 71,60 367 493,87

7 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 5 132,596 48,40 248 417,65

8 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 4 813,930 23,20 111 683,18

9 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 4 813,930 232,00 1 116 831,76
Poznámka k položce: Nakládání části výkoputu ouřčeného pro odvoz na skládku vzdáleného 7,3 km - SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

10 162701103 1 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 103,930 232,00 24 111,76
Poznámka k položce: Nakládání části výkoputu ouřčeného pro odvoz na skládku vzdáleného 7,3 km - SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

11 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 4 813,930 9,50 45 732,34

12 171201201 1 Uložení sypaniny na skládky M3 103,930 9,50 987,34

13 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 8 665,070 190,80 1 653 295,36



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 3
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Stoka A
Stoka A

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 001.1
SO 001.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 171201211 1 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 187,080 190,80 35 694,86

15 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 2 494,450 205,00 511 362,25

16 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 1 061,290 388,00 411 780,52

26 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 T 342,009 187,00 63 955,68

27 583373440 štěrkopísek  frakce 0-32 T 1 627,979 187,00 304 432,07

Zemní práce 6 625 317,401

Svislé a kompletní konstrukce3

19 358315114 Bourání šachty, stoky kompletnínebo otvorů z prostého betonu plochy do
4 m2

M3 103,931 1 079,30 112 172,73

Poznámka k položce: Stávající rušena potrubí nutno vyjmout ze země. V úsecích, kde to nebude možné, je nutno provést jejich zaplnění cemento-popílkovou směsí. V položce jsou
také betonové kanalizační šachty DN 1000.

20 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 840,800 26,50 22 281,20

Svislé a kompletní konstrukce 134 453,933

Vodorovné konstrukce4

21 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 48,182 798,10 38 454,05

22 451572111 1 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 104,850 798,10 83 680,79

fr. 0-4 mm

23 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 8,990 3 006,70 27 030,23



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 4
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Stoka A
Stoka A

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 001.1
SO 001.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poznámka k položce: Podkladní desky pod vstupní šachty

24 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 199,570 2 692,80 537 402,10

65 R36 pražec podkladní betonový do DN800 KUS 410,000 196,10 80 401,00

Vodorovné konstrukce 766 968,174

Komunikace5

28 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 T 1 910,330 332,00 634 229,56

29 58343865 kamenivo drcené hrubé frakce 8/11 T 955,160 300,00 286 548,00

30 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 955,160 278,00 265 534,48

31 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 T 2 579,680 150,00 386 952,00

Komunikace 1 573 264,045

 Trubní vedení8

17 286147390 trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB2 DIN (PP) vnitřní průměr
500mm, dl. 6m

KUS 31,317 9 262,80 290 083,11

18 28617279 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 16 KUS 23,092 8 300,00 191 663,60

25 552R24 Poklop D 400 EUROPA KDB83B bez odvětrání a bez čepu KUS 31,000 2 116,00 65 596,00

32 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q
600/2500 60 x 250 x 10 cm

KUS 205,760 3 702,00 761 723,52
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33 59224038 dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100 x 88,5 x
23 cm

KUS 4,000 4 742,00 18 968,00

34 59224044 dno betonové šachtové DN 500betonový žlab i nástupnice 100 x 98,5 x
23 cm

KUS 7,000 6 220,00 43 540,00

35 59224047 dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i nástupnice 100 x 108,5 x
23 cm

KUS 17,000 6 220,00 105 740,00

36 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm KUS 29,000 1 091,00 31 639,00

37 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm KUS 14,000 555,00 7 770,00

38 59224067 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm KUS 8,000 856,00 6 848,00

39 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12 cm KUS 21,000 1 410,00 29 610,00

40 822442111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop
sklon do 20 % DN 600

M 514,400 1 455,70 748 812,08

41 871390430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN
400

M 138,550 328,60 45 527,53

42 871420420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN
500

M 187,900 454,10 85 325,39

43 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 M 326,500 37,10 12 113,15

44 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 M 514,400 37,10 19 084,24



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 6
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Stoka A
Stoka A

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 001.1
SO 001.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

45 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách
vodou

KUS 6,000 848,00 5 088,00

46 894211131 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400
dno beton tř. C 25/30

KUS 4,000 4 993,60 19 974,40

47 894211141 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 450 nebo 500
dno beton tř. C 25/30

KUS 7,000 6 412,20 44 885,40

48 894211151 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 550 nebo 600
dno beton tř. C 25/30

KUS 17,000 7 815,30 132 860,10

49 894221115 Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN
800 nebo 900 dno bet C 25/30

KUS 1,000 12 316,20 12 316,20

50 894221116 Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN
1000 dno beton tř. C 25/30

KUS 2,000 20 406,90 40 813,80

51 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 43,000 727,80 31 295,40

52 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes
100 do 150 kg

KUS 17,000 349,20 5 936,40

53 899311113 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg KUS 31,000 1 347,60 41 775,60

55 R1 Šachtové dno - výtok DN 1000 (1000-1500 čedič) KUS 2,000 20 406,90 40 813,80

56 R10 Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/80 - Systém T1R
625/120

KUS 10,000 235,30 2 353,00

57 R11 Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/60 Systém   T1R
625/60

KUS 8,000 204,50 1 636,00
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58 R12 Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/40 - Systém T1R
625/120

KUS 1,000 166,80 166,80

59 R13 Šachtové těsnění DN 1000 KUS 80,000 162,20 12 976,00

60 R14 Šachtové těsnění klínové DN 1650 KUS 2,000 194,00 388,00

61 R15 Šachtové těsnění DN 1200 KUS 1,000 336,20 336,20

62 R16 Vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/120 - T1R (Systém TVR T) KUS 10,000 552,10 5 521,00

63 R2 Šachtové dno - výtok DN 800 (800-1325 čedič) KUS 1,000 13 196,00 13 196,00

64 R35 Jednosložkový lepící a těsnící tmel na bázi MS polymeru KUS 10,000 388,00 3 880,00

66 R4 Vstup do ŠD bez těsnění DN 400 Ultra Rib 2 Din KUS 8,000 947,80 7 582,40

67 R4.1. Vstup do ŠD bez těsnění DN 500 Ultra Rib 2 Din KUS 14,000 947,80 13 269,20

68 R4.2. Vstup do ŠD DN 600 s těsněním (Betonové-železobetonové potrubí ) KUS 38,000 1 029,90 39 136,20

69 R4.3. Příplatek za další vtok KUS 5,000 538,90 2 694,50

70 R9 Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/100 - Systém T1R
625/100

KUS 9,000 223,60 2 012,40

 Trubní vedení 2 944 950,428

Přesun hmot998

54 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 8 852,140 447,20 3 958 677,01
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Přesun hmot 3 958 677,01998

16 003 630,97Celkem:
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Zemní práce1

1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 20,000 250,00 5 000,00

2 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 20,000 250,00 5 000,00

3 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 160,000 599,20 95 872,00
Poznámka k položce: Počítáno jako 1/4 celkového výkopu

4 132101202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 M3 588,100 283,30 166 608,73
Poznámka k položce: Výkop pro novou kanalizační stoku

5 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 1 650,000 71,60 118 140,00

6 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 1 650,000 48,40 79 860,00

7 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3 588,100 23,20 13 643,92

8 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 48,640 232,00 11 284,48
Poznámka k položce: Nakládání části výkoputu ouřčeného pro odvoz na skládku vzdáleného 7,3 km - SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 48,640 9,50 462,08

10 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 25,600 190,80 4 884,48

11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 390,581 205,00 80 069,11

12 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 117,880 388,00 45 737,44

26 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 T 212,184 187,00 39 678,41
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Zemní práce 666 240,651

Svislé a kompletní konstrukce3

15 3583151114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do
4 m2

M3 40,500 1 079,30 43 711,65

16 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 237,800 26,50 6 301,70

Svislé a kompletní konstrukce 50 013,353

Vodorovné konstrukce4

17 4523122151 Sedlové lože z betonu prostého tř. C20/25 otevřený výkop M3 5,430 2 924,00 15 877,32

Vodorovné konstrukce 15 877,324

Komunikace5

19 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 23,909 1 916,09 45 811,80

MZK tl. 170 mm

MZK:   140,64*0,17=23,909 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 35,160 927,04 32 594,73

ŠDa 0/63 Ge

ŠD:   140,64*0,25=35,160 [A]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 536,000 13,56 7 268,16

PI - C, C60 B5, v množství 0,60 kg/m2

PI:   536=536,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 536,000 12,27 6 576,72

PS - CP, C60 BP5, v množství 0,25 kg/m2

PS:   536=536,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

23 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO11+, 11S
TL. 40MM

M2 536,000 217,85 116 767,60

ACO 11+   PMB 25/55-60

obrus:   536=536,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL16+, 16S TL.
60MM

M2 536,000 301,72 161 721,92

ACL 16+  PMB 25/55-60

ložná vrstva:   536=536,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetněpracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
50MM

M2 164,360 229,01 37 640,08

ACP 16+, 50/70

podklad. vrstva:   164,36=164,360 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace 408 381,015

Potrubí8
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13 28617278 trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm SN 16 M 21,647 900,00 19 482,30

14 28617279 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 16 KUS 15,177 8 300,00 125 969,10

18 552R24 Poklop D 400 EUROPA KDB83B bez odvětrání a bez čepu KUS 1,000 2 116,00 2 116,00

27 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q
600/2500 60 x 250 x 10 cm

KUS 8,000 3 702,00 29 616,00

28 59224029 dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100 x 78,5 x
15 cm

KUS 1,000 4 259,70 4 259,70

29 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm KUS 1,000 1 091,00 1 091,00

30 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm KUS 1,000 555,00 555,00

31 822442111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop
sklon do 20 % DN 600

M 16,860 1 455,70 24 543,10

32 871370430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN
300

M 129,880 328,60 42 678,57

33 871390430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN
400

M 91,060 328,60 29 922,32

34 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS 14,000 530,00 7 420,00

35 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 M 129,880 37,10 4 818,55

36 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 M 91,060 37,10 3 378,33
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37 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 M 16,860 37,10 625,51

38 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600při tlakových zkouškách
vodou

KUS 8,000 848,00 6 784,00

39 894211121 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300
dno beton tř. C 25/30

KUS 1,000 4 259,70 4 259,70

40 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes
100 do 150 kg

KUS 1,000 349,20 349,20

41 899311113 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg KUS 1,000 1 347,60 1 347,60

44 R17 Vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/120 - T1R (Systém TVR T) KUS 1,000 527,60 527,60

45 R17b Vyrovnávací prstenec plochý pro DN 005/10 - T1 (Systém TVR T) KUS 1,000 1 128,50 1 128,50

Potrubí 310 872,088

Přesun hmot998

42 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových a železobetonových
otevřený výkop

T 9,630 447,20 4 306,54

43 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 7,637 447,20 3 415,27

Přesun hmot 7 721,81998

1 459 106,22Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 1151011202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, průměrný přítok do 4000 l/min HOD 672,000 134,50 90 384,00

2 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 31,000 250,00 7 750,00

3 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 6,000 250,00 1 500,00

4 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 123,161 599,20 73 798,07
Poznámka k položce: Počítáno jako 1/4 celkového výkopu

5 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 M3 1 714,920 283,30 485 836,84
Poznámka k položce: Výkop pro novou kanalizační stoku

6 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 1 934,459 71,60 138 507,26

7 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 1 934,459 48,40 93 627,82

8 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 1 714,920 23,20 39 786,14

9 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 1 714,920 232,00 397 861,44
Poznámka k položce: Nakládání části výkoputu ouřčeného pro odvoz na skládku vzdáleného 7,3 km - SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

10 162701103 1 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 48,720 232,00 11 303,04
Poznámka k položce: Nakládání části výkoputu ouřčeného pro odvoz na skládku vzdáleného 7,3 km - SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

11 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 1 714,920 9,50 16 291,74

12 171201201 1 Uložení sypaniny na skládky M3 48,720 9,50 462,84

13 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 3 086,860 190,80 588 972,89
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14 171201211 1 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 87,700 190,80 16 733,16

15 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 1 372,250 205,00 281 311,25

16 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 371,650 388,00 144 200,20

26 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 T 122,853 187,00 22 973,51

27 583373440 štěrkopísek  frakce 0-32 T 546,811 187,00 102 253,66

Zemní práce 2 513 553,861

Svislé a kompletní konstrukce3

19 358315114 Bourání šachty, stoky kompletnínebo otvorů z prostého betonu plochy do
4 m2

M3 48,720 1 079,30 52 583,50

Poznámka k položce: Stávající rušena potrubí nutno vyjmout ze země. V úsecích, kde to nebude možné, je nutno provést jejich zaplnění cemento-popílkovou směsí. V položce jsou
také betonové kanalizační šachty DN 1000.

20 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 354,240 26,50 9 387,36

Svislé a kompletní konstrukce 61 970,863

Vodorovné konstrukce4

21 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 18,151 798,10 14 486,31

22 451572111 1 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 39,650 798,10 31 644,67

fr. 0-4 mm

23 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 3,770 3 006,70 11 335,26
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Poznámka k položce: Podkladní desky pod vstupní šachty

24 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 158,000 2 692,80 425 462,40

62 R36 pražec podkladní betonový do DN800 KUS 158,000 196,10 30 983,80

Vodorovné konstrukce 513 912,444

Komunikace5

28 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 T 668,980 332,00 222 101,36

29 58343865 kamenivo drcené hrubé frakce 8/11 T 334,490 300,00 100 347,00

30 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 334,490 278,00 92 988,22

31 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 T 1 801,070 150,00 270 160,50

Komunikace 685 597,085

 Trubní vedení8

17 28617278 trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm SN 16 M 15,025 900,00 13 522,50

18 28617279 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 16 KUS 12,730 8 300,00 105 659,00

25 552R24 Poklop D 400 EUROPA KDB83B bez odvětrání a bez čepu KUS 13,000 2 116,00 27 508,00

32 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q
600/2500 60 x 250 x 10 cm

KUS 72,000 3 702,00 266 544,00
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33 59224029 dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100 x 78,5 x
15 cm

KUS 13,000 4 259,70 55 376,10

34 59224038 dno betonové šachtové DN 400betonový žlab i nástupnice 100 x 88,5 x
23 cm

KUS 6,000 4 742,00 28 452,00

35 59224047 dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i nástupnice 100 x 108,5 x
23 cm

KUS 9,000 6 220,00 55 980,00

36 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm KUS 21,000 1 091,00 22 911,00

37 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm KUS 16,000 555,00 8 880,00

38 59224067 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm KUS 7,000 856,00 5 992,00

39 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12 cm KUS 15,000 1 410,00 21 150,00

40 822442111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop
sklon do 20 % DN 600

M 180,100 1 455,70 262 171,57

41 871370430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN
300

M 90,150 328,60 29 623,29

42 871390430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN
400

M 76,420 328,60 25 111,61

43 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS 2,000 530,00 1 060,00

44 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 M 90,150 37,10 3 344,57

45 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 M 76,420 37,10 2 835,18
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46 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 M 180,960 37,10 6 713,62

47 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600při tlakových zkouškách
vodou

KUS 4,000 848,00 3 392,00

48 894211121 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300
dno beton tř. C 25/30

KUS 13,000 4 259,70 55 376,10

49 894211131 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400
dno beton tř. C 25/30

KUS 6,000 4 993,60 29 961,60

50 894211151 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 550 nebo 600
dno beton tř. C 25/30

KUS 9,000 7 815,30 70 337,70

51 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 38,000 727,80 27 656,40

52 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes
100 do 150 kg

KUS 5,000 349,20 1 746,00

53 899311113 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg KUS 13,000 1 347,60 17 518,80

55 R10 Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/80 - Systém T1R
625/120

KUS 5,000 235,30 1 176,50

56 R11 Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/60 Systém   T1R
625/60

KUS 10,000 204,50 2 045,00

57 R12 Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/40 - Systém T1R
625/120

KUS 2,000 166,80 333,60

58 R13 Šachtové těsnění DN 1000 KUS 70,000 162,20 11 354,00
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59 R17 Vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/120 - T1R (Systém TVR T) KUS 2,000 527,60 1 055,20

60 R18 Vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/100 - (Systém TVR T) KUS 10,000 514,40 5 144,00

61 R35 Jednosložkový lepící a těsnící tmel na bázi MS polymeru KUS 4,000 388,00 1 552,00

63 R4.2. Vstup do ŠD DN 600 s těsněním (Betonové-železobetonové potrubí ) KUS 16,000 1 029,90 16 478,40

 Trubní vedení 1 187 961,748

Přesun hmot998

54 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 3 174,550 447,20 1 419 658,76

Přesun hmot 1 419 658,76998

6 382 654,74Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 9,295 599,20 5 569,56
Poznámka k položce: Počítáno jako 1/4 celkového výkopu

2 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 M3 105,510 283,30 29 890,98
Poznámka k položce: Výkop pro novou kanalizační stoku

3 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 105,510 71,60 7 554,52

4 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 94,619 48,40 4 579,56

5 151101112 1 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 55,731 48,40 2 697,38

6 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 105,510 23,20 2 447,83

7 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 105,510 232,00 24 478,32
Poznámka k položce: Nakládání části výkoputu ouřčeného pro odvoz na skládku vzdáleného 7,3 km - SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 105,510 9,50 1 002,35

9 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 189,920 190,80 36 236,74

10 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 10,480 205,00 2 148,40

11 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 12,310 388,00 4 776,28

12 175111101 1 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 3,664 388,00 1 421,63

19 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 T 7,292 187,00 1 363,60
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20 583373020 1 štěrkopísek frakce 0-16 T 6,228 187,00 1 164,64

21 583373440 štěrkopísek  frakce 0-32 T 28,301 187,00 5 292,29

22 583373440 1 štěrkopísek  frakce 0-32 T 10,198 187,00 1 907,03

Zemní práce 132 531,111

Svislé a kompletní konstrukce3

14 358315114 Bourání šachty, stoky kompletnínebo otvorů z prostého betonu plochy do
4 m2

M3 7,858 1 079,30 8 481,14

Poznámka k položce: Stávající rušena potrubí nutno vyjmout ze země. V úsecích, kde to nebude možné, je nutno provést jejich zaplnění cemento-popílkovou směsí. V položce jsou
také betonové kanalizační šachty DN 1000.

15 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 14,750 26,50 390,88

Svislé a kompletní konstrukce 8 872,023

Vodorovné konstrukce4

16 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 1,345 798,10 1 073,44

17 451572111 1 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 1,108 798,10 884,29

18 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 26,510 2 692,80 71 386,13

38 R36 pražec podkladní betonový do DN800 KUS 24,000 196,10 4 706,40

Vodorovné konstrukce 78 050,264

Komunikace5



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 4
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Stoka O
Stoka O

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 001.3A
SO 001.3A

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 T 22,170 332,00 7 360,44

24 58343865 kamenivo drcené hrubé frakce 8/11 T 9,430 300,00 2 829,00

25 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 9,430 278,00 2 621,54

Komunikace 12 810,985

 Trubní vedení8

13 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 1,000 3 000,00 3 000,00

26 59222001 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x
10 cm

M 10,400 2 046,40 21 282,56

27 592224120 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q
800/2500 80 x 250 x 11,5 cm

KUS 7,640 6 498,00 49 644,72

28 822442111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop
sklon do 20 % DN 600

M 10,400 1 455,70 15 139,28

29 822472111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop
sklon do 20 % DN 800

M 19,100 2 426,10 46 338,51

30 892471111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 800 M 14,700 37,10 545,37

31 892482111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 600 do 900 při tlakových zkouškách
vodou

KUS 2,000 1 272,00 2 544,00

32 894221115 Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN
800 nebo 900 dno bet C 25/30

KUS 1,000 12 316,20 12 316,20
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33 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 1,000 727,80 727,80

34 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení
D400, E600

KUS 1,000 1 347,60 1 347,60

36 R2 Šachtové dno - výtok DN 800 (800-1325) KUS 1,000 13 196,00 13 196,00

37 R3 Šachetní vložka integrovaná včetně těsnění DN 600 KUS 1,000 888,80 888,80

39 R4 Šachetní vložka integrovaná včetně těsnění DN 800 KUS 2,000 4 328,20 8 656,40

40 RŠ3 Skruž na šachtová dna pro potrubí DN 800-1200 1650/ 500/130 SP KUS 1,000 3 757,50 3 757,50

41 RŠ5 Atypická zákrytová deska KUS 1,000 4 591,00 4 591,00

 Trubní vedení 183 975,748

Přesun hmot998

35 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 105,510 447,20 47 184,07

Přesun hmot 47 184,07998

463 424,18Celkem:
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Kč1 559 484,48Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Stoka P

Stoka P

Rozpočet:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

SO 001.3B

Objekt: SO 001.3B

Stavba: 13-125-7

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 1151011202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, průměrný přítok do 4000 l/min HOD 336,000 134,50 45 192,00

2 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 2,000 250,00 500,00

3 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 4,000 250,00 1 000,00

4 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 40,925 599,20 24 522,26
Poznámka k položce: Počítáno jako 1/4 celkového výkopu

5 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 M3 371,700 283,30 105 302,61
Poznámka k položce: Výkop pro novou kanalizační stoku

6 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 416,983 71,60 29 855,98

7 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 416,983 48,40 20 181,98

8 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 371,700 23,20 8 623,44

9 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 34,120 232,00 7 915,84
Poznámka k položce: Nakládání části výkoputu ouřčeného pro odvoz na skládku vzdáleného 7,3 km - SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

10 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 34,120 9,50 324,14

11 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 669,050 190,80 127 654,74

12 171201211 1 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 61,410 190,80 11 717,03

13 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 137,810 205,00 28 251,05
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 113,210 388,00 43 925,48

21 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 T 44,896 187,00 8 395,55

22 583373440 štěrkopísek  frakce 0-32 T 152,834 187,00 28 579,96

Zemní práce 491 942,061

Svislé a kompletní konstrukce3

15 358315114 Bourání šachty, stoky kompletnínebo otvorů z prostého betonu plochy do
4 m2

M3 34,117 1 079,30 36 822,48

Poznámka k položce: Stávající rušena potrubí nutno vyjmout ze země. V úsecích, kde to nebude možné, je nutno provést jejich zaplnění cemento-popílkovou směsí. V položce jsou
také betonové kanalizační šachty DN 1000.

16 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 66,990 26,50 1 775,24

Svislé a kompletní konstrukce 38 597,723

Vodorovné konstrukce4

17 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 5,711 798,10 4 557,95

18 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 0,690 3 006,70 2 074,62
Poznámka k položce: Podkladní desky pod vstupní šachty

19 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 35,340 2 692,80 95 163,55

42 R36 pražec podkladní betonový do DN800 KUS 66,000 196,10 12 942,60

43 R37 pražec podkladní betonový do DN 1000 KUS 4,000 222,00 888,00
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Vodorovné konstrukce 115 626,724

Komunikace5

23 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 T 203,770 332,00 67 651,64

24 58343865 kamenivo drcené hrubé frakce 8/11 T 101,890 300,00 30 567,00

25 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 101,890 278,00 28 325,42

26 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 T 44,280 150,00 6 642,00

Komunikace 133 186,065

 Trubní vedení8

20 552R24 Poklop D 400 EUROPA KDB83B bez odvětrání a bez čepu KUS 2,000 2 116,00 4 232,00

27 592224120 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q
800/2500 80 x 250 x 11,5 cm

KUS 25,640 6 498,00 166 608,72

28 592224140 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q
1000/2500 100 x 250 x 13 cm

KUS 2,900 9 800,00 28 420,00

29 822472111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop
sklon do 20 % DN 800

M 64,100 2 426,10 155 513,01

30 822492111 Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop
sklon do 20 % DN 1000

M 2,900 3 639,20 10 553,68

31 892471111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 800 M 64,100 37,10 2 378,11
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32 892482111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 600 do 900 při tlakových zkouškách
vodou

KUS 2,000 1 272,00 2 544,00

33 892491111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 1000 M 2,900 37,10 107,59

34 892522111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 900 při tlakových zkouškách vodou KUS 2,000 1 450,00 2 900,00

35 894221115 Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN
800 nebo 900 dno bet C 25/30

KUS 1,000 12 316,20 12 316,20

36 894221116 Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN
1000 dno beton tř. C 25/30

KUS 1,000 20 406,90 20 406,90

37 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 2,000 727,80 1 455,60

38 899311113 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg KUS 2,000 1 347,60 2 695,20

40 R1 Šachtové dno - výtok DN 1000 (1000-1500 čedič) KUS 1,000 20 406,90 20 406,90

41 R2 Šachtové dno - výtok DN 800 (800-1325 čedič) KUS 1,000 13 196,00 13 196,00

44 RŠ5 Skruž na šachtové dno pro potrubí DN800 - 1200 1200/500/ 150 SP KUS 1,000 3 757,50 3 757,50

45 RŠ6 Skruž na šachtové dno pro potrubí DN800 - 1500 1500/500/ 150 SP KUS 1,000 5 978,80 5 978,80

 Trubní vedení 453 470,218

Přesun hmot998

39 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 730,460 447,20 326 661,71
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Přesun hmot 326 661,71998

1 559 484,48Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč105 294,07Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč127 405,82Cena s daní:

Kč22 111,75DPH:

Kč105 294,07Cena celková:

Kč105 294,07Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Stoka U

Stoka U

Rozpočet:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

SO 001.4

Objekt: SO 001.4

Stavba: 13-125-7

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 2,955 599,20 1 770,64
Poznámka k položce: Počítáno jako 1/4 celkového výkopu

2 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 M3 17,970 283,30 5 090,90
Poznámka k položce: Výkop pro novou kanalizační stoku

3 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 44,822 71,60 3 209,26

4 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 44,822 48,40 2 169,38

5 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 17,970 23,20 416,90

6 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 17,970 232,00 4 169,04
Poznámka k položce: Nakládání části výkoputu ouřčeného pro odvoz na skládku vzdáleného 7,3 km - SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

7 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 17,970 9,50 170,72

8 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 32,350 190,80 6 172,38

9 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 15,056 205,00 3 086,48

10 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 1,980 388,00 768,24

15 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 T 0,967 187,00 180,83

16 583373440 štěrkopísek  frakce 0-32 T 7,191 187,00 1 344,72

Zemní práce 28 549,491

Svislé a kompletní konstrukce3
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12 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 3,540 26,50 93,81

Svislé a kompletní konstrukce 93,813

Vodorovné konstrukce4

13 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 0,700 798,10 558,67

fr. 0-4 mm

14 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 0,600 3 006,70 1 804,02
Poznámka k položce: Podkladní desky pod vstupní šachty

Vodorovné konstrukce 2 362,694

Komunikace5

17 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 T 3,560 332,00 1 181,92

18 58343865 kamenivo drcené hrubé frakce 8/11 T 1,780 300,00 534,00

19 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 1,780 278,00 494,84

20 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 T 23,540 150,00 3 531,00

Komunikace 5 741,765

 Trubní vedení8

11 286147340 trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB2 DIN (PP) vnitřní průměr
400mm, dl. 5m

KUS 1,000 6 222,60 6 222,60



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 4
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Stoka U
Stoka U

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 001.4
SO 001.4

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

21 59224038 dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100 x 88,5 x
23 cm

KUS 1,000 4 742,00 4 742,00

22 59224047 dno betonové šachtové DN 600betonový žlab i nástupnice 100 x 108,5 x
23 cm

KUS 1,000 6 220,00 6 220,00

23 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm KUS 2,000 1 091,00 2 182,00

24 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12 cm KUS 2,000 1 410,00 2 820,00

25 871390420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN
400

M 4,000 328,60 1 314,40

26 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 M 4,000 37,10 148,40

27 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600při tlakových zkouškách
vodou

KUS 2,000 848,00 1 696,00

28 894211131 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400
dno beton tř. C 25/30

KUS 1,000 4 993,60 4 993,60

29 894211151 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 550 nebo 600
dno beton tř. C 25/30

KUS 1,000 7 815,30 7 815,30

30 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 2,000 727,80 1 455,60

31 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení
D400, E600

KUS 2,000 1 347,60 2 695,20

33 R11 Plastový vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/60 Systém   T1R
625/60

KUS 1,000 204,50 204,50
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34 R13 Šachtové těsnění DN 1000 KUS 4,000 162,20 648,80

35 R17 Vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/120 - T1R (Systém TVR T) KUS 2,000 527,60 1 055,20

36 R18 Vyrovnávací prstenec zámkový pro DN 625/100 - (Systém TVR T) KUS 1,000 514,40 514,40

37 R35 Jednosložkový lepící a těsnící tmel na bázi MS polymeru KUS 3,000 388,00 1 164,00

38 R4 Vstup do ŠD bez těsnění DN 400 Ultra Rib 2 Din KUS 2,000 947,80 1 895,60

39 R4.2. Vstup do ŠD DN 600 s těsněním (Betonové-železobetonové potrubí ) KUS 2,000 1 029,90 2 059,80

40 RP1 Poklop D 400 Europa bez odvětrání bez čepu KUS 2,000 2 116,00 4 232,00

 Trubní vedení 54 079,408

Přesun hmot998

32 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 32,350 447,20 14 466,92

Přesun hmot 14 466,92998

105 294,07Celkem:
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Měrné jednotky:

Kč8 739 586,09Cena s daní:

Kč1 516 787,67DPH:

Kč7 222 798,42Cena celková:

Kč7 222 798,42Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 80,000 250,00 20 000,00

2 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 30,000 250,00 7 500,00

3 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 134,634 599,20 80 672,69
Poznámka k položce: Počítáno jako 1/4 celkového výkopu

4 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 M3 1 922,020 283,30 544 508,27
Poznámka k položce: Výkop pro novou kanalizační stoku

5 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 4 731,793 71,60 338 796,38

6 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 4 731,793 48,40 229 018,78

7 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 1 922,020 23,20 44 590,86

8 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 1 922,020 232,00 445 908,64
Poznámka k položce: Nakládání části výkoputu ouřčeného pro odvoz na skládku vzdáleného 7,3 km - SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 1 922,020 9,50 18 259,19

10 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 3 459,640 190,80 660 099,31

11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 1 488,526 205,00 305 147,83

12 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 368,750 388,00 143 075,00

25 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 T 123,548 187,00 23 103,48
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26 583373440 štěrkopísek  frakce 0-32 T 624,362 187,00 116 755,69

Zemní práce 2 977 436,121

Svislé a kompletní konstrukce3

21 358315114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do
4 m2

M3 20,407 1 079,30 22 025,28

Poznámka k položce: Stávající rušena potrubí nutno vyjmout ze země. V úsecích, kde to nebude možné, je nutno provést jejich zaplnění cemento-popílkovou směsí. V položce jsou
také betonové kanalizační šachty DN 1000.

22 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 995,950 26,50 26 392,68

Svislé a kompletní konstrukce 48 417,963

Vodorovné konstrukce4

23 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 127,900 798,10 102 076,99

fr. 0-4 mm

24 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 0,300 3 006,70 902,01
Poznámka k položce: Podkladní desky pod vstupní šachty

Vodorovné konstrukce 102 979,004

Komunikace5

27 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 T 663,740 332,00 220 361,68

28 58343865 kamenivo drcené hrubé frakce 8/11 T 331,870 300,00 99 561,00

29 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 331,870 278,00 92 259,86
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30 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 T 2 015,600 150,00 302 340,00

Komunikace 714 522,545

 Trubní vedení8

13 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10 M 190,410 400,00 76 164,00

14 28611174 1 trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10 M 62,347 400,00 24 938,80

15 286172190 odbočka PP Master 45° DN 400/DN150 KUS 17,000 4 900,00 83 300,00

16 28617278 trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm SN 16 M 190,410 900,00 171 369,00

17 28617279 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000 mm SN 16 KUS 84,730 8 300,00 703 259,00

18 28617281 trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000 mm SN 16 M 25,190 3 508,20 88 371,56

19 28617362 odbočka kanalizace PP korugované DN 300/160, pro KG 45° KUS 15,000 1 405,30 21 079,50

20 28617364 odbočka kanalizace PP korugované DN 500/160, pro KG 45° KUS 19,000 7 155,90 135 962,10

31 817311121 Montáž betonových tvarovek odbočných hrdlových DN 150 KUS 64,000 326,90 20 921,60
Poznámka k položce: Položka použita pro montáž plastových odbočovacích tvarovek na železobetonové potrubí

32 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 M 571,230 346,00 197 645,58

33 871315231 1 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 M 187,040 346,00 64 715,84

34 871370430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN
300

M 129,880 328,60 42 678,57
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35 871390430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN
400

M 84,730 328,60 27 842,28

36 871440430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN
600

M 25,190 679,90 17 126,68

37 877370420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 KUS 15,000 265,90 3 988,50

38 877390420 Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 400 KUS 17,000 265,90 4 520,30

39 877420420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500 KUS 19,000 312,90 5 945,10

40 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS 14,000 530,00 7 420,00

41 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 M 129,880 37,10 4 818,55

42 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 M 84,730 37,10 3 143,48

43 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 M 25,190 37,10 934,55

44 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách
vodou

KUS 4,000 848,00 3 392,00

45 894812201.W
VN

Revizní a čistící šachta TEGRA z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné KUS 3,000 2 839,80 8 519,40

46 894812231.W
VN

Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 425 šachtová roura korugovaná
bez hrdla světlé hloubky 1500 mm

KUS 3,000 1 765,30 5 295,90
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47 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové
roury

KUS 3,000 690,80 2 072,40

48 894812262.W
VN

Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 425poklop litinový plný do
teleskopické trubky pro zatížení 40 t

KUS 3,000 3 707,70 11 123,10

50 R006 Vývrt otvorů do trouby, tloušťka stěny 130 mm DN 160 POČET 64,000 763,20 48 844,80

51 R19 Odbočka KG-Beton DN 160 KUS 64,000 732,80 46 899,20
Poznámka k položce: Vysazení odbočky přímo do stoky

 Trubní vedení 1 832 291,798

Přesun hmot998

49 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 3 459,640 447,20 1 547 151,01

Přesun hmot 1 547 151,01998

7 222 798,42Celkem:
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Zemní práce1

4 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 640,000 68,20 43 648,00

5 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500
l/min

DEN 80,000 62,00 4 960,00

6 122101102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 M3 372,850 114,70 42 765,90

7 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 M3 393,000 114,70 45 077,10

8 133101102 Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu přes 100 m3 M3 365,112 229,40 83 756,69

10 153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách
z terénu

M2 325,120 1 961,00 637 560,32

11 153113141 Vytažení ocelových štětovnic dl nad 12m zaberaněných do hl 12m z terénu
ve standardních podmínkách

M2 365,112 583,00 212 860,30

12 153191111 Zřízení atypického pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se
štětovnicemi plochy do 30 m2

M2 21,000 8 967,60 188 319,60

13 153191221 Odstranění atypického pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se
štětovnicemi plochy do 30 m2

M2 21,000 424,00 8 904,00

14 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 14,424 23,20 334,64

180,294*0,08=14,424 [A]

15 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3 34,560 23,20 801,79

216*0,16=34,560 [A]
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16 161101105 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 10 m M3 200,812 31,00 6 225,17

365,112*0,55=200,812 [A]

17 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 974,428 92,90 90 524,36

přemístění na mezideponii a pro zpětný obsyp:   487,214*2=974,428 [A]

18 162301101 1 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 277,342 92,90 25 765,07

19 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 277,342 232,00 64 343,34
Poznámka k položce: Nakládání části výkoputu ouřčeného pro odvoz na skládku vzdáleného 7,3 km - SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

20 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 1 251,744 57,30 71 724,93

764,53+487,214=1 251,744 [A]

21 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 274,033 9,50 2 603,31

22 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 493,259 190,80 94 113,82

23 171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 M3 251,500 12,40 3 118,60

24 175101201 Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do
30 m od kraje objektu

M3 487,214 278,80 135 835,26

obsyp:   487,214=487,214 [A]

164 RI1 I profil 300 S2R5JR M 26,000 1 484,00 38 584,00

198 SPCM1531 zapůjčení štětovnic, doprava KČ 1,000 84 800,00 84 800,00

Zemní práce 1 886 626,201
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Svislé a kompletní konstrukce3

1 10005015 Ytong Standard 300 PDK P2-400 599x249x300 30 PDK KUS 55,560 178,10 9 895,24

35 317998123 Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 80 mm M2 36,800 143,20 5 269,76
Poznámka k položce: Strop

155 M33 Lepidlo vysokopevnostní pružné pro fasádní systémy L 1,000 354,70 354,70

157 R11 Přístřešek - nerez KUS 1,000 40 068,00 40 068,00

161 R12 Armovací tkanina 145 g FASÁDNÍ SÍŤ (50m2) M2 78,620 28,60 2 248,53

Svislé a kompletní konstrukce 57 836,233

Různé kompletní konstrukce38

2 10015275 Ytong NOP 375-1300 P4,4-600 1300x249x375 NOP KUS 1,000 3 010,40 3 010,40

3 10015281 Ytong NOP 375-1750 P4,4-600 1750x249x375 NOP KUS 2,000 2 766,60 5 533,20

36 380326252 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného
tř. C 35/45 tl do 300 mm

M3 115,710 3 700,60 428 196,43

Poznámka k položce: XC4, XF4, XA3

37 3803262521 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného
tř. C 25/45 tl do 300 mm

M3 17,530 3 700,60 64 871,52

Poznámka k položce: XC4, XD3, XA3,

38 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných
ploch rovinných zřízení

M2 618,120 609,60 376 805,95
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39 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných
ploch rovinných odstranění

M2 618,120 200,60 123 994,87

40 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské
oceli 10 505

T 11,362 32 232,70 366 227,94

159 R112 Zábradlí - vnější M 26,800 8 347,50 223 713,00

160 R113 Zábradlí - vnitřní M 3,800 6 678,00 25 376,40

178 RS1 Schodiště bez zábradlí KUS 1,000 50 085,00 50 085,00

179 RS3 Stupadla nerez s PE-HD ochranným povlakem vzdálensti stupadel 280 mm KUS 1,000 356,20 356,20
Poznámka k položce: včetně montáže

196 RŽ2 Žebřík do ČJ šířka 450 mm odstup příčlí 280 mm s ochranným košem a
výsuvným madlem

KUS 1,000 13 912,50 13 912,50

197 RŽ3 Žebřík do armaturního domku 2,8 m nerez KUS 1,000 26 712,00 26 712,00

Různé kompletní konstrukce 1 708 795,4138

Vodorovné konstrukce4

41 411141133 Strop tl 250 mm s nadbetonávkou z pórobetonových vložek a nosníků dl
do 4,8 m osová vzdálenost nosníků do 680 mm

M2 16,320 2 522,20 41 162,30

42 417272111 Obezdívka věnce pórobetonovou věncovkou v do 250 mm včetně
polystyrenu tl 75 mm

M 17,600 366,90 6 457,44

43 417388174 Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnitřní zdi š 30 cm M 17,600 721,80 12 703,68



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 6
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
ČSOV
ČSOV-konstrukce, TZB

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 002

002.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce 60 323,424

 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6

25 28375938 deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 100mm M2 9,874 274,10 2 706,46

48 553311560 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P KUS 1,000 1 198,00 1 198,00

49 55331191 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 900/1970 P KUS 1,000 1 198,00 1 198,00

51 59051649 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 12cm 0,95/200cm M 19,320 153,60 2 967,55

63 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží M2 3,800 460,70 1 750,66

64 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou M2 3,100 44,60 138,26

65 621211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek
tl do 120 mm

M2 78,620 471,60 37 077,19

66 621211021 1 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek
tl do 120 mm

M2 9,680 471,60 4 565,09

67 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení M 18,400 54,50 1 002,80

68 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace 
vnějších stěn

M2 78,620 585,20 46 008,42

69 622611133 Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace 
provedený ručně

M2 78,620 293,70 23 090,69

70 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou M2 3,100 49,50 153,45
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71 63140324 deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno ?=0,041
200x1200x120mm

M2 70,319 305,30 21 468,39

72 632451024 Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 M2 10,920 337,30 3 683,32
Poznámka k položce: podlaha 1. NP

73 636211111 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm na MC 5 naplocho M2 502,000 528,10 265 106,20

74 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 60 mm s udusáním M2 8,670 371,40 3 220,04

75 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC KUS 1,000 377,80 377,80
Poznámka k položce: Vnější dveře

130 859224804096
9

Isover TF THERMO 120mm, ?D = 0,035 (W·m-1·K-1),1000 x 600 x 120 mm,
pevnost v tahu TR 7,5 kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem.

M2 78,620 332,20 26 117,56

Poznámka k položce: Fasádní desky s podélným vláknem Isover u vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí a mechanicky kotví na dostatečněsoudržný
podklad stěny.

131 859224804098
3

Isover TF THERMO 100mm, ?D = 0,035 (W·m-1·K-1),1000 x 600 x 100 mm,
pevnost v tahu TR 7,5 kPa, fasádní minerální izolace s podélným vláknem.

M2 78,620 302,50 23 782,55

Poznámka k položce: Fasádní desky s podélným vláknem Isover u vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí a mechanicky kotví na dostatečně soudržný
podklad stěny.

158 R110 Kanalizační cihly KUS 501,990 20,90 10 491,59
Poznámka k položce: Vyzdění nátoku

 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 476 104,026

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711
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76 711311001 Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým
penetračním

M2 306,530 26,40 8 092,39

77 711501 Hydroizolační nátěr betonových povrchu Navom M2 134,100 370,30 49 657,23
Poznámka k položce: Vnější

78 711501 1 Hydroizolační nátěr betonových povrchu Navom M2 872,736 370,30 323 174,14
Poznámka k položce: Vnitřní

144 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v
objektech v do 6 m

% 2 848,169 2,40 6 835,61

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 387 759,37711

Zdravotechnika721

79 721173401.OS
M

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110 M 21,100 412,90 8 712,19

80 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 M 6,400 178,50 1 142,40

145 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 208,263 7,40 1 541,15

165 RK1 Redukce HT 40/50 KUS 1,000 347,80 347,80

166 RK10 Prostupová tvarovka systému KG/HT pro potrubí DN 110 mm, délka 500
mm,

KUS 4,000 412,90 1 651,60

Poznámka k položce: Pro odvodnění instalačního prostoru ventilačního potrubí

167 RK11 Pažnice prostupová Curaflex 3 000: 80/300 pro potrubí 7-40 mm KUS 2,000 1 532,80 3 065,60

168 RK12 Těsnící vložka ED/DD, pryžový segment z EDPM, KUS 2,000 608,20 1 216,40
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169 RK2 Koleno HT 50/87o HTB KUS 3,000 373,80 1 121,40

170 RK3 Čistič HTRE 50 KUS 1,000 386,80 386,80

171 RK4 Redukce HT 110/50 KUS 1,000 347,80 347,80

172 RK5 Odbočka HT 110/110 45o KUS 4,000 355,50 1 422,00

173 RK6 Koleno HTB 110 45o KUS 7,000 316,50 2 215,50

174 RK7 Koleno HTB 110 87o KUS 5,000 316,50 1 582,50

175 RK8 Lapač střešních splavenin 110 Warme AGV 1 KUS 2,000 1 863,60 3 727,20

176 RK9a Vpust dvorní 110 mříž 150/150 mm KUS 1,000 2 072,00 2 072,00
Poznámka k položce: Pro odvodnění instalačního prostoru ventilačního potrubí

177 RR Zpětná klapka 50 mm KUS 1,000 699,40 699,40

Zdravotechnika 31 251,74721

Zdravotechnika722

9 140033418800
000

Tvarovka PPR koleno s kov.záv.vnitř. plastová voda 90° 25x1/2"
Ekoplastik -

KUS 1,000 426,50 426,50

29 28615969 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 32 KUS 1,000 452,60 452,60

30 28653074.WV
N

Přechodová vložka vnější závit 32-1 1/2" KUS 1,000 425,30 425,30
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31 28653076.WV
N

Přechodová vložka vnější závit 40-1 1/4" KUS 2,000 485,20 970,40

32 28654004 koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 25mm KUS 5,000 405,80 2 029,00

33 28654008 koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 40mm KUS 9,000 434,40 3 909,60

34 28654078 T-kus jednoznačný PPR D 40mm KUS 2,000 491,60 983,20

44 42290102 souprava vodoměrná závitová se šroubením kohouty a zpětnou klapkou
3/4"-3/4"

KUS 1,000 4 430,90 4 430,90

46 55114150 kohout kulový PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, 1"1/4 červený KUS 7,000 528,10 3 696,70

47 55114216 kohout kulový s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný R250DS 1"1/4 KUS 1,000 535,90 535,90

81 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm M 9,000 140,00 1 260,00

82 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm M 12,600 164,80 2 076,48
Poznámka k položce: potrubí pro užitkovou vodu

83 722176114 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm M 9,000 126,40 1 137,60
Poznámka k položce: potrubí vnitřního vodovodu

84 722179191 Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m SOUBOR 1,000 2 105,70 2 105,70

85 722179192 Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů SOUBOR 1,000 2 105,70 2 105,70

86 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z
PE tl do 10 mm DN do 22 mm

M 9,000 39,40 354,60
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87 722231073 Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity KUS 1,000 554,20 554,20

88 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 KUS 1,000 590,60 590,60

89 722240142 T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 25 x 4,2 mm KUS 1,000 648,00 648,00

90 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 M 9,000 133,70 1 203,30

91 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 M 9,000 133,70 1 203,30

133 877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 KUS 1,000 136,20 136,20

146 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 124,635 18,60 2 318,21

Zdravotechnika 33 553,99722

Zdravotechnika725

92 725211603 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 
600 mm

SOUBOR 1,000 2 086,50 2 086,50

93 725531101 Elektrický průtokový ohřívač 3,5 kW SOUBOR 1,000 2 257,00 2 257,00

94 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti SOUBOR 1,000 2 022,50 2 022,50

147 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 991,695 7,40 7 338,54

180 RZ1 Umyvydlo 600x480 mm KUS 1,000 1 252,70 1 252,70

181 RZ10 Ventilátor Venc TT 200 KUS 2,000 5 015,00 10 030,00

182 RZ11 Mřížka větrací krycí 250 x 250 mm KUS 1,000 1 681,30 1 681,30
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183 RZ12 Hlavice krycí výdechu PS 200 KUS 1,000 1 863,60 1 863,60

184 RZ13 Ventilátor Vens 100MATHL žaluzie časovač vlhkoměr KUS 1,000 885,60 885,60

185 RZ14 Krycí žaluzie ventilároru MBH 100BVA KUS 1,000 1 863,60 1 863,60

186 RZ15 Mřížka větrací kruhová nerez NVN 110 KUS 1,000 1 290,70 1 290,70
Poznámka k položce: Pro větrání půdy

187 RZ16 Montáž ventilace komplet KUS 1,000 247,60 247,60

188 RZ2 Umyvadlová směšovací baterie bez výusti KUS 1,000 1 863,60 1 863,60

189 RZ3 Syfon umyvadlový multi 40 mm KUS 1,000 450,00 450,00

190 RZ4 Ohřívač zásobníkový podumyvadlový 10 l KUS 1,000 13 153,40 13 153,40

191 RZ5 Ventil fasádní nezamrzný 1/2'' Sada KUS 1,000 710,40 710,40

192 RZ6 Žlab nerez úkapový slun 10 1250 mm KUS 1,000 3 946,30 3 946,30

193 RZ7 Plech krycí za žlab š 1350 v 500 mm KUS 1,000 2 432,70 2 432,70

194 RZ8 Trubka nerez kruhová 219,1 x 3 - 1.4301 M 20,900 1 863,60 38 949,24

195 RZ9 Koleno nerez svařované 219,1 x 3 90o KUS 6,000 2 124,00 12 744,00

Zdravotechnika 107 069,28725

Prostupy733
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156 R1 Prostupová pažnice Typ FE/F 150 KUS 2,000 384,90 769,80

162 R2 Manžeta prostupová primárních okruhů průměru D 32 KUS 1,000 205,20 205,20

163 R3 Manžeta prostupová primárních okruhů průměru D 25 KUS 1,000 200,00 200,00

Prostupy 1 175,00733

Konstrukce tesařské762

55 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m M3 1,120 8 433,40 9 445,41

56 60514101 řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2 M3 0,025 8 433,40 210,84

57 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m M3 0,274 8 433,40 2 310,75

58 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm M3 0,276 8 433,40 2 327,62

62 611899950 palubky smrk 24 x 146 mm A/B M2 0,100 272,80 27,28

95 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně M3 1,500 991,50 1 487,25

96 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením
třída ohrožení 3 a 4

M3 13,800 805,80 11 120,04

97 762083122 1 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením
třída ohrožení 3 a 4

M3 12,400 805,80 9 991,92

Poznámka k položce: nátěr latí roštu

98 762083122 2 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením
třída ohrožení 3 a 4

M3 2,550 805,80 2 054,79

Poznámka k položce: soklové latě
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99 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel KUS 6,000 111,40 668,40

100 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové
plochy do 120 cm2

M 50,400 269,10 13 562,64

101 762341660 Montáž bednění štítových okapových říms z palubek M2 0,100 248,50 24,85

102 762342314 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti
do 360 mm

M2 33,320 130,80 4 358,26

103 762523104 Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz M2 13,800 124,20 1 713,96

104 762526510 Montáž podlahové lišty hoblované M 15,200 20,70 314,64

148 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 449,267 26,90 12 085,28

Konstrukce tesařské 71 703,93762

Konstrukce klempířské764

105 764216643 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz barveného plechu
rš 250 mm

M 2,500 341,60 854,00

106 764216665 Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ
plechu rš do 400 mm

KUS 2,000 55,80 111,60

107 764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm M 2,500 480,90 1 202,25

108 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného plechu rš 150 mm M 12,000 565,60 6 787,20



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 15
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
ČSOV
ČSOV-konstrukce, TZB

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 002

002.1

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

109 764511642 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz barveného plechu
150/100 mm

KUS 3,000 156,00 468,00

110 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz barveného plechu
průměru 100 mm

M 7,700 523,20 4 028,64

111 764602 Dodávka a osazení ventilační žaluzie průměr 100 mm z pozinkovaného
plechu s nátěrem

KUS 1,000 1 212,50 1 212,50

149 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 172,273 31,00 5 340,46

Konstrukce klempířské 20 004,65764

Krytina skládaná765

52 592444150 komplet pro ventilaci DN 200 (Js100,125) SADA 1,000 1 789,40 1 789,40

112 765114012 Krytina engobovaná korunové krytí sklonu do 40° na sucho M2 39,204 639,50 25 070,96

113 765123121 Krytina okapová hrana s ochrannou mřížkou M 11,900 330,20 3 929,38

114 765123212 Krytina drážková nárožní hrana z hřebenáčů s disperzním nástřikem s
větracím pásem

M 5,950 431,70 2 568,62

115 765123312 Krytina palená drážková hřeben z hřebenáčů s větracím pásem M 5,950 455,20 2 708,44

116 765123911 Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40° M2 33,320 55,80 1 859,26

117 765125202 Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro betonovou krytinu KUS 1,000 167,20 167,20

150 998765201 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m % 656,645 43,40 28 498,39
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Krytina skládaná 66 591,65765

Konstrukce truhlářské766

45 549146260 klika včetně štítu a montážního materiálu KUS 1,000 614,10 614,10

59 607941030 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1,25 m M 2,000 654,40 1 308,80

60 607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm KUS 4,000 28,60 114,40

61 611400161 okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 1250 x 700 cm KUS 2,000 5 453,70 10 907,40

118 766621622 Montáž oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva KUS 2,000 667,80 1 335,60

119 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky
do 1,25 m

KUS 2,000 303,60 607,20

151 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 113,720 43,40 4 935,45

Konstrukce truhlářské 19 822,95766

Konstrukce zámečnické767

50 553411570 dveře ocelové exteriérové zateplené PN 74 6563 jednokřídlé 90 x 197 cm KUS 1,000 12 308,70 12 308,70

120 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku KUS 1,000 2 120,00 2 120,00

152 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 117,800 167,00 19 672,60

Konstrukce zámečnické 34 101,30767

Podlahy z dlaždic771
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54 597614310 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné M2 23,800 153,80 3 660,44

121 771574116 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním
lepidlem do 25 ks/m2

M2 23,800 516,40 12 290,32

122 771591111 Podlahy penetrace podkladu M2 23,800 19,00 452,20

123 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa M2 23,800 368,60 8 772,68

153 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 217,984 2,40 523,16

Podlahy z dlaždic 25 698,80771

Dokončovací práce781

53 597610390 obkládačky slinuté nenamrzavé M2 68,600 254,40 17 451,84

124 781415113 Montáž obkladaček slinutých pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených
disperzním lepidlem nebo tmelem

M2 68,600 512,70 35 171,22

125 781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 M2 4,090 92,90 379,96

126 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů M2 68,600 19,00 1 303,40

154 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 450,411 2,40 1 080,99

Dokončovací práce 55 387,41781

Dokončovací práce784

127 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m M2 55,200 15,10 833,52
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128 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech
výšky do 3,80m

M2 55,200 15,10 833,52

129 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v
místnostech výšky do 3,80 m

M2 55,200 66,50 3 670,80

Dokončovací práce 5 337,84784

 Trubní vedení8

26 28613596 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl
12m

M 20,090 312,50 6 278,13

27 28614932 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 d 40 KUS 6,000 450,60 2 703,60

28 28614973 elektroredukce PE 100 PN 16 d 50-40 KUS 1,000 450,60 450,60

132 871171141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11otevřený výkop svařovaných na tupo D
40 x 3,7 mm

M 20,090 61,90 1 243,57

Poznámka k položce: Pe potrubí ze studny

134 877171112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 40 KUS 6,000 130,10 780,60
Poznámka k položce: Potrubí PE ze studny

135 877181101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50 KUS 1,000 130,10 130,10

 Trubní vedení 11 586,608

 Ostatní konstrukce a práce-bourání9
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136 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500
g/m2

M2 306,530 44,30 13 579,28

137 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 M3 76,650 275,60 21 124,74

138 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým těsnícím plechem mezi dnem a
stěnou

M 142,000 222,10 31 538,20

139 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v
do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

M2 25,850 61,90 1 600,12

140 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m M2 53,000 92,90 4 923,70

141 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží,
žlabů a kanálů

M2 10,500 74,30 780,15

142 953942324 Osazování litinových hradítek kouřových kanálů bez jejich dodání KUS 9 000,000 1,40 12 600,00

 Ostatní konstrukce a práce-bourání 86 146,199

Přesun hmot998

143 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v
do 25 m

T 600,632 334,60 200 971,47

Přesun hmot 200 971,47998

5 347 847,45Celkem:
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Doplnený súhrnný diel000

9 R1 Sklopné česle FluidScreen CLK 1,000 116 918,41 116 918,41
Poznámka k položce: Typ 800 uchycení na nosník, délka L česlic 700 mm, šířka 2500 mm, rozestup česlic 25 mm

10 R10 Relé vlhkosti vyhodnocovací KUS 2,000 2 307,60 4 615,20

11 R11 Montáž čerpadla včetně materiálu KUS 2,000 4 725,79 9 451,58

12 R12 Kabel (prodloužení standartní dodávky) M 16,000 192,31 3 076,96
Poznámka k položce: standartní dodávka 2 * 10 m   prodloužení 2 * 8 m

13 R13 Čerpadlo ponorné Wilo CLK 1,000 140 757,82 140 757,82
Poznámka k položce: Cena včetně kabelu délky 23 m

14 R15 Montáž do vrtu KUS 1,000 5 300,00 5 300,00

15 R16 Odvlhčovač KUS 1,000 43 024,74 43 024,74
Poznámka k položce: 30 l/24 hod 530 W, bílá, komprese

16 R17 Stahovací schody KUS 1,000 31 800,00 31 800,00
Poznámka k položce: 555/1110 m

17 R18 Vyklápěcí izolace otvoru směrem nahoru, protikus ke schodůdm KUS 1,000 5 300,00 5 300,00
Poznámka k položce: v rámu 555/1110

18 R19 Hradítka EROX plus včetně sady chemických kotev KUS 1,000 75 381,61 75 381,61
Poznámka k položce: Kanál ručních česlí š. 500 mm, Kanál strojních česlí š. 800 mmm, potrubí odhlehčení DN 800

19 R2 Montáž a doprava KUS 1,000 15 900,00 15 900,00
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20 R20 Madlo ruční česle KUS 1,000 3 230,64 3 230,64

21 R21 Madlo sklopné česle KUS 1,000 3 230,64 3 230,64

22 R22 Pororošty nerez 5 ks CLK 1,000 12 307,20 12 307,20

23 R23 Poklop kompozitní 800/800/50 KUS 1,000 7 377,60 7 377,60

24 R24 Poklop 700/700/50 KUS 2,000 12 338,40 24 676,80

25 R25 Poklop kompozitní 800/1600/50 KUS 1,000 13 737,60 13 737,60

26 R26 Drapák štěrku KUS 1,000 579 823,03 579 823,03

27 R261 Opevnění dna lapáku štěrku plech nerez 5 mm M2 8,220 155 378,41 1 277 210,53

28 R262 Sedimentační prostor odlehčení M2 6,435 30 768,01 197 992,14

29 R3 Rektifikovaný přeliv nerez KUS 1,000 55 382,40 55 382,40
Poznámka k položce: s nastavením výšky 200-340 mm, délka L 2500 mm

30 R4 Montáž a doprava KUS 1,000 15 900,00 15 900,00

31 R5 Strojní česle RakeMax KUS 1,000 579 976,87 579 976,87
Poznámka k položce: 5210x575x20 mm pro čírku kanálu 800 mm    Cena včetně rozvaděče, dopravy a montáže

32 R6 Lis na shrabky WAP2 KUS 1,000 422 598,53 422 598,53
Poznámka k položce: Cena včetně dopravy a montáže

33 R7 Ruční česle do kanálu CLK 1,000 39 998,40 39 998,40
Poznámka k položce: š. 500 mm, průlna 20 mm, skoon 60o, délka 2560 mm, s odkapovanou vanou a hrbalem
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34 R8 Doprava a montáž KUS 1,000 15 900,00 15 900,00

51 R9 Čerpadla Hidrostahl KUS 2,000 166 916,42 333 832,84

52 R91 Plech nerez 5 mm ochrana dna pod čerpadly M2 2,470 2 179,92 5 384,40

53 R92 Plech nerez 5 mm kozlík pod čerpadly 50mm M2 0,500 2 307,60 1 153,80

Doplnený súhrnný diel 4 041 239,74000

Svislé a kompletní konstrukce3

3 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 M 3,200 107,69 344,61

Svislé a kompletní konstrukce 344,613

Trubní vedení-výtlačné potrubí uvnitř objektu ČSOV8

1 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR11, 90x8,2 dl 12m M 0,410 237,86 97,52

2 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR11, 110x10,0 dl 12m M 1,080 329,84 356,23

4 722213115 Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 SOUBOR 2,000 12 553,81 25 107,62

5 852261122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek
otevřený výkop DN 100

KUS 4,000 43,05 172,20

6 891242312 Montáž přírubových armatur DN 80 KUS 5,000 553,95 2 769,75

7 891262312 Montáž přírubových armatur DN 100 KUS 23,000 422,16 9 709,68
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8 891312312 Montáž přírubových armatur DN 150 KUS 2,000 401,96 803,92

35 R821 trouba nerezová přírubová PN 10/16 DN 100 dl 300mm M 0,600 1 757,34 1 054,40

36 R822 trouba nerezová PN 10/16 DN 100 dl 3000 mm M 2,645 399,32 1 056,20

37 R823 koleno 90° nerezové přírubové DN 80 KUS 1,000 1 432,95 1 432,95

38 R824 Příruba s jištěním pro PE,nerez DN80 PN10/16 KUS 2,000 2 595,31 5 190,62

39 R825 SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 80/1,00 m KUS 1,000 21 796,71 21 796,71

40 R826 přírubová montážní vložka DN80 KUS 1,000 12 828,29 12 828,29

41 R827 Příruba s jištěním pro PE-nerez DN100 PN10/16 KUS 2,000 2 902,87 5 805,74

42 R828 Šoupátko IS přírubové uzavírací kanalizační s deskovým uzávěrem DN 100 KUS 2,000 19 055,94 38 111,88

43 R829 koleno 90° nerezové DN 100 KUS 2,000 484,38 968,76

44 R830 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou- náběhová PN 10/16 nerez
DN100

KUS 3,000 801,53 2 404,59

45 R831 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou PN 10/16 nerez DN100 KUS 2,000 1 770,28 3 540,56

46 R832 Tvarovka přírubová  montážní vložka PN10 DN100 KUS 1,000 15 111,14 15 111,14

47 R833 Indukční průtokoměr s přírubami DN 100 KUS 1,000 43 178,80 43 178,80

48 R834 Příruba s jištěním pro PE-ocel DN150 PN10/16 KUS 1,000 9 191,64 9 191,64
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49 R835 přechod přírubový nerezový PN 10/16 DN 150/100 KUS 1,000 2 780,85 2 780,85

50 R836 T kus náběhový KUS 3,000 3 456,96 10 370,88

Trubní vedení-výtlačné potrubí uvnitř objektu ČSOV 213 840,938

4 255 425,28Celkem:
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Radiová částR.1.1

2 R.1.1.1 Měření rádiové slyšitelnosti, práce a doprava 2 techniků KS 1,000 12 190,00 12 190,00

3 R.1.1.2 Radiový projekt, žádost na ČTÚ, vyřízení legislativy KS 1,000 4 770,00 4 770,00

Radiová část 16 960,00R.1.1

Elektroinstalační práceR.1.10

4 R.1.10.1 Dílenská montáž rozváděče RM1 KS 1,000 30 528,00 30 528,00

5 R.1.10.2 Montáž rozvaděče na místě KS 1,000 8 140,80 8 140,80

6 R.1.10.3 Montáž kabelových tras, položení kabeláže, připojení kabeléže KS 1,000 24 422,40 24 422,40

7 R.1.10.4 Montážní snímačů a senzorů KS 1,000 6 105,60 6 105,60

8 R.1.10.5 Oživení, kalibrace měření, provozní zkoušky KS 1,000 5 088,00 5 088,00

9 R.1.10.6 Montáž a připojení soustavy uzemnění, hromosvodu a provedení hlavního
pospojení

KS 1,000 12 211,20 12 211,20

10 R.1.10.7 Doprava, zajištění zakázky, ubytování KPL 1,000 33 241,60 33 241,60

Elektroinstalační práce 119 737,60R.1.10

Softwarové práceR.1.11

11 R.1.11.1 Aplikační SW PLC automatu a operátorského panelu KS 1,000 25 440,00 25 440,00
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12 R.1.11.2 Úprava a doplnění aplikace centrální dispečerské stanice provozovatele
Tepvos

KS 1,000 19 080,00 19 080,00

Softwarové práce 44 520,00R.1.11

Projektové práceR.1.12

1 1.12.1 Realizační projekt elektro včetně zakresleni dokumentace DSPS KS 1,000 27 560,00 27 560,00

Projektové práce 27 560,00R.1.12

Revizní práceR.1.13

13 R.1.13.1 Výchozí revize elektro KS 1,000 6 360,00 6 360,00

Revizní práce 6 360,00R.1.13

Radiová částR.1.2

14 R.1.2.1 Konfigurace radiomodemu a radiové sítě KS 1,000 4 240,00 4 240,00

15 R.1.2.2 Montáž radiové části - stožár, anténa, kabel. Včetně dopravy 2 techniků KS 1,000 17 490,00 17 490,00

Radiová část 21 730,00R.1.2

Radiová částR.1.3

16 R.1.3.1 Radiový modem na sdílené frekvenci kompatibilní se systémem
provozovatele

KS 1,000 34 429,90 34 429,90

17 R.1.3.2 Stožár do výšky 3m KS 1,000 3 180,00 3 180,00

18 R.1.3.3 Konzole pro stožár KS 2,000 1 060,00 2 120,00
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19 R.1.3.4 Koaxiální kabel dle radiového projektu M 20,000 95,40 1 908,00

20 R.1.3.5 Přepěťová ochrana pro anténu - 90V KS 1,000 1 378,00 1 378,00

21 R.1.3.6 Drobný elektroinstalační a spojovací materiál KPL 1,000 689,00 689,00

Radiová část 43 704,90R.1.3

Rozváděč RM1R.1.4

22 R.1.4.10 Příslušenství rozvaděče - osvětlení 13W + spínač (komplet) KS 1,000 552,80 552,80
Poznámka k položce: *Přístrojové kanály, DIN lišty, kabelové formy

23 R.1.4.12 Přístrojová lišta děrovaná 35x7,5mm DIN EN 50022 M 6,000 113,70 682,20

24 R.1.4.13 Žlab perforovaný   40x80 otvor 4/6mm M 6,000 252,70 1 516,20

25 R.1.4.14 Žlab perforovaný   60x80 otvor 4/6mm M 2,000 284,30 568,60

26 R.1.4.15 Žlab perforovaný   60x60 otvor 4/6mm M 2,000 221,10 442,20

27 R.1.4.16 Žlab perforovaný   40x60 otvor 4/6mm M 2,000 189,50 379,00
Poznámka k položce: *Průchodky a další mechanické díly

28 R.1.4.18 Držák na baterii 12V/7Ah KS 2,000 189,50 379,00

29 R.1.4.19 Kabelová průchodka plastová M32x1,5 vč. matice KS 2,000 41,10 82,20

30 R.1.4.2 Oceloplechový rozvaděč 2000x800x400mm (V,Š,H) KS 1,000 13 898,70 13 898,70

31 R.1.4.20 Kabelová průchodka plastová M25x1,5 vč. matice KS 3,000 33,20 99,60
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32 R.1.4.21 Kabelová průchodka plastová M20x1,5 vč. matice KS 10,000 28,40 284,00

33 R.1.4.22 Kabelová průchodka plastová M16x1,5 vč. matice KS 30,000 23,70 711,00

34 R.1.4.3 Příslušenství rozvaděče - montážní panel KS 1,000 1 895,30 1 895,30

35 R.1.4.4 Příslušenství rozvaděče - podstavec 200mm KS 1,000 1 979,00 1 979,00

36 R.1.4.5 Příslušenství rozvaděče - bočnice KS 2,000 2 805,00 5 610,00

37 R.1.4.6 Příslušenství rozvaděče - boční vzpěra KS 2,000 394,90 789,80

38 R.1.4.7 Příslušenství rozvaděče - ventilátor axiální 230VAC KS 1,000 2 100,60 2 100,60

39 R.1.4.8 Příslušenství rozvaděče - termostat rozpínací pro ventilátlor KS 1,000 655,50 655,50

40 R.1.4.9 Příslušenství rozvaděče - mřížka větrací KS 1,000 740,70 740,70

Rozváděč RM1 33 366,40R.1.4

Rozváděč RM1R.1.5

41 R.1.5.1 Hlavní vypínač 3F/40A montáž na dveře rozvaděče včetně krytů KPL 1,000 758,10 758,10

42 R.1.5.10 Příslušenství motorové spouště - propojovací lišta KS 1,000 289,00 289,00

43 R.1.5.11 Jistič B10A/1 KS 2,000 97,70 195,40

44 R.1.5.12 Jistič B16A/1 KS 3,000 97,70 293,10

45 R.1.5.13 Jistič B20A/3 KS 1,000 472,20 472,20
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46 R.1.5.14 Proudový chránič 3+N 40A/30mA KS 1,000 1 247,70 1 247,70

47 R.1.5.15 Příslušenství jističů - propojovací lišta KS 2,000 394,90 789,80

48 R.1.5.16 Příslušenství propojovací lišty - koncovka KS 4,000 9,50 38,00

49 R.1.5.17 Pojistka válcová 2A gG PV10 KS 7,000 20,50 143,50

50 R.1.5.18 Pojistka válcová 6A gG PV10 KS 1,000 23,70 23,70

51 R.1.5.19 Pojistka válcová 16A gG PV10 KS 6,000 26,80 160,80
Poznámka k položce: *Relé, stykače a tepelné ochrany, softstarty

52 R.1.5.2 Stykač 4P/32A, NO+NC, 24VDC KS 2,000 884,50 1 769,00

53 R.1.5.21 Relé pro sledování sledu a výpadku fází AC400V KS 2,000 1 184,60 2 369,20

54 R.1.5.22 Frekvenční měnič 7,5kW KS 2,000 22 394,30 44 788,60

55 R.1.5.23 Sinusový filtr 16A/3f KS 2,000 18 163,10 36 326,20

56 R.1.5.24 Stykač 4kW/24VDC 1xNO KS 2,000 616,00 1 232,00

57 R.1.5.25 Relé 24VDC, 2p KS 7,000 176,90 1 238,30

58 R.1.5.26 Patice relé 2p KS 7,000 88,40 618,80

59 R.1.5.27 Pojistná spona relé 2p KS 7,000 19,00 133,00
Poznámka k položce: *Ovládací a signalizační prvky
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60 R.1.5.29 Modulární ovladač třípolohový černý, D=22mm KS 6,000 137,30 823,80

61 R.1.5.3 Příslušenství stykačů - mechanická blokace proti souběhu KPL 1,000 301,70 301,70
Poznámka k položce: * Jističe, pojistky, příslušenství

62 R.1.5.30 Modulární ovladač dvoupolohový černý, D=22mm KS 1,000 177,40 177,40

63 R.1.5.31 Modulární ovladač - tlačítko "hříbek" KS 1,000 246,40 246,40

64 R.1.5.32 Příslušentví modulárních ovladačů - spojovací díl KS 8,000 55,30 442,40

65 R.1.5.33 Příslušentví modulárních ovladačů - kontakt NO KS 15,000 50,50 757,50

66 R.1.5.34 Příslušentví modulárních ovladačů - kontakt NC KS 1,000 50,50 50,50

67 R.1.5.35 Signálka červená 24VDC, Dm22mm KS 4,000 150,00 600,00

68 R.1.5.36 Signálka zelená 24VDC, Dm22mm KS 4,000 150,00 600,00

69 R.1.5.37 Signálka modrá 24VDC, Dm22mm KS 2,000 150,00 300,00

70 R.1.5.38 Signálka bílá 24VDC, Dm22mm KS 2,000 150,00 300,00

71 R.1.5.39 Příslušenství ovladačů a signálek - držák popisného štítku KS 20,000 12,60 252,00

72 R.1.5.40 Příslušenství ovladačů a signálek - vložka popisného štítku KS 20,000 4,70 94,00
Poznámka k položce: *Svorkovnice a příslušenství

73 R.1.5.42 Svorka pružinová 10mm2, šedá KS 3,000 27,60 82,80

74 R.1.5.43 Svorka pružinová 10mm2, modrá KS 1,000 27,60 27,60
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75 R.1.5.44 Svorka pružinová 10mm2, zemnící, žlutozelená KS 2,000 64,70 129,40

76 R.1.5.45 Koncová sekce, svorka pružinová 10mm2 KS 1,000 12,60 12,60

77 R.1.5.46 Svorka pružinová 6mm2, šedá KS 6,000 24,00 144,00

78 R.1.5.47 Svorka pružinová 6mm2, modrá KS 2,000 24,00 48,00

79 R.1.5.48 Svorka pružinová 6mm2, zemnící, žlutozelená KS 2,000 60,80 121,60

80 R.1.5.49 Koncová sekce, svorka pružinová 6mm2 KS 2,000 12,60 25,20

81 R.1.5.5 Svodič přepětí I+II 3+N 280V/12,5kA KS 1,000 3 474,70 3 474,70

82 R.1.5.50 Svorka pružinová 2,5mm2, šedá KS 100,000 15,00 1 500,00

83 R.1.5.51 Svorka pružinová 2,5mm2, modrá KS 10,000 15,00 150,00

84 R.1.5.52 Svorka pružinová 2,5mm2, zemnící, žlutozelená KS 30,000 44,20 1 326,00

85 R.1.5.53 Koncová sekce, svorka pružinová 2,5mm2 KS 30,000 9,50 285,00

86 R.1.5.54 Koncová zarážka svorkovnic, šířka 9mm KS 40,000 28,40 1 136,00

87 R.1.5.55 Svorka pružinová 4p 2,5mm2, rudá KS 3,000 36,30 108,90

88 R.1.5.56 Svorka pružinová 4p 2,5mm2, modrá KS 6,000 36,30 217,80

89 R.1.5.57 Příslušenství svorek 2,5mm - propojka 2P KS 1,000 19,00 19,00
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90 R.1.5.58 Příslušenství svorek 2,5mm - propojka 6P KS 1,000 60,00 60,00

91 R.1.5.59 Koncová sekce, svorka pružinová 4p 2,5mm2 KS 1,000 14,20 14,20

92 R.1.5.6 Pojistkový odpínač 3xPV10 KS 4,000 277,70 1 110,80

93 R.1.5.60 Svorka pojistková pro pojistky 5x20mm KS 15,000 118,50 1 777,50

94 R.1.5.61 Koncová sekce pro pojistkové svroky KS 3,000 15,80 47,40

95 R.1.5.62 Příslušenství pojistkových svorek - propojka 6p KS 6,000 53,70 322,20

96 R.1.5.63 Pojistka přístrojová 5x20mm, T4A KS 1,000 3,20 3,20

97 R.1.5.64 Pojistka přístrojová 5x20mm, T2A KS 1,000 3,20 3,20

98 R.1.5.65 Pojistka přístrojová 5x20mm, F2A KS 1,000 3,20 3,20

99 R.1.5.66 Pojistka přístrojová 5x20mm, F500mA KS 20,000 3,20 64,00

100 R.1.5.67 Pojistka přístrojová 5x20mm, F200mA KS 15,000 3,20 48,00

101 R.1.5.68 Rozbočovací můstek, 12 svorek, IP20, modrý KS 1,000 60,00 60,00

102 R.1.5.69 Lišta N/PE 63A KS 1,000 442,20 442,20

103 R.1.5.7 Pojistkový odpínač 1xPV10 KS 3,000 80,30 240,90

104 R.1.5.70 Držák lišt N a PE na DIN lištu KS 2,000 47,40 94,80

105 R.1.5.71 Značení svorek a svorkovnic KPL 1,000 473,80 473,80
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106 R.1.5.72 Ostatní drobný materiál pro svorkovnice (propojky apod.) KPL 1,000 3 158,80 3 158,80
Poznámka k položce: *Vybavení ASŘ

107 R.1.5.74 Zdroj 230VAC/27,5VDC s integrovaným nabíječem, 3,5A KS 1,000 1 737,30 1 737,30

108 R.1.5.75 Baterie 12V/7AH KS 2,000 472,20 944,40

109 R.1.5.76 Převodník napětí 24VDC/12VDC KS 1,000 868,70 868,70
Poznámka k položce: *Ostatní

110 R.1.5.78 Propojovací vodiče do rozváděče H05V-K 0,5mm - 6mm2 KPL 1,000 4 738,20 4 738,20

111 R.1.5.79 Kabelové štítky a návlečky KPL 1,000 1 579,40 1 579,40

112 R.1.5.8 Motorový spouštěč 3-6,3A KS 2,000 726,50 1 453,00

113 R.1.5.80 Sada bezpečnostních štítků na rozváděč KPL 1,000 157,90 157,90

114 R.1.5.81 Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný KPL 1,000 3 158,80 3 158,80

115 R.1.5.82 Rezistor 1k2/0,5W KS 1,000 3,20 3,20

116 R.1.5.9 Příslušenství motorové spouště - pomocný kontakt 1NO+1NC KS 2,000 181,60 363,20

Rozváděč RM1 129 569,00R.1.5

PLC AutomatR.1.6

117 R.1.6.2 PLC, 24bin. vst, 16bin. výst, 24VDC, 1xRS232, 1xRS422 KS 1,000 16 966,80 16 966,80

118 R.1.6.3 PLC rozšiřující modul 16 bin. vstupů, 24VDC KS 1,000 7 280,90 7 280,90
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119 R.1.6.4 PLC rozšiřující modul 4 an. vstupů, volitelné U/I KS 1,000 7 370,80 7 370,80

120 R.1.6.5 PLC rozšiřující modul RS232 KS 1,000 1 526,40 1 526,40

121 R.1.6.6 PLC rozšiřující modul RS485 KS 1,000 1 526,40 1 526,40

122 R.1.6.7 Graf.panel 4,3"WQVGA,32MB SDRAM KS 1,000 10 701,80 10 701,80

123 R.1.6.8 Datový kabel RS232 (PLC-RDM) KS 1,000 135,70 135,70

124 R.1.6.9 Datový kabel RS422 (PLC-HMI) KS 1,000 909,10 909,10

PLC Automat 46 417,90R.1.6

Snímače a senzoryR.1.7

125 R.1.7.1 Tenzometr 0-10m.v.s./4-20mA ponorný, nerezové provedení, keramická
membrána, kabel 10m

KS 1,000 15 004,30 15 004,30

126 R.1.7.3 PIR čidlo pohybu, napájení 12VDC, 1xNO KS 1,000 394,90 394,90

127 R.1.7.4 Polohový spínač - všesměrový prut, 1xNC KS 2,000 616,00 1 232,00

128 R.1.7.5 Plovákový spínač hladiny, 10m kabel KS 2,000 914,50 1 829,00

Snímače a senzory 18 460,20R.1.7

Stavební elektroinstalaceR.1.8

129 R.1.8.10 Zemnící pásek FeZn 30x4mm KG 70,000 40,90 2 863,00
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130 R.1.8.11 Svorky, podpěry dle potřeby KPL 1,000 789,70 789,70

131 R.1.8.12 Hromosvodová tyč L=0,5m KS 3,000 118,50 355,50

132 R.1.8.13 Zemnící vodič - drát AlMgSi 8mm M 20,000 18,60 372,00

133 R.1.8.14 Zemnící vodič - drát FeZn 10mm M 30,000 33,20 996,00

134 R.1.8.15 Ochranný úhelník L=2m, včetně úchytů KS 2,000 266,90 533,80

135 R.1.8.16 Ostatní drobný montážní materiál pro uzemnění a hromosvod KPL 1,000 2 369,10 2 369,10

136 R.1.8.2 Zásuvková skříň 1x400V/32A + 3x230V/16A KS 1,000 5 054,10 5 054,10

137 R.1.8.3 Zářivkové svítidlo 2x36W, vč. trubic KS 2,000 845,00 1 690,00

138 R.1.8.4 Vypínač řazení 1, montáž na povrch, IP40 KS 3,000 176,90 530,70

139 R.1.8.5 Průtokový ohřívač vody max 3,5kW/16A KS 1,000 2 830,30 2 830,30

140 R.1.8.6 Přímotop - konvertor max 2kW KS 1,000 2 474,90 2 474,90

141 R.1.8.7 Svítidlo LED reflektor 20W KS 6,000 581,20 3 487,20

142 R.1.8.8 Sloup VO výška 3m KS 3,000 4 422,30 13 266,90
Poznámka k položce: *Uzemnění, hromosvod

Stavební elektroinstalace 37 613,20R.1.8

Elektroinstalační materiálR.1.9

143 R.1.9.10 CYKY-J 3x1,5 M 200,000 16,00 3 200,00
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144 R.1.9.11 CYKY-J 3x2,5 M 100,000 26,20 2 620,00

145 R.1.9.12 CYKY-J 4x1,5 M 100,000 24,50 2 450,00

146 R.1.9.13 Elektroinstalační trubka pevná pr 32mm M 20,000 18,20 364,00

147 R.1.9.14 Elektroinstalační trubka pevná pr 25mm M 20,000 15,00 300,00

148 R.1.9.15 Elektroinstatační trubka ohebná pr 32mm M 50,000 19,00 950,00

149 R.1.9.16 Elektroinstalační trubka ohebná pr 25mm M 50,000 17,40 870,00

150 R.1.9.17 Elektroinstalační trubka dvouplášťová pr 120 M 80,000 107,60 8 608,00

151 R.1.9.18 Montážní materiál (příchytky apod) pro elektroinstalační trubky KPL 1,000 473,80 473,80

152 R.1.9.19 Elektroinstalační zlab drátěný nerezový 200x50 M 15,000 758,10 11 371,50

153 R.1.9.2 JE-Y(St)Y 2x2x0,8 (Instalační kabel pro prům. eln. 4žil, prům 7mm) M 200,000 15,20 3 040,00

154 R.1.9.20 Příslušenství elektroinstalačního žlabu - konzole (dle potřeby) KS 15,000 458,00 6 870,00

155 R.1.9.21 Příslušenství elektroinstalačního žlabu - spojovací materiál KPL 1,000 3 158,80 3 158,80

156 R.1.9.22 Montážní materiál blíže nespecifikovaný KPL 1,000 4 738,20 4 738,20
Poznámka k položce: *Pospojení

157 R.1.9.24 CYA 6 ZŽ M 150,000 21,80 3 270,00

158 R.1.9.25 CYA10 ZŽ M 20,000 34,40 688,00
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159 R.1.9.26 svorka zemnící páska - drát, litina, 2 šrouby, FeZn KS 5,000 36,30 181,50

160 R.1.9.27 ZSA 16 NEREZ (zemnící svorka pro potrubí G 1/2in - G2in_ 2,5-16 mm2
NEREZ)

KS 10,000 14,70 147,00

161 R.1.9.28 Nerez pásek pro svorky ZSA 16 délka 10m KS 2,000 151,60 303,20

162 R.1.9.29 Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnější prostředí KS 1,000 300,10 300,10
Poznámka k položce: *Ostatní

163 R.1.9.3 JE-Y(St)Y 4x2x0,8 (Instalační kabel pro prům. eln. 4žil, prům 7mm) M 75,000 25,60 1 920,00

164 R.1.9.31 Ostatní elektroinstalační materiál a drobný montážní materiál KPL 1,000 4 738,20 4 738,20

165 R.1.9.32 Elektroinstalační krabice - montáž na povrch(dle potřeby) KS 10,000 300,10 3 001,00

166 R.1.9.33 Zásuvka 230V/16A IP 44, montáž na povrch KS 2,000 189,50 379,00

167 R.1.9.4 JE-Y(St)Y 8x2x0,8 (Instalační kabel pro prům. eln. 4žil, prům 7mm) M 50,000 49,00 2 450,00

168 R.1.9.5 CYKY-J 4x10 M 30,000 133,20 3 996,00

169 R.1.9.6 CYKY-J 5x6 M 30,000 106,30 3 189,00

170 R.1.9.7 CYKY-J 5x4 M 15,000 72,70 1 090,50

171 R.1.9.8 CYKY-J 5x2,5 M 70,000 43,10 3 017,00

172 R.1.9.9 CYKY-J 4x2,5 M 20,000 39,70 794,00
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Elektroinstalační materiál 78 478,80R.1.9

624 478,00Celkem:
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Zemní práce1

1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m M3 6,805 65,10 443,01

2 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 M3 8,440 229,40 1 936,14

3 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 5,470 232,00 1 269,04
Poznámka k položce: Nakládání části výkoputu ouřčeného pro odvoz na skládku vzdáleného 7,3 km - SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

4 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 5,470 57,30 313,43

5 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 5,470 9,50 51,97

6 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 10,393 190,80 1 982,98

7 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 2,970 205,00 608,85

8 181301104 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve
svahu do 1:5

M2 27,220 32,50 884,65

Zemní práce 7 490,071

Elektroinstalace741

9 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 M 100,700 496,10 49 957,27

10 35711646 rozvaděč elektroměrový plastový ER212/PVP7P  1x dvousazbový KUS 1,000 28 503,40 28 503,40

12 741120201 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2
volně (CY, CHAH-R(V))

M 100,700 150,50 15 155,35

13 741130061 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 nastřelení kabelového oka KUS 2,000 72,10 144,20
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14 741230001 Montáž deska přístrojová elektroměrová typová KUS 1,000 1 314,40 1 314,40

16 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m T 0,091 2 840,80 258,51

Elektroinstalace 95 333,13741

 Trubní vedení8

11 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 T 9,248 187,00 1 729,38

15 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm M 100,700 23,20 2 336,24

 Trubní vedení 4 065,628

106 888,82Celkem:



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 1
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč309 782,63Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč374 836,98Cena s daní:

Kč65 054,35DPH:

Kč309 782,63Cena celková:

Kč309 782,63Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Výústní objekt ČSOV

ČSOV

Rozpočet:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

002.5

Objekt: SO 002

Stavba: 13-125-7

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 2
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
ČSOV
Výústní objekt ČSOV

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 002

002.5

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 131101191 Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 1 a 2 M3 26,224 334,70 8 777,17

2 131101201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 M3 95,916 153,00 14 675,15

3 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 63,867 232,00 14 817,14
Poznámka k položce: Nakládání části výkoputu ouřčeného pro odvoz na skládku vzdáleného 7,3 km - SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

4 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 63,867 57,30 3 659,58

5 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 63,867 9,50 606,74

6 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 121,347 190,80 23 153,01

7 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 32,049 205,00 6 570,05

Zemní práce 72 258,841

 Zakládání2

8 274315412 Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 M3 11,242 3 241,70 36 443,19

9 279321347 Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže M3 11,919 3 241,70 38 637,82

 Zakládání 75 081,012

Svislé a kompletní konstrukce3

10 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 45,800 609,60 27 919,68

11 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 45,800 200,60 9 187,48
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II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
ČSOV
Výústní objekt ČSOV

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 002

002.5

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé a kompletní konstrukce 37 107,163

Vodorovné konstrukce4

12 451571111 Lože ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm M2 165,402 50,00 8 270,10

13 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 19,668 740,20 14 558,25

14 463212121 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem M3 24,837 4 127,20 102 507,27

Vodorovné konstrukce 125 335,624

309 782,63Celkem:



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 1
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč546 073,84Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč660 749,35Cena s daní:

Kč114 675,51DPH:

Kč546 073,84Cena celková:

Kč546 073,84Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

ČSOV-plochy, oplocení

ČSOV

Rozpočet:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

002.6

Objekt: SO 002

Stavba: 13-125-7

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
ČSOV
ČSOV-plochy, oplocení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 002

002.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 2,958 136,40 403,47

2 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové
plochy do 1000 m2

M2 84,100 65,10 5 474,91

3 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm M2 84,100 23,50 1 976,35

4 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m M3 80,000 65,10 5 208,00

5 122102201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v
hornině tř. 1 a 2

M3 91,363 114,70 10 479,34

6 131103101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 M3 9,015 968,30 8 729,22

7 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 100,378 57,30 5 751,66

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 100,378 9,50 953,59

9 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 190,718 190,80 36 388,99

10 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v
rovinně a svahu do 1:5

M2 197,230 14,80 2 919,00

11 181301104 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve
svahu do 1:5

M2 197,230 32,50 6 409,98

12 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu
do 1:5

M2 197,230 18,60 3 668,48
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II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
ČSOV
ČSOV-plochy, oplocení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 002

002.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 365,450 40,00 14 618,00

Zemní práce 102 980,991

 Zakládání2

14 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného M3 0,820 1 000,00 820,00

15 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 M3 3,798 4 081,00 15 499,64

 Zakládání 16 319,642

Svislé a kompletní konstrukce3

17 31327503 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 175 cm M 78,000 150,00 11 700,00

18 338121127 Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu
do 0,30 m3

KUS 3,000 742,00 2 226,00

Poznámka k položce: Osazení 3 sloupů brány a branky

19 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se
zabetonováním

KUS 26,000 578,10 15 030,60

20 348101110 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy 
do 2 m2

KUS 1,000 300,00 300,00

Poznámka k položce: Montáž vstupní branky

21 348121221 Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky KUS 25,000 371,00 9 275,00

22 348172214 Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy přes 5,0
m2 do 10,0 m2

KUS 1,000 5 300,00 5 300,00

Poznámka k položce: Montáž vjezdové brány
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II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
ČSOV
ČSOV-plochy, oplocení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 002

002.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m
do 15° sklonu svahu

M 78,000 137,80 10 748,40

24 55342264 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm KUS 26,000 300,00 7 800,00

25 55342341 brána kovová dvoukřídlová 1850x5000 mm KUS 1,000 52 007,80 52 007,80

31 59231043 sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty barevný 105
x 160 x 2900

KUS 3,000 1 000,00 3 000,00

32 59233120 deska plotová betonová 290x5x29 cm KUS 25,000 450,00 11 250,00

43 R2 Plotová branka jednokřídlá z pozinkované oceli, výška 1850 mm, šířka 1000
mm

KS 1,000 19 158,40 19 158,40

Svislé a kompletní konstrukce 147 796,203

 Komunikace pozemní5

26 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 74,900 180,30 13 504,47

27 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2 290,550 208,10 60 463,46

28 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm M2 255,380 250,00 63 845,00

29 581131312 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm M2 35,170 639,80 22 501,77

30 59217026 obrubník betonový silniční 50x15x25 cm M 43,500 142,10 6 181,35

33 59245213 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní M2 74,900 213,80 16 013,62
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II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
ČSOV
ČSOV-plochy, oplocení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 002

002.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

34 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do
100 m2

M2 74,900 519,10 38 880,59

36 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do
lože z betonu prostého

M 43,500 406,90 17 700,15

 Komunikace pozemní 239 090,415

 Trubní vedení8

16 28617001 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000 mm SN 10 M 1,950 288,80 563,16

35 871260310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z
polypropylenu DN 100

M 1,950 95,30 185,84

 Trubní vedení 749,008

 Ostatní konstrukce a práce, bourání9

37 935932511 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení E600 vnitřní š 100 mm s roštem
můstkovým z litiny

M 4,000 3 450,00 13 800,00

38 966052121 Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou KUS 26,000 105,90 2 753,40
Poznámka k položce: Odstranění sloupků stávajícího oplocení

39 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m M 84,100 109,60 9 217,36
Poznámka k položce: Rozebrání starého oplocení

40 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2 KUS 1,000 854,50 854,50
Poznámka k položce: Rozebrání staré brány

 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 625,269
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II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
ČSOV
ČSOV-plochy, oplocení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 002

002.6

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesun sutě997

41 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km T 2,197 141,90 311,75

42 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km T 15,379 7,40 113,80

Přesun sutě 425,55997

Přesun hmot998

44 R3 Přesun hmot T 54,396 222,20 12 086,79

Přesun hmot 12 086,79998

546 073,84Celkem:
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Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč190 615,51Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč230 644,77Cena s daní:

Kč40 029,26DPH:

Kč190 615,51Cena celková:

Kč190 615,51Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

ČSOV-Studna

ČSOV

Rozpočet:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

002.7

Objekt: SO 002

Stavba: 13-125-7

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
ČSOV
ČSOV-Studna

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 002

002.7

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 134702102 Vykopávky do 4 m2 pro studny nespouštěné v hornině tř. 1 - 4 s příložným
pažením hl přes 2 do 6 m

M3 29,160 307,80 8 975,45

2 1492397 OCHRANNY NATER NA DREVO PROFI 1KG CH068 KUS 1,000 1 022,50 1 022,50

3 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 10,620 232,00 2 463,84
Poznámka k položce: Nakládání části výkoputu ouřčeného pro odvoz na skládku vzdáleného 7,3 km - SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

4 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 10,620 9,50 100,89

5 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 19,116 190,80 3 647,33

Zemní práce 16 210,011

 Zakládání2

6 242791111 Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN do 200 M 10,950 4 515,60 49 445,82

7 247571113 Obsyp studny ze štěrkopísku tříděného M3 0,370 1 024,70 379,14

8 247681114 Těsnění studny z jílu se zhutněním M3 0,780 272,60 212,63

10 58125110 jíl surový kusový T 1,802 807,40 1 454,93
Poznámka k položce: objemová hmotnost 2,1 t.m3 + 10%

13 R0 Vrtání studně DN300 včetně odstranění výpažnice M 12,900 4 515,60 58 251,24

 Zakládání 109 743,762

Vodorovné konstrukce4
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II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
ČSOV
ČSOV-Studna

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 002

002.7

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 0,442 3 292,80 1 455,42
Poznámka k položce: Podkladní desky pod vstupní šachty

14 R1 Poklop studňový 400/400 mm, s odvětráním KUS 1,000 6 805,20 6 805,20

17 R2 Poklop 700/700 mm, nerez, uzamykatelný KUS 1,000 13 197,00 13 197,00

18 R3 Šachta studny 1 200 x 2 400 mm, tl. stěny 200 mm KUS 1,000 3 455,60 3 455,60
Poznámka k položce: Položka zahrnuje také stěny vnitřní rozměr 1200 x 2400 mm, výška 2 500 mm, tl. stěny 150 mm

19 R4 Zákrytová deska vnitřní rozměr 1200/2400 mm, tl. 200, otvor 700/700 a
400/400

KUS 1,000 4 409,60 4 409,60

Poznámka k položce: Položka zahrnuje také stěny vnitřní rozměr 1200 x 2400 mm, výška 2 500 mm, tl. stěny 150 mm

20 R5 Žebřík komzozitní 2 500 mm M 2,500 4 960,80 12 402,00
Poznámka k položce: Položka zahrnuje také stěny vnitřní rozměr 1200 x 2400 mm, výška 2 500 mm, tl. stěny 150 mm

Vodorovné konstrukce 41 724,824

 Trubní vedení8

11 877181101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50 KUS 1,000 148,40 148,40

15 R10 Koleno přírubové nerezové DN 50, prodloužené KUS 1,000 2 798,40 2 798,40

16 R11 Svaření dílů potrubí SOUBOR 1,000 477,00 477,00

21 R6 Přechodová vložka vnější závat PE plyn a voda 50-1, 1/4" - elektro KUS 1,000 487,60 487,60

22 R7 Elektroredukce 50-40 KUS 1,000 381,60 381,60
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ČSOV
ČSOV-Studna

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
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002.7

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23 R8 Potrubí nerezové DN 250 M 0,500 2 840,80 1 420,40

24 R9 Potrubí nerezové DN 50 M 11,980 911,60 10 920,97

 Trubní vedení 16 634,378

Přesun hmot998

12 998254011 Přesun hmot pro studny a jímání vody T 9,590 657,20 6 302,55

Přesun hmot 6 302,55998

190 615,51Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč334 294,37Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč404 496,19Cena s daní:

Kč70 201,82DPH:

Kč334 294,37Cena celková:

Kč334 294,37Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

ČSOV- Mobilní technologie

ČSOV

Rozpočet:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

002.8

Objekt: SO 002

Stavba: 13-125-7

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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ČSOV
ČSOV- Mobilní technologie

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 002

002.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Mobilní technologieN01

1 R1 Diesel agregát KPL 1,000 303 680,20 303 680,20
Poznámka k položce: Parametry produktu: Frekvence: 50 Hz  Napětí (3fázové): 400 V  Stálý výkon: 20 kVA  Doba chodu na plnou nádrž: 15 hod  Hladina akustického výkonu Me

93/90 dB(A) Hladina akustického tlaku v 7 m (23 stopách) Metal/HardHat (2): 68/65 dB(A)Kapacita palivové nádrže: 80 l

2 R2 Otočný ruční jeřábek pro zdviv čerpadel, typ J125 R0,9 KPL 1,000 30 614,17 30 614,17
Poznámka k položce: nosnost 125 kg  vyložení ramene 0,9 m  vč. 1 ks patky ( kotvení na betonovou plochu), ručního navijáku, nerezového lanka a kotevního materiálu.

Mobilní technologie 334 294,37N01

334 294,37Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč1 417 543,52Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč1 715 227,66Cena s daní:

Kč297 684,14DPH:

Kč1 417 543,52Cena celková:

Kč1 417 543,52Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Výtlak jedn...

Výtlak jedn...
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 1,000 250,00 250,00

2 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 5,000 250,00 1 250,00

3 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 14,300 599,20 8 568,56
Poznámka k položce: Počítáno jako 1/4 celkového výkopu

4 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3 458,513 233,30 106 971,08

5 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 1 245,780 71,60 89 197,85

6 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 1 245,780 48,40 60 295,75

7 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 232,559 232,00 53 953,69
Poznámka k položce: Nakládání části výkoputu ouřčeného pro odvoz na skládku vzdáleného 7,3 km - SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

8 162701153 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 M3 39,800 167,00 6 646,60

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 272,359 9,50 2 587,41

10 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 537,002 190,80 102 459,98

11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 447,939 205,00 91 827,50

17 583373440 štěrkopísek  frakce 0-32 T 309,715 187,00 57 916,71

Zemní práce 581 925,131

 Zakládání2
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12 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně
lože otevřený výkop

M 415,370 138,90 57 694,89

 Zakládání 57 694,892

Vodorovné konstrukce4

14 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 86,546 798,10 69 072,36

Vodorovné konstrukce 69 072,364

 Komunikace pozemní5

15 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2 289,010 208,10 60 142,98

16 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm M2 289,010 250,00 72 252,50

 Komunikace pozemní 132 395,485

 Trubní vedení8

13 28613388 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou
160 x 14,6 mm

M 415,370 449,80 186 833,43

18 871324201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11otevřený výkop sklon do 20 %
svařovaných na elektrotvarovkami D 160x14,6

M 415,370 186,80 77 591,12

19 877325201 Montáž elektrotvarovek na kanalizačním potrubí z PE trub d 160 KUS 16,000 311,20 4 979,20

20 891312122 Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 150 KUS 6,000 1 986,00 11 916,00

21 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 415,370 15,00 6 230,55
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23 R1 Odvzdušňovací ventil KUS 1,000 49 856,70 49 856,70

24 R10 Ochranný kryt potrubí (nerez) M 24,000 1 326,80 31 843,20

25 R11 Ochranná skříň izolovaná (vzdušník-nerez) KUS 1,000 10 989,40 10 989,40

26 R2 Oblouk PE 160/90° KUS 1,000 1 980,30 1 980,30

27 R3 Oblouk PE 160/45° KUS 2,000 1 980,30 3 960,60

28 R4 ŠOUPĚ E2 VEVAŘOVACÍ PE100 SDR11 d160 KUS 6,000 20 379,30 122 275,80

29 R5 Poklop pro odběrovky KANAL KUS 3,000 1 651,60 4 954,80

30 R6 Elektrospojka PE100 SDR11 d160 KUS 2,000 476,60 953,20

31 R7 Elektrotvarovka sedlová 160/50 KUS 1,000 1 344,30 1 344,30

32 R8 Proplachovací souprava D 63/1,50 ISO KUS 3,000 16 933,10 50 799,30

33 R9 Předizolované potrubí M 24,000 362,00 8 688,00

 Trubní vedení 575 195,908

Přesun hmot998

22 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 2,817 447,20 1 259,76

Přesun hmot 1 259,76998
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1 417 543,52Celkem:
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Zemní práce1

1 113107165 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl přes 50 do
200 m2

M2 79,600 150,70 11 995,72

2 113107325 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl do 50 m2 M2 50,408 150,70 7 596,49

3 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 M2 50,408 67,10 3 382,38

4 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 64,800 250,00 16 200,00

5 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 192,800 250,00 48 200,00

6 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 64,400 599,20 38 588,48
Poznámka k položce: Počítáno jako 1/4 celkového výkopu

7 132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 M3 2 929,070 283,30 829 805,53
Poznámka k položce: Výkop pro novou kanalizační stoku

8 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 8 338,430 71,60 597 031,59

9 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 8 338,430 48,40 403 580,01

10 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 953,818 61,10 58 278,28

11 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 983,201 232,00 228 102,63
Poznámka k položce: Nakládání části výkoputu ouřčeného pro odvoz na skládku vzdáleného 7,3 km - SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

12 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 983,201 57,30 56 337,42

13 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3 953,818 9,50 9 061,27
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14 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 983,201 9,50 9 340,41

15 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 1 868,082 190,80 356 430,05

16 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 2 899,687 205,00 594 435,84

Zemní práce 3 268 366,101

 Komunikace pozemní5

56 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2 130,008 208,10 27 054,66

57 564952113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm M2 50,408 325,74 16 419,90

58 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl
50 mm š do 3 m

M2 50,408 229,01 11 543,94

59 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 M2 50,408 13,56 683,53

60 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 M2 50,408 12,27 618,51

61 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm M2 79,600 250,00 19 900,00

62 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z
nemodifikovaného asfaltu

M2 50,408 217,85 10 981,38

63 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z
modifikovaného asfaltu

M2 50,408 301,72 15 209,10

 Komunikace pozemní 102 411,025
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 Trubní vedení8

17 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl
12m

M 523,970 26,20 13 728,01

18 28613597 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl
12m

M 80,600 61,70 4 973,02

19 28613598 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl
12m

M 182,100 61,40 11 180,94

20 28613600 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl
12m

M 69,100 158,10 10 924,71

21 28613601 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl
12m

M 6,300 400,70 2 524,41

22 28613604 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 160x14,6 dl
12m

M 1 378,700 445,30 613 935,11

23 28614026 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, d 90-32 KUS 2,000 621,80 1 243,60

24 28614028 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, d 63-32 KUS 10,000 544,10 5 441,00

25 28614036 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku, 160-32 KUS 70,000 814,40 57 008,00

26 28614936 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 d 90 KUS 1,000 494,30 494,30

27 28614939 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 d 160 KUS 2,000 1 007,10 2 014,20

28 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90 KUS 2,000 500,90 1 001,80
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29 28614951 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 160 KUS 2,000 1 777,00 3 554,00

30 28614957 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 50 KUS 2,000 246,70 493,40

31 28614960 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 90 KUS 1,000 701,20 701,20

32 28614963 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 160 KUS 1,000 2 262,50 2 262,50

33 28614968 elektrotvarovka T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 160-63 KUS 1,000 2 036,00 2 036,00

34 28614969 elektrotvarovka T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 160-90 KUS 11,000 1 981,50 21 796,50

35 28614970 elektrotvarovka T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 160-110 KUS 1,000 2 033,70 2 033,70

36 28614972 elektroredukce PE 100 PN 16 d 50-32 KUS 2,000 148,20 296,40

37 286149770 elektroredukce, PE 100, PN 16, d 90-63 KUS 1,000 291,60 291,60

38 286149800 elektroredukce, PE 100, PN 16, d 160-110 KUS 2,000 870,70 1 741,40

39 28615969 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 32 KUS 86,000 65,20 5 607,20

40 286159710 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50 KUS 1,000 107,90 107,90

41 286159740 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90 KUS 13,000 205,10 2 666,30

42 28615978 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 160 KUS 127,000 476,60 60 528,20

43 28654368 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 KUS 11,000 323,00 3 553,00
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44 42221301 šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 50 x
150 mm

KUS 4,000 3 136,80 12 547,20

45 42221303 šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x
180 mm

KUS 2,000 3 346,50 6 693,00

46 42221304 šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 100
x 190 mm

KUS 1,000 3 824,80 3 824,80

47 42221306 šoupátko pitná voda, litina, krátká stavební délka, PN10/16 DN 150 x 210
mm

KUS 35,000 7 003,80 245 133,00

48 42221420 šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 připoj. rozměr 32 x 1 1/4" KUS 86,000 2 460,80 211 628,80

49 42273591 hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí výška 1500 mm KUS 9,000 9 607,50 86 467,50

50 42273682 hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí v krytí 1500mm KUS 2,000 25 480,20 50 960,40

51 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80 KUS 11,000 1 037,70 11 414,70

52 56230633 poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem KUS 128,000 580,90 74 355,20

53 56230635 poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem KUS 9,000 1 656,40 14 907,60

54 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a
šoupatového

KUS 9,000 203,70 1 833,30

55 56230636 1 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a
šoupatového

KUS 128,000 78,70 10 073,60

64 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 T 1 621,491 187,00 303 218,82
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65 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11otevřený výkop svařovaných
elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

M 523,970 84,00 44 013,48

66 871181211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11otevřený výkop svařovaných
elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm

M 80,600 84,00 6 770,40

67 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11otevřený výkop svařovaných
elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm

M 182,100 84,00 15 296,40

68 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11otevřený výkop svařovaných
elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

M 69,100 93,30 6 447,03

69 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11otevřený výkop svařovaných
elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm

M 6,300 93,30 587,79

70 871321211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11otevřený výkop svařovaných
elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm

M 1 378,700 158,80 218 937,56

71 877181101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 50 KUS 1,000 173,10 173,10

72 877181101 1 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 50 KUS 88,000 173,10 15 232,80

73 877181113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 50 KUS 2,000 173,10 346,20

74 877211124 Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na vodovodním potrubí z
PE trub d 63/32

KUS 10,000 173,10 1 731,00

75 877241101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90 KUS 13,000 173,10 2 250,30

76 877241110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 KUS 2,000 173,10 346,20
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77 877241112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 KUS 1,000 173,10 173,10

78 877241113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90 KUS 1,000 173,10 173,10

79 877241124 Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na vodovodním potrubí z
PE trub d 90/32

KUS 2,000 173,10 346,20

80 87726521R Montáž elektroredukcí na potrubí z PE trub d 90/63 KUS 1,000 173,10 173,10

81 877321101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160 KUS 127,000 220,20 27 965,40

82 877321110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160 KUS 2,000 220,20 440,40

83 877321112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 160 KUS 2,000 220,20 440,40

84 877321113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 160 KUS 1,000 220,20 220,20

85 877321114 Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovodním potrubí z PE trub d
160/63

KUS 1,000 220,20 220,20

86 877321115 Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovodním potrubí z PE trub d
160/90

KUS 11,000 220,20 2 422,20

87 877321116 Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovodním potrubí z PE trub d
160/110

KUS 1,000 220,20 220,20

88 877321123 Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na vodovodním potrubí z
PE trub d 160/32

KUS 70,000 220,20 15 414,00

89 877325217 Montáž elektroredukcí na potrubí z PE trub d 160/110 KUS 2,000 220,20 440,40
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

90 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 KUS 86,000 1 354,40 116 478,40

91 891173111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32 KUS 86,000 828,90 71 285,40

92 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 KUS 4,000 828,90 3 315,60

93 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS 2,000 1 015,30 2 030,60

94 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS 9,000 1 293,70 11 643,30

95 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 KUS 2,000 1 293,70 2 587,40

96 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 KUS 1,000 1 058,40 1 058,40

97 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 KUS 35,000 1 090,80 38 178,00

98 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 M 262,700 15,90 4 176,93

99 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 M 878,270 31,80 27 928,99

100 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 M 6,300 31,80 200,34

101 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 M 75,400 15,90 1 198,86

102 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 M 1 378,000 31,80 43 820,40

103 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 M 1 378,000 15,90 21 910,20

104 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS 14,000 530,00 7 420,00
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105 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC M 2 262,060 29,60 66 956,98

106 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30 cm M 2 262,060 27,40 61 980,44

110 R1 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m) KS 128,000 1 465,70 187 609,60

111 R10 Redukce PE100 SDR11 90/50 KS 1,000 326,00 326,00

112 R11 Koleno 30° PE100 SDR11 160 KS 3,000 2 424,30 7 272,90

113 R12 Koleno 15° PE100 SDR11 160 KS 4,000 2 363,80 9 455,20

114 R13 T-kus PE100 SDR11 160 KS 10,000 2 262,50 22 625,00

115 R14 T-kus PE100 SDR11 63 KS 1,000 272,70 272,70

116 R2 Lemový nákružek PPR D 90 KS 11,000 170,10 1 871,10

117 R3 MULTITOLERANČNÍ PE-LT SPOJKA 40 (46-58) KS 1,000 3 037,80 3 037,80

118 R4 MULTITOLERANČNÍ PE-LT SPOJKA 80 (85-105) KS 3,000 3 941,30 11 823,90

119 R5 MULTITOLERANČNÍ PE-LT SPOJKA 100 (104-132) KS 1,000 4 522,70 4 522,70

120 R6 MULTITOLERANČNÍ PE-LT  - SPOJKA 125 (131-160) KS 10,000 7 444,40 74 444,00

121 R7 Redukce PE100 SDR11 160/90 KS 3,000 636,00 1 908,00

122 R8 Redukce PE100 SDR11 110/90 KS 1,000 487,20 487,20

123 R9 Redukce PE100 SDR11 110/63 KS 1,000 288,70 288,70
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Trubní vedení 3 034 092,528

 Ostatní konstrukce a práce, bourání9

107 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm M 118,620 60,20 7 140,92

 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 140,929

Přesun hmot998

108 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 22,350 447,20 9 994,92

109 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za
zvětšený přesun do 500 m

T 22,350 513,30 11 472,26

Přesun hmot 21 467,18998

6 433 477,74Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 115201402 Montáž sběrného potrubí DN 200 M 86,900 120,10 10 436,69

2 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 1,600 250,00 400,00

3 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 0,400 599,20 239,68
Poznámka k položce: Počítáno jako 1/4 celkového výkopu

4 132101201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 M3 76,300 191,10 14 580,93

5 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 273,400 71,60 19 575,44

6 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2 273,400 48,40 13 232,56

7 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 37,700 61,10 2 303,47

8 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 40,600 232,00 9 419,20
Poznámka k položce: Nakládání části výkoputu ouřčeného pro odvoz na skládku vzdáleného 7,3 km - SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

9 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 40,600 57,30 2 326,38

10 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3 37,700 9,50 358,15

11 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 40,600 9,50 385,70

12 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 77,140 190,80 14 718,31

13 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 73,400 205,00 15 047,00

Zemní práce 103 023,511
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Trubní vedení8

14 28613482 potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 50x4,6mm M 82,723 80,80 6 684,02
Poznámka k položce: ztratné 1,5%

15 28613491 potrubí plynovodní PE100 SDR 11tyče 12m se signalizační vrstvou
32x3,0mm

M 1,624 46,90 76,17

Poznámka k položce: ztratné 1,5%

16 28613501 potrubí plynovodní PE100 SDR 11tyče 12m se signalizační vrstvou
225x20,5mm

M 79,018 833,40 65 853,60

Poznámka k položce: Ztratné 1,5%

17 28614062 tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, 225-32 KUS 5,000 2 812,80 14 064,00

18 28615971 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 50 KUS 1,000 155,00 155,00

19 28615981 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 225 KUS 10,000 1 500,00 15 000,00

20 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 T 64,090 187,00 11 984,83

21 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11otevřený výkop svařovaných
elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

M 1,600 61,90 99,04

22 871181141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11otevřený výkop svařovaných na tupo D
50 x 4,6 mm

M 81,500 61,90 5 044,85

23 871351212 Montáž potrubí z PE100 SDR 11otevřený výkop svařovaných
elektrotvarovkou D 225 x 20,5 mm

M 77,850 278,70 21 696,80
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

24 871351212 1 Montáž potrubí z PE100 SDR 11otevřený výkop svařovaných
elektrotvarovkou D 225 x 20,5 mm

M 1,122 278,70 312,70

25 877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 KUS 5,000 130,10 650,50

26 877181101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50 KUS 1,000 130,10 130,10

27 877351102 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 225 KUS 10,000 260,10 2 601,00

28 877351129 Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na
vodovodním potrubí z PE trub d 225/32

KUS 5,000 260,10 1 300,50

29 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK 1,000 2 059,10 2 059,10

30 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC M 80,950 27,90 2 258,51

31 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30 cm M 80,950 23,20 1 878,04

34 R1 Elektrospojka PE100 SDR11 32 KS 5,000 78,80 394,00

35 R2 Navrtávací T-kus balónovací 225-2 1/2" KS 2,000 5 547,40 11 094,80

 Trubní vedení 163 337,568

Přesun hmot998

32 998272201 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený
výkop

T 2,476 334,60 828,47

33 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za
zvětšený přesun do 500 m

T 2,476 396,70 982,23
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Přesun hmot 1 810,70998

268 171,77Celkem:
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 OstatníOST

15 RX Přečerpávání odpadních vod během výstavby SOUBOR 1,000 147 230,50 147 230,50

 Ostatní 147 230,50OST

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1

1 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum SOUBOR 1,000 53 000,00 53 000,00

2 011134000 Hydrogeologický průzkum SOUBOR 1,000 53 000,00 53 000,00

3 011324000 Archeologický průzkum SOUBOR 1,000 26 500,00 26 500,00

4 012103000 Geodetické práce před výstavbou SOUBOR 1,000 5 300,00 5 300,00

5 012303000 Geodetické práce po výstavbě SOUBOR 1,000 10 600,00 10 600,00

6 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby SOUBOR 1,000 132 500,00 132 500,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce 280 900,00VRN1

Zařízení staveništěVRN3

7 030001000 Zařízení staveniště SOUBRO 1,000 500 000,00 500 000,00
Poznámka k položce: Vypočítáno jako 2,25% ze základních rozpočtových nákladů

8 034203000 Oplocení staveniště SOUBOR 1,000 10 000,00 10 000,00

oplocení staveniště ČSOV, mimo zařízení staveniště

9 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště SOUBOR 1,000 20 000,00 20 000,00
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Zařízení staveniště 530 000,00VRN3

Inženýrská činnostVRN4

10 043134000 Zkoušky zatěžovací SOUBOR 1,000 84 800,00 84 800,00

11 045002000 Kompletační a koordinační činnost SOUBOR 0,020 22 350 000,00 447 000,00
Poznámka k položce: Vypočítáno jako 2 % z základních rozpočtových nákladů stavby

12 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - dopravní opatření,
uzavírky

SOUBOR 1,000 79 500,00 79 500,00

Inženýrská činnost 611 300,00VRN4

Územní vlivyVRN6

13 060001000 Územní vlivy SOUBOR 0,013 22 350 000,00 290 550,00
Poznámka k položce: Vypočítáno jako 1,20 %  z základních rozpočtových nákladů stavby

Územní vlivy 290 550,00VRN6

Ostatní nákladyVRN9

14 092103001 Náklady na zkušební provoz SOUBOR 1,000 37 100,00 37 100,00

Ostatní náklady 37 100,00VRN9

1 897 080,50Celkem:
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Kč24 230 188,53Náklad na měrnou jednotku:
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Měrné jednotky:
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Rozpočet:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
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Stavba: 13-125-7
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 asf POPLATKY ZA SKLÁDKU T 813,198 296,80 241 357,17

stmelené vrstvy - přepočtový koeficient 2,5 t/m3

m3 z pol. 113138:   325,279*2,5=813,198 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102 kam POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6 041,716 78,44 473 912,20

nestmelené vrstvy - přepočtový koeficient 2,0 t/m3

m3 z pol. 113328:   3020,858*2,0=6 041,716 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 bet POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 053,012 146,07 299 883,46

prostý beton - přepočtový koeficient 2,3 t/m3

m z pol. 11352: 104,5*0,230t/m=24,035 [A]
m3 betonu z pol. 113358: 882,164*2,3t/m3=2 028,977 [B]

Celkem: A+B=2 053,012 [C]
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014102 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T 13 293,220 74,20 986 356,92

zemina - přepočtový koeficient 2,0 t/m3

m3 z pol. 123738:  6646,61*2,0=13 293,220 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 2 001 509,750

Zemní práce1
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5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ DO 20KM

M3 325,279 434,72 141 405,29

stmelené vrstvy odvoz a uložení na skládku

kam. kostky přebalené asfaltem na krajích stáv. vozovky, dle tab. m2 x m:
3252,79*0,1=325,279 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 45,691 473,39 21 629,66

na mezideponii k zpětnému použití v SO 120

z odstraněné stáv. vozovky se použije část v SO 120:   456,91*0,1=45,691 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ
DO 20KM

M3 836,473 685,39 573 310,23

na skládku SÚS

odstranění krytu z kostek stáv. vozovky dle tab.: 8821,64*0,1=882,164 [A]
odpočet použití v SO 120, m2 dle pol. 587202:   -45,691=-45,691 [B]

Celkem: A+B=836,473 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 920,610 186,54 171 730,59

pro zpětné použití do násypu v SO 120
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potřeba násypu v SO 120 dle tab.:   920,61=920,610 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 20KM

M3 3 020,858 268,63 811 493,08

na skládku

odstranění nestmel. vrstev dle tab.: 9853,67*0,4=3 941,468 [A]
odpočet potřeby násypu v SO 120, dle pol. 11332:   -920,61=- 920,610 [B]

Celkem: A+B=3 020,858 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 113358 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO
20KM

M3 882,164 438,68 386 987,70

odvoz a uložení na skládku

podkladní beton pod stáv. kamennou dlažbou, 50% z celk. plochy tl. 0,2m:
8821,64*0,2*0,5=882,164 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 104,500 55,15 5 763,18

dle tab. vlevo + vpravo:   49,6+54,9=104,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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12 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm 480,700 8,48 4 076,34

na skládku

m dle pol. 11352:   104,5*0,230*20=480,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

13 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 2 016,500 110,25 222 319,13

vybourání kamenných obrubníků, dle tab. vlevo + vpravo:    935,5+1081=2 016,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ -
DOPRAVA

tkm 11 114,250 8,48 94 248,84

na skládku SÚS

vybourané obrubníky celkem s odpočtem 5% zpětného použiti:
(2016,5-100,25)*0,290*20=11 114,250 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

15 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 2 407,270 36,76 88 491,25

krajníky vlevo + vpravo dle tab.:   1199,57+1207,7=2 407,270 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

16 11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 6 992,427 8,48 59 295,78

na skládku SÚS

celkem odstraněné krajníky vlevo + vpravo dle tab. s odpočtem zpětného použití krajníků v SO 120:
(1199,57+1207,7-701,8)*0,205*20=6 992,427 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

17 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
20KM

M3 6 646,610 265,33 1 763 545,03

na skládku

nevhodný výkop dle tab.:   6646,61=6 646,610 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 6 646,610 9,50 63 142,80
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uložení na skládku:
nevhodný výkop dle pol. 123738: 6646,61=6 646,610 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňujícíprovedení zemní konstrukce ( příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5 510,570 483,28 2 663 148,27

materiál vhodný pro AZ

AZ dle tab.:   5510,57=5 510,570 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 10 892,320 11,85 129 073,99

ÚP dle tab.:   10892,32=10 892,320 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce 7 199 661,161

Základy2

21 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 2 707,900 362,75 982 290,73

trativod hlavní trasy dle tab.: 1243*2=2 486,000 [A]
trativod bočních ulic dle tab: 26,5+12+24,2+29,2+22,4+20,7+28,1+26,8+32=221,900 [B]

Celkem: A+B=2 707,900 [C]
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uloženípřebytečného materiálu, dodávky
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy 982 290,732
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Komunikace5

22 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 1 583,496 1 916,09 3 034 120,85

MZK tl. 170 mm

vozovka, dle tab.kub.:   9314,68*0,17=1 583,496 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2 835,470 927,04 2 628 594,11

ŠDa 0/63 Ge

vozovka, dle tab.kub.:   2835,47=2 835,470 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 9 314,680 13,56 126 307,06

PI - C, C60 B5, v množství 0,60 kg/m2

vozovka, dle tab.kub.:  9314,68=9 314,680 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

25 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 18 567,740 12,27 227 826,17

PS - CP, C60 BP5, v množství 0,25 kg/m2
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vozovka, dle tab.kub.:  9280,71+9287,03=18 567,740 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

26 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO11+, 11S
TL. 40MM

M2 9 275,180 217,85 2 020 597,96

ACO 11+   PMB 25/55-60

vozovka, dle tab.kub.:    9275,18=9 275,180 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

27 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL16+, 16S TL.
60MM

M2 9 280,710 301,72 2 800 175,82

ACL 16+  PMB 25/55-60

ložná vrstva voz., dle tab.kub.:  9280,71=9 280,710 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetněpracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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28 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
50MM

M2 9 287,030 229,01 2 126 822,74

ACP 16+, 50/70

podklad. vrstva voz., dle tab.kub.:   9287,03=9 287,030 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace 12 964 444,715

Ostatní konstrukce a práce9

29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 1 267,640 501,75 636 038,37

beton. obrubník 150/250

silniční 150/250
vlevo + vpravo dle tab.: 645,21+622,43=1 267,640 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

30 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 402,650 34,27 13 798,82

beton. obrubník nájezdový 150/150

vlevo + vpravo dle tab.:   211+191,65=402,650 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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betonové lože i boční betonovou opěrku.

31 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 266,680 1 356,80 361 831,42

kamenný obrubník 200/250
vlevo + vpravo dle tab.: 138,91+181,82=320,730 [A]
odpočet použití vybouraných obrub:   -54,05=-54,050 [B]

Celkem: A+B=266,680 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

32 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 100,825 511,45 51 566,95

nové osazení vybouraných obrubníků

5% z celkových odstraněných obrub, dle tab.:   2016,5*0,05=100,825 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se
uvede v položkách 9172 až 9177.

33 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 109,300 59,46 6 498,98

m dle tab.:   109,3=109,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

34 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 109,300 114,80 12 547,64

m dle pol.919111:   109,3=109,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce 1 082 282,189
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24 230 188,53Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

2 014102 kam POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 286,710 78,44 179 369,53

nestmelené vrstvy - přepočtový koeficient 2,0 t/m3

m3 z pol. 113328:   1143,355*2,0=2 286,710 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 518,710 74,20 112 688,28

zemina - přepočtový koeficient 2,0 t/m3

m3 z pol. 123738:   759,355*2,0=1 518,710 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 014102 bet POPLATKY ZA SKLÁDKU T 17,533 146,07 2 561,05

prostý beton - přepočtový koeficient 2,3 t/m3

m3 z pol. 113158:   7,623*2,3=17,533 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 294 618,860

Zemní práce1

4 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO
20KM

M3 7,623 950,00 7 241,85

na skládku

vybourání beton. chodníku, dle tab.: 18,43*0,1=1,843 [A]
vybourání beton. sjezdu, dle tab.: 57,8*0,1=5,780 [B]

Celkem: A+B=7,623 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 48,089 473,39 22 764,85

na mezideponii k zpětnému použití, kostky 60 - 80 mm

potřeba kostek 60 mm na chodníky dle tab. vlevo + vpravo:  (362,49+439)*0,06=48,089 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11317 a ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 3,370 473,39 1 595,32

s ponecháním na místě vlastníkovi sjezdu

sjezdy dle tab.:   33,7*0,1=3,370 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ
DO 20KM

M3 61,729 685,39 42 308,44

na skládku města Lysá nad Labem

na skládku se odveze
vybourání kamen. kostek tl. 60 mm - 80 mm, celkem dle tab.: 1568,83*(0,06+0,08)/2=109,818 [A]
odpočet potřeby kamen. kostek na chodníky, z pol. 11317:   -48,089=-48,089 [B]

Celkem: A+B=61,729 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 5,464 710,00 3 879,44

s ponecháním na místě vlastníkovi sjezdu
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odstranění sjezdů ze zámk.dlažby, dle tab.:   68,3*0,08=5,464 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO
20KM

M3 190,602 990,00 188 695,98

na skládku města Lysá nad Labem

odstranění zámkové dlažby stáv. chodníku, dle tab.: 217,04*0,06=13,022 [A]
odstranění beton.desek stáv. chodníku, dle tab.: 2959,67*0,06=177,580 [B]

Celkem: A+B=190,602 [C]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 20KM

M3 1 143,355 268,63 307 139,45

na skládku

odstranění nestmelených vrstev chodníků, dle tab.:   4763,98*0,24=1 143,355 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO
20KM

M3 759,355 265,33 201 479,66

na skládku

nevhodný výkop dle tab.: 344,23=344,230 [A]
výkop v místě AZ: 415,125=415,125 [B]

Celkem: A+B=759,355 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcía objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocenéklimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňujícíprovedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 515,630 450,00 232 033,50

ornice pro ohumusování včetně nákupu a dovozu

pro ohumusování vlevo + vpravo dle tab.:   (1060,6+1517,55)*0,2=515,630 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

13 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 920,610 190,00 174 915,90

násyp chodníků  dle tab. z odstraněných nestmelených vrstev z SO 101:   920,61=920,610 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 120
SO 120

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 759,355 9,50 7 213,87

uložení na skládku:
nevhodný výkop + výkop pro AZ dle pol. 123738: 759,355=759,355 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 415,125 483,28 200 621,61

materiál vhodný pro AZ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 120
SO 120

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

parkoviště P+L:   (305,82+151,09)*0,5=228,455 [A]
autobusová zastávka P+L:  (185,72+187,62)*0,5=186,670 [B]

Celkem: A+B=415,125 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňujícíprovedení zemní konstrukce ( příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 6 695,240 11,85 79 338,59

ÚP dle tab.:   6695,24=6 695,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

17 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 2 578,150 70,00 180 470,50

ohumusování, m2 dle tab vlevo + vpravo:   1060,6+1517,55=2 578,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 9
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Chodníky a parkovací stání
Chodníky a parkovací stání

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 120
SO 120

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce 1 649 698,961

Komunikace5

18 56110 PODKLADNÍ BETON M3 89,368 2 800,00 250 230,40

beton C20/25n - XF3

k-ce autobus. zastávky vlevo + vpravo:   (187,62+185,72)*0,16=59,734 [A]
sjezd v km 0,520 + sjezd v km 0,754 + sjezd v km 0,884 +sjezd dukelská, vlevo, dle tab.: 185,21*0,16=29,634 [B]

Celkem: A+B=89,368 [C]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

19 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA
TL. DO 150MM

M2 456,910 301,00 137 529,91

MZK

k-ce parkovacích stání, dle tab. vlevo + vpravo:   151,09+305,82=456,910 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1 087,924 927,04 1 008 549,06
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 120
SO 120

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vlevo + vpravo dle tab.
podklad dlažby chodníků:   (2492,28+2217,13)*0,15=706,412 [A]
podklad dlažby sjezdů:   (508,43+647,15)*0,15=173,337 [B]
podklad dlažby park. stání:   (151,09+305,82)*0,15=68,537 [C]
podklad dlažby autobus. zastávky:   (187,62+185,72)*0,25=93,335 [D]
podklad dlažby sjezdů v km 0,520, km 0,754, km 0,884a sjezd dukelská, vlevo: 185,21*0,25=46,303 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 087,924 [F]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 558,550 91,00 50 828,05

s oky 150 x 150 mm, dráty prům. 5-6 mm

k-ce autobus. zastávky vlevo + vpravo: 187,62+185,72=373,340 [A]
sjezdy vlevo: 185,21=185,210 [B]

Celkem: A+B=558,550 [C]
Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu
- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu

22 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 558,550 1 300,00 726 115,00

kamenná kostka 160/160/160

vlevo + vpravo dle tab.:
k-ce autobus. zastávky: 187,62+185,72=373,340 [A]
sjezd v km 0,520, km 0,754, km 0,884, sjezd dukelská, vlevo: 185,21=185,210 [B]

Celkem: A+B=558,550 [C]
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň

spar
- očištění podkladu
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 120
SO 120

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO
LOŽE Z KAMENIVA

M2 157,320 815,00 128 215,80

kamenná kostka 80/80/80 mm

sjezdy dle tab. vlevo + vpravo:   103,53+53,79=157,320 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce p ředepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 582321 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO
LOŽE Z MC

M2 10,450 1 134,00 11 850,30

kamenná kostka 60/60/60
barva bílá

u autobus. zastávek vlevo + vpravo dle tab.:   5,24+5,21=10,450 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25 58242 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC M2 35,310 2 238,00 79 023,78

tl. 60 mm

rovinné kamenné desky
u chodníku vlevo + vpravo dle tab.: 14,32+13,07=27,390 [A]
u sjezdů vlevo + vpravo dle tab.: 0,88+7,04=7,920 [B]

Celkem: A+B=35,310 [C]
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň

spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

26 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 3 711,140 430,00 1 595 790,20

dlažba chodníku vlevo + vpravo dle tab.:   2027,35+1683,79=3 711,140 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 120
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

27 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 23,240 457,00 10 620,68

hladká červená

u autobus. zastávek vlevo + vpravo dle tab.:   11,62+11,62=23,240 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce p ředepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE
Z KAM

M2 877,440 490,00 429 945,60

červená

dlažba sjezdů vlevo + vpravo dle tab.:   359,35+518,09=877,440 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

29 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

M2 127,900 615,00 78 658,50

červaná

hmatová dlažba u chodníku vlevo + vpravo dle tab.:   66,04+61,86=127,900 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO
LOŽE Z KAM

M2 140,980 591,00 83 319,18

přírodní

hmatová dlažba u sjezdů vlevo + vpravo dle tab.:   80,86+60,12=140,980 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce p ředepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

31 58272 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z
MC

M2 51,000 1 290,00 65 790,00
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II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Chodníky a parkovací stání
Chodníky a parkovací stání

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 120
SO 120

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hmatová úprava, barva bílá

u chodníku vlevo + vpravo dle tab.: 22,08+19,41=41,490 [A]
u sjezdů vlevo + vpravo dle tab.: 1,4+8,11=9,510 [B]

Celkem: A+B=51,000 [C]
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň

spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 456,910 440,00 201 040,40

nové osazení dlažby 100/100/100 z vybouraných kamenných kostek v SO 101

k-ce park. stání vlevo + vpravo dle tab.:   151,09+305,82=456,910 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

33 587203 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK M2 801,490 557,00 446 429,93

nové osazení z vybouraných kostek 60/60/60 mm

chodníky dle tab. vlevo + vpravo:   362,49+439=801,490 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
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II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Chodníky a parkovací stání
Chodníky a parkovací stání

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 120
SO 120

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace 5 303 936,795

Přidružená stavební výroba7

34 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE
FÓLIÍ

M2 373,310 150,00 55 996,50

nopová fólie vč. zalištování přesahů

m dle tab. vlevo + vpravo:   (180,6+352,7)*0,7=373,310 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba 55 996,507

Ostatní konstrukce a práce9

35 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 1 208,670 481,00 581 370,27

vlevo + vpravo dle tab.:   460,28+748,39=1 208,670 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 17
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Chodníky a parkovací stání
Chodníky a parkovací stání

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 120
SO 120

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

36 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 385,640 502,00 193 591,28

beton. obrubník 150/250

vlevo + vpravo dle tab.:   175,89+209,75=385,640 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

37 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 60,000 435,00 26 100,00

beton. obrubník 150/300

vlevo + vpravo dle tab.:   30+30=60,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

38 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 71,810 1 357,00 97 446,17

kamennný obrubník 200/250

vlevo + vpravo dle tab.:   16,34+55,47=71,810 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

39 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 30,000 1 600,00 48 000,00

kamenný obrubník 250/250

vlevo + vpravo dle tab.:   15+15=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Chodníky a parkovací stání
Chodníky a parkovací stání

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 120
SO 120

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

40 91783 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 701,800 432,00 303 177,60

nově osazené vybourané krajníky z SO 101

vlevo + vpravo dle tab.:   369,27+332,53=701,800 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se
uvede v položkách 9172 až 9177.

Ostatní konstrukce a práce 1 249 685,329

8 553 936,43Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč451 493,75Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč546 307,44Cena s daní:

Kč94 813,69DPH:

Kč451 493,75Cena celková:

Kč451 493,75Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT a.s.Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Dopravní značení ( Středočeský kraj )

Dopravní značení

Rozpočet:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

SO 191A

Objekt: SO 191

Stavba: 13-125-7

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Dopravní značení
Dopravní značení ( Středočeský kraj )

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 191

SO 191A

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 49,000 1 431,00 70 119,00

nové DZ
A12: 1=1,000 [A]
P2: 15=15,000 [B]
P3: 1=1,000 [C]
P12: 1=1,000 [D]
B12: 1=1,000 [E]
B24b: 1=1,000 [F]
B28: 2=2,000 [G]
IP6: 6=6,000 [H]
IP11b: 1=1,000 [I]
IP12: 1=1,000 [J]
IJ4a: 6=6,000 [K]
E2b: 7=7,000 [L]
E2d: 1=1,000 [M]
E9: 3=3,000 [N]
E13: 2=2,000 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=49,000 [P] na 34 sloupcích
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 51,000 106,00 5 406,00
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II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Dopravní značení
Dopravní značení ( Středočeský kraj )

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 191

SO 191A

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění stávajících DZ:
A2b: 1=1,000 [A]
A11: 2=2,000 [B]
A12: 1=1,000 [C]
P2: 12=12,000 [D]
P3: 1=1,000 [E]
B12: 1=1,000 [F]
B24b: 1=1,000 [G]
B20a: 1=1,000 [H]
B21a: 2=2,000 [I]
B28: 4=4,000 [J]
IP6: 6=6,000 [K]
IP11b: 1=1,000 [L]
IJ4a: 4=4,000 [M]
E2b: 7=7,000 [N]
E2d: 1=1,000 [O]
E8c: 1=1,000 [P]
E9: 3=3,000 [Q]
E13: 2=2,000 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=51,000 [S] na 34 sloupcích
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

3 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 34,000 1 590,00 54 060,00

sloupky pro nové DZ:   34=34,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

4 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 34,000 212,00 7 208,00

sloupky odstraněných stáv. DZ:   34=34,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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Dopravní značení
Dopravní značení ( Středočeský kraj )

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 191

SO 191A

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 511,875 212,00 108 517,50

V4/0,125: 1842*0,125=230,250 [A]
V4/0,25: 80*0,25=20,000 [B]
V4 0,5/0,5/0,25: 138/2*0,25=17,250 [C]
V1a/0,125: 264*0,125=33,000 [D]
V2a 3/6/0,125: 526/3*0,125=21,917 [E]
V2b 3/1,5/0,125: 454/3*2*0,125=37,833 [F]
V2b 1,5/1,5/0,25: 276/2*0,25=34,500 [G]
V10d 0,5 /0,5/0,125: 242/2*0,125=15,125 [H]
V7: 4,0*0,5*5*3=30,000 [I]
V11a vč. nápisu BUS, m2 x ks: 12,0*6=72,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=511,875 [K]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

6 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA
A POKLÁDKA

M2 511,875 402,80 206 183,25

výměra dle pol. 915111:   511,875=511,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce 451 493,759

451 493,75Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč7 483,60Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč9 055,16Cena s daní:

Kč1 571,56DPH:

Kč7 483,60Cena celková:

Kč7 483,60Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT a.s.Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Dopravní značení ( Městský úřad Lysá n. L. )

Dopravní značení

Rozpočet:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

SO 191B

Objekt: SO 191

Stavba: 13-125-7

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Dopravní značení
Dopravní značení ( Městský úřad Lysá n. L. )

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 191

SO 191B

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 3,000 1 187,20 3 561,60

nové DZ
P4: 2=2,000 [A]
IP4b: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C] na 2 sloupcích
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 3,000 106,00 318,00

odstranění stávajících DZ:
P4: 1=1,000 [A]
B12: 1=1,000 [B]
E13: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D] na 2 sloupcích
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

3 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 2,000 1 590,00 3 180,00

sloupky pro nové DZ:   2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

4 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 2,000 212,00 424,00

sloupky odstraněných stáv. DZ:   2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce 7 483,609
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II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Dopravní značení
Dopravní značení ( Městský úřad Lysá n. L. )

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 191

SO 191B

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 483,60Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč580 000,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč701 800,00Cena s daní:

Kč121 800,00DPH:

Kč580 000,00Cena celková:

Kč580 000,00Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT a.s.Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

SO 192

Objekt: SO 192

Stavba: 13-125-7

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Dopravně inženýrské opatření
Dopravně inženýrské opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 192
SO 192

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

1 91411R Dopravně inženýrské opatření KPL 1,000 580 000,00 580 000,00

DIO 1. až 4. etapy:   1=1,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce 580 000,009

580 000,00Celkem:



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 1
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč3 409 347,95Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč4 125 311,02Cena s daní:

Kč715 963,07DPH:

Kč3 409 347,95Cena celková:

Kč3 409 347,95Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Oprava mostu ev.č.272-005

Oprava mostu ev.č.272-005

Rozpočet:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 13-125-7

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 201
SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU, M3 48,850 371,00 18 123,35

zemina

dle pol.č.131738   41.110m3
dle pol.č.136738   7.74m3
Celkem: 41.11+7.74=48.85m3

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU, T 96,030 445,20 42 752,56

beton, železobeton

dle pol.č.966168   40.01*2.4=96.03t

3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD), T 161,190 371,00 59 801,49

štěrk, kámen,

štěrk
pol.č. 113328    52.02*1,9=98.84t
kámen
pol.č.113178      20.81*2,6=54.11t
pol.č.967128      3.17*2,6=8.24t
Celkem: 98.84+54.11+8.24=161.19t

4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD), T 27,540 837,40 23 062,00

asfalt, izolace

dle pol.č.113138   11.42*2,35=26.84t
dle pol.č.97817      35.17*0,02=0.70t
Celkem: 26.84+0.70=27.54t

5 02620 1 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU, KS 8,000 6 360,00 50 880,00

Odtrhové zkoušky betonu pro podrobné zjištění kvality podkladu pro sanace –
celkem 4 sondy
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 02620 2 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KS 12,000 9 010,00 108 120,00

zkoušky pevnosti betonu v tlaku pro úložné prahy, křídla, mostovku a římsy - 4*3 ks

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

7 02620 3 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KS 6,000 9 010,00 54 060,00

zkoušky odolnosti betonu CHRL pro betony jakosti XF2, XF4 a XD3 - 2*3 ks

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

8 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 31 800,00 31 800,00

vytýčení a měření během stavby
vytýčení obvodu staveniště

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS 2,000 4 240,00 8 480,00

10 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 16 960,00 16 960,00

11 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 10 600,00 10 600,00

Všeobecné konstrukce a práce 424 639,400

Zemní práce1

12 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 180,000 15,90 2 862,00

plochy svahů kolem křídel (30+24+24+42)*1.5=180m2

13 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,
ODVOZ,

M3 11,420 1 038,80 11 863,10

s odvozem a uložením na skládku

vozovka na mostě
6.8*21*0.08=11.42m3
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK,
ODVOZ,

M3 20,810 614,80 12 793,99

vč. odvozu a uložení na skládku

přeasfaltovaná původní kam. vozovka, dl x š.  6.8*25.5*0.12=20.81m2

15 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ,

M3 52,020 487,60 25 364,95

vč. odvozu a uložení na skládku

dl. x š.x v. podkladní vrstvy vozovky 6.8*25.5*0.3=52.02m3

16 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 14,000 190,80 2 671,20

spára napříč vozovkou v místě rubů úložných prahů, 7*2=14m

17 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 320,000 84,80 27 136,00

čerpání ve výkopech
40dní á 8hod, 40*8=320hod

18 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 160,000 148,40 23 744,00

čerpání v korytě
20dní á 8hod, 20*8=160hod

19 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY, M3 18,000 402,80 7 250,40

vč. odvozu na mezideponii

plochy svahů kolem křídel (30+24+24+42)*1.5*0.1=18m3

20 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, M3 18,000 371,00 6 678,00

natěžení a dovoz ornice z mezideponie
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol. 18222
180*0.1=18m3

21 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ, M3 41,110 519,40 21 352,53

vč. odvozu na skládku

za rubem opěr:
1.2*0.66*6.1*2=9.66m3
za rubem křídel:
0.9*0.85*(3.3+2+3.35+1.97+3.47+2.12+3.25+2.13)=16.52m3
před lícem křídel pro skluzy a odláždění:
0.75*5.32*1.33*0.2+0.7*5.32*1.33*0.35+1.5*5.42*1.33*0.23+1.93*5.26*1.33*0.28=9.06m3
před a za mostem pro odláždění podél komunikace:
2.67*1.47*0.65/2+2.8*1.22*(0.35+0.22)/2+1.98*2.9*0.35+1.87*2.82*(0.38+0.23)/2=5.87m3
Celkem: 9.66+16.52+9.06+5.87=41.11m3

22 136738 VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I ODVOZ, M3 7,740 1 961,00 15 178,14

vč. odvozu na skládku

dle pol. Č. 17750

23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 66,850 106,00 7 086,10

na skládku
dle pol.č.131738   41.11m3
dle pol.č.136738   7.74m3
na mezideponii
dle pol.č. 12110    18m3
Celkem: 41.11+7.74+18=66.85m3

24 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,520 943,40 15 584,97

za rubem křídel:
0.9*0.85*(3.3+2+3.35+1.97+3.47+2.12+3.25+2.13)=16.52m3

25 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH, M3 7,740 508,80 3 938,11
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Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. výběru a nákupu vhodného materiálu, vč. dovozu

zemní hrázka pro zapažení koryta ve vodoteči:
dl. x š. x v., 16.5*0.625*0.75=7.74m3

26 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 180,000 94,34 16 981,20

dle pol. č. 18222   180m2

27 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 180,000 53,00 9 540,00

plochy svahů kolem křídel (30+24+24+42)*1.5=180m2

28 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 180,000 37,10 6 678,00

dle pol. č. 18222   180m2

29 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 180,000 10,60 1 908,00

dle pol. č. 18222   180m2

30 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 180,000 10,60 1 908,00

dle pol. č. 18222   180m2

31 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 18,000 74,20 1 335,60

dle pol.č.12110    18m3

Zemní práce 221 854,291

Základy2

32 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,100 104 410,00 10 441,00

POLYMERBETON
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Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenážní proužek podél na izolaci desky říms
(0.15*(1.05*2+1.62)+2*0.4*0.5)*0.05*2=0.10m3

33 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 70,830 614,80 43 546,28

drenážní geokompozit, min. tl. po stlačení 6 mm

dle. pol. č. 711132    70.83m2

34 26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ.
IV D DO 200MM,

M 1,800 2 459,20 4 426,56

Jádrový vrt

prostupy pro drenáž
křídla 2*0.9=1.8m

35 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO
25MM DO VRTŮ

KUS 136,000 720,80 98 028,80

Kotvy nových žb. kcí. - vrty do stávajících kcí., vlepení, bet. výztuž vykázána ve
výkresech výztuže se souvisejícími kcemi.

nadbetonávka křídel:
9*2*4=72ks
nové žb prahy
16*2*2=64ks
Celkem: 72+64=136ks

36 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 17,080 127,20 2 172,58

ČSN 73 6244, čl. 5.2 - těsnící fólie - geomembrána s pevností min. 20 kN/m
tažnost v obou směrech 20%,

v přechodové oblasti u drenáže s vytažením na svah výkopu
(0.9+0.5)*6.1*2=17.08m2

Základy 158 615,222

Svislé konstrukce3
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

37 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 312,000 159,00 49 608,00

kotvy říms, 12*13*2=312kg

38 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 9,060 10 388,00 94 115,28

plocha v řezu x dl.
0.34*13.32*2=9.06m3

39 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,993 37 100,00 73 940,30

220 kg/m3 betonu - 9,06*0,22=1,993 [A]

40 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
(B37)

M3 22,237 8 649,60 192 341,16

beton C30/37-XF2, XD1, vč. lešení a bednění, úpravy, výplně a těsnění pracovních
a smršťovacích spár, průchodů drenáže, vč. vyznačení letopočtu

úložné prahy š. x v. x dl.: 0,75*0,84*8*2=10,080 [A]
nadbetonávka křídel š. x v. x dl.: 0,9*(0,723+0,812)*4,4*2=12,157 [B]

Celkem: A+B=22,237 [C]

41 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 4,003 37 100,00 148 511,30

180 kg/m3 betonu:   22,237*0,18=4,003 [A]

Svislé konstrukce 558 516,043

Vodorovné konstrukce4

42 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 12,930 8 215,00 106 219,95

plocha v řezu x dl.
2.86*4.52=12.93m3
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43 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 2,586 37 100,00 95 940,60

200 kg/m3 betonu - 12,93*0,2

44 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 1,490 17 490,00 26 060,10

služební schodiště podél křídla  0.18*0.5*0.75*22=1.49m3

45 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2,440 3 074,00 7 500,56

beton C16/20n-XF1

betonový podklad pod drenáž
0.25*0.8*6.1*2=2.44m3

46 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3 2,200 943,40 2 075,48

obsyp drenáže za rubem opěr, pl. v řezu x š.
0.18*6.1*2=2.2m3

47 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 14,520 2 544,00 36 938,88

zásyp rubů opěr, pl. v řezu x š.
1.19*6.1*2=14.52m3

48 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 21,090 4 770,00 100 599,30

svahy kolem křídel, plocha z půdorysu x tl. x 1.33
63.42*0.25*1.33=21.09m2

49 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 7,270 6 500,00 47 255,00

svahy podél křídel
(0.65*5.35+0.67*5.42+0.57*5.35+0.2*5.35)*1.33*0.3=4.48m3
odláždění ploch před a za římsou
3*(0.7+0.76+0.7+0.94)*0.3=2.79m3
Celkem: 4.48+2.79=7.27m3
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Vodorovné konstrukce 422 589,874

Komunikace5

50 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA
TL. DO 200MM

M2 192,000 383,22 73 578,24

24*8=192m2

51 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 229,500 248,57 57 046,82

25.5*9=229.5m2

52 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 6,000 84,80 508,80

3*1*2=6m2

53 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 293,200 12,27 3 597,56

PS - CP, C60 BP5, v množství 0,25 kg/m2

dle pol.č.574A34  a 574D56   142.7+150.5=293.2m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

54 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 140,000 130,38 18 253,20

5*7*2*2=140m2

55 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 142,700 217,85 31 087,20

20.4*7=142.8m2
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56 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL16+, 16S TL.
60MM

M2 150,500 301,72 45 408,86

21.5*7=150.5m2

57 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
50MM

M2 126,700 229,01 29 015,57

(9+9.1)*7=126.7

58 575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3 1,266 53 000,00 67 098,00

4,52*7*0,04=1,266 [A]

Komunikace 325 594,255

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

59 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 10MM

M2 38,240 911,60 34 859,58

50% ploch stávajících ponechaných kcí
čelní plocha opěr:
2.75*7.82*2=43.01m2
boční blochy opěr a křídel:
(8.19+8.54)*2=33.46m2
Celkem: (43.01+33.46)/2 (50%)=38.24m2

60 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 20MM

M2 38,240 1 749,00 66 881,76

dle pol. č. 626111

61 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 76,480 190,80 14 592,38

dle pol.reprofilací  38.24+38.24=76.48m2
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62 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 76,480 286,20 21 888,58

dle pol.reprofilací  38.24+38.24=76.48m2

63 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 7,650 371,00 2 838,15

10% sanované plochy = 76.48/10=7.65m2

64 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 35,640 1 855,00 66 112,20

odborný odhad, 2*(7.82+2*5)=35.64m

65 62663 NJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 6,000 3 021,00 18 126,00

injektáž trhlin spodní stavby vlevo, 2*3=6m

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 225 298,656

Přidružená stavební výroba7

66 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 70,830 201,40 14 265,16

ruby opěr:
(0.1+1.25+0.5)*6.3*2=23.31m2
ruby křídel:
(0.9+1.30+0.5)*4.4*4=47.52m2
Celkem: 23.31+47.52=70.83m2

67 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 36,160 731,40 26 447,42

izolace povrchu mostovky:
4.52*8=36.16m2

68 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 21,310 339,20 7 228,35

izolace pod římsou:
0.8*13.32*2=21.31m2
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69 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 17,080 90,10 1 538,91

dle. pol. č. 28999    17.08m2

70 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 26,640 371,00 9 883,44

nátěr říms proti posypovým solím, nátěr horního a vnitřního povrchu římsy
(0.3+0.7)*13.32*2=26.64m2

Přidružená stavební výroba 59 363,287

Potrubí8

71 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 14,400 286,20 4 121,28

drenáž za rubem opěr
7.2*2=14.4m

72 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 79,920 392,20 31 344,62

chráničky kabelových vedení do říms (rezerva)
13.32*3*2=79.92m

Potrubí 35 465,908

Ostatní konstrukce a práce9

73 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA
A MONTÁŽ

M 58,000 4 123,40 239 157,20

montáž svodidla mezi mostem a začátkem úseku a v obloucích za mostem:
2*14+2*15=58,000 [A]

74 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 26,000 519,40 13 504,40
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demontáž svodidla ukončeného před mostem směrem k začátku úpravy ( mezera mezi římsou a svodnicí ):
2*13=26,000 [A]

75 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 26,000 9 752,00 253 552,00

2*13=26,000 [A]

76 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 12,000 487,60 5 851,20

podél odláždění před a za římsami
3*4=12m

77 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 14,000 148,40 2 077,60

příčně vozovka v místě výkopů
7*2=14m

78 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M 38,440 572,40 22 003,06

naříznutí žb kcí. před jejich ubouráním
7.82*2+(0.75+0.45+4.5)*4=38.44m

79 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
400MM2

M 38,640 169,60 6 553,34

2 x podél káždé římsy a navazujících obrubníků
(13.32+2*3)*2=38.64m

80 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES
800MM2

M 14,000 339,20 4 748,80

dle pol.č. 113766   14.0m

81 931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM
PRŮŘEZU DO 600MM2

M 47,420 540,60 25 635,25
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v místě dilatací konstrukcí, š. a v. římsy
(0.28+0.8+0.7)*13.32*2=47.42m

82 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 47,420 445,20 21 111,38

dle pol. č. 931335     47.42m

83 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 20,630 795,00 16 400,85

skluzy - plocha zplanimetrována z půdorysu + 30% na sklon
5.5*2*1.33+2*3=20.63m

84 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ
OCELI

KUS 4,000 2 544,00 10 176,00

2*2=4ks

85 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS 6,000 445,20 2 671,20

3*2=6ks

86 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000
BARŮ

M2 76,480 572,40 43 777,15

veškerá plocha bet. kcí. určených pro sanační práce
dle pol.reprofilací 626111a 626112   38.24+38.24=76.48m2

87 938545 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM
PAPRSKEM

M2 30,590 254,40 7 782,10

40% z veškerých ploch bet. kcí. (dle pol. Č. 938444)
76.48*0.4=30.59m2

88 938554 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU
DRTÍ

M2 36,160 371,00 13 415,36
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horní plocha žb desky pro izolaci, délka x šířka desky
4.52*8=36.16m2

89 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP 108,000 159,00 17 172,00

lešení pod mostem
12*3*3=108m3

90 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM M3 40,010 6 296,40 251 918,96

vč. odvozu a uložení na skládku

žb nosná deska: 0.35*4.52*7.78=12.31m3
žb římsy: (0.32*0.35+0.26*0.75)*13.36+(0.35*0.5+0.25*0.8)*13.19=9.05m3
úložné prahy: 0.75*7.82*0.45*2=5.28m3
dříky křídel: (4.37*2+4.47+4.31)*0.87*0.6=9.15m3
vyrovnávací a spádový beton + ochrana izolace mazaninou s drát. vložkou:
(0.06+0.06)*4.52*7.78=4.22m3
Celkem: 12.31+9.05+5.28+9.15+4.22=40.01m3

91 967128 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM
DO 20KM

M3 3,170 2 332,00 7 392,44

kam. rovnanina za opěrami
0.2*1.3*6.1*2=3.17m3

92 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 1,440 4 028,00 5 800,32

vybourání zábradlí na římsách
0.06t/m*12*2=1.44t

93 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 35,170 190,80 6 710,44

vč. odvozu a uložení na skládku

4.52*7.78=35.17m2

Ostatní konstrukce a práce 977 411,059
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3 409 347,95Celkem:



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 1
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč10 388,04Náklad na měrnou jednotku:

1 079,30Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč13 566 287,63Cena s daní:

Kč2 354 479,67DPH:

Kč11 211 807,96Cena celková:

Kč11 211 807,96Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT a.s.Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Odvodnění komunikace II/272 - stoka A

Odvodnění komunikace II/272

Rozpočet:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

SO 301A

Objekt: SO 301

Stavba: 13-125-7

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 2
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Odvodnění komunikace II/272
Odvodnění komunikace II/272 - stoka A

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 301

SO 301A

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

2 014102 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8 614,968 74,20 639 230,63

zemina z pol. 132738:   4307,484*2,0=8 614,968 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 014102 kam POPLATKY ZA SKLÁDKU T 81,000 78,44 6 353,64

nestmel. kamenivo z pol. 113328:   40,5*2,0=81,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 645 584,270

Zemní práce1

3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 20KM

M3 40,500 487,60 19 747,80

vč. uložení na skládku

stáv. polní cesta:   90*1,5*0,3=40,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 4 307,484 864,40 3 723 389,17

včetně odvozu na skládku
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výkop stoky A, dle podél.profilu (prům. hl. + 0,1 m na lože a s odpočtem tl. 0,57m k-ce kom.)
DN500
59,9*1,5*(2,74+0,1-0,3)=228,219 [A]
(90,0-59,9)*1,5*(3,66+0,1-0,3)=156,219 [B]
(286,53-90,0)*1,5*(4,23+0,1-0,57)=1 108,429 [C]
(374,02-286,53)*1,5*(3,32+0,1-0,57)=374,020 [D]
(556,59-374,02)*1,5*(3,12+0,1-0,57)=725,716 [E]
(716,22-556,59)*1,5*(2,41+0,1-0,57)=464,523 [F]
(766,81-716,22)*1,5*(2,24+0,1-0,57)=134,316 [G]
rozšíření a prohloubení výkopu pro šachty potrubí DN500 (prům.hl. v úsecích)
2,3*(2,3-1,5)*(2,54*2+3,26*11+1,97*6)+2,3*2,3*0,4*19=137,282 [H]
DN400
(817,24-766,81)*1,4*(2,94+0,1-0,57)=174,387 [I]
(867,21-817,24)*1,4*(3,26+0,1-0,57)=195,183 [J]
(913,64-867,21)*1,4*(2,81+0,1-0,57)=152,105 [K]
rozšíření a prohloubení výkopu pro šachty potrubí DN400 (prům.hl. v úsecích)
2,3*(2,3-1,4)*(2,59*4)+2,3*2,3*0,4*4=29,909 [L]
výkop pro přípojky z tab. + dokop pro UV
400,536+1,2*1,2*0,5*37=427,176 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=4 307,484 [N]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4 307,484 9,50 40 921,10

uložení na skládku, m3 z pol. 132738:   4307,484=4 307,484 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňujícíprovedení zemní konstrukce ( příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 852,522 832,20 2 373 868,81
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Objekt:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kubatura výkopu z pol. 132738: 4307,484=4 307,484 [A]

odpočet obsypu vč.potrubí, mezisoučet z pol. 17581:   -1206,314=-1 206,314 [B]
odpočet lože potrubí z pol. 45157:   -155,466=- 155,466 [C]
odpočet šachet, 1,13m3/m x ks: -1,13*(2,54*2+3,26*11+1,97*6+0,4*19)=-68,207 [D]
odpočet UV,0,3 m3/m x ks:   -0,3*(2,25*37)=-24,975 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 852,522 [F]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňujícíprovedení zemní konstrukce ( příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 996,367 832,20 829 176,62
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obsyp potrubí stoky A(bez šachet) +přípojky:
(767-1,0*19)*1,5*0,86=964,920 [A]
(147-1,0*4)*1,4*0,75=150,150 [B]
165,3*1,2*0,46=91,246 [C]

mezisoučet: A+B+C=1 206,316 [D]

odpočet potrubí DN500, DN400, DN150:
-3,14*0,28*0,28*(767-19)=- 184,140 [E]
-3,14*0,225*0,225*(147-4)=-22,732 [F]
-3,14*0,077*0,077*165,3=-3,077 [G]

Celkem: D+E+F+G=996,367 [H]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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SO 301

SO 301A

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce 6 987 103,501

Vodorovné konstrukce4

8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,200 3 597,20 4 316,64

beton C 20/25n - XF2

u výustního objektu, m2 x m:   12*0,1=1,200 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu ( betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadovanétrvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 155,466 832,20 129 378,81

písek

lože potrubí stoky A+ přípojky:
(767*1,5+147*1,4)*0,1+165,3*1,2*0,1=155,466 [A]



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 8
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Odvodnění komunikace II/272
Odvodnění komunikace II/272 - stoka A
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Objekt:

Rozpočet:
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SO 301

SO 301A

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,000 6 500,00 19 500,00

dlažba u výustního objektu, m2 x m:   12*0,25=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce 153 195,454

Komunikace5

11 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 24,300 1 916,09 46 560,99

MZK tl.180 mm

úprava polní cesty:   90*1,5*0,18=24,300 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 27,000 927,04 25 030,08

ŠDb

úprava polní cesty:   90*1,5*0,2=27,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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SO 301A

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace 71 591,075

Potrubí8

13 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 165,300 541,30 89 476,89

PP DN150 vč. tvarovek

přípojky stoky A, dle tab.:   165,3=165,300 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovacía těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

14 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 143,000 1 642,70 234 906,10

PP DN400 vč. tvarovek
- vč. seříznutí potrubí při vyústění do sklonu

stoka A méně šachty:   147-1,0*4=143,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

15 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 748,000 2 597,30 1 942 780,40

PP DN500 vč. tvarovek
- vč. seříznutí potrubí při vyústění do sklonu

stoka A méně šachty:   767-1,0*19=748,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovacía těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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16 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
400MM

KUS 4,000 23 352,90 93 411,60

kompletní vč. zemních prací a podkladních vrstev
vč. poklopu
- poklop mimo komunikaci - tř. B 125 nekovový se zámkem
- poklop v komunikaci - tř. D 400 samonivelační z tvárné litiny se zámkem
vč. odláždění obvodu poklopu malými dlažebními kostkami ve dvou řadách, do bet.
lože

stoka A, SA20 - SA23:   4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

17 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
500MM

KUS 19,000 26 101,00 495 919,00

kompletní vč. zemních prací a podkladních vrstev
vč. poklopu
- poklop mimo komunikaci - tř. B 125 nekovový se zámkem
- poklop v komunikaci - tř. D 400 samonivelační z tvárné litiny se zámkem
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vč. odláždění obvodu poklopu malými dlažebními kostkami ve dvou řadách, do bet.
lože

stoka A, SA1 - SA19:   19=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

18 89536 A VÝUSTNÍ OBJEKT Z PROST BETONU C30/37 M3 6,000 8 369,10 50 214,60

výustní objekt pro potrubí DN 500, odhad:   6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

19 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 37,000 7 371,40 272 741,80
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stoka A,
UV18 - UV33 + UV36 - 45 + UV48 - 60: 16+9+12=37,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

20 897541 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM KUS 4,000 9 746,30 38 985,20

vpusť odvod. žlabu:   4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

21 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 165,300 37,10 6 132,63

přípojky DN150:   165,3=165,300 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a
pro odbočující řady.

22 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 147,000 37,10 5 453,70

stoka A:   147=147,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a
pro odbočující řady.

23 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 767,000 37,10 28 455,70

stoka A, DN500:   767=767,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a
pro odbočující řady.
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24 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 1 079,300 26,50 28 601,45

DN150 + DN400 + DN500:   165,3+147+767=1 079,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí 3 287 079,078

Ostatní konstrukce a práce9

25 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM
VČETNĚ MŘÍŽÍ

M 14,000 4 803,90 67 254,60

délka odvod. žlabu méně vpustě:   (4,0-0,5)*4=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

Ostatní konstrukce a práce 67 254,609

11 211 807,96Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 030,136 74,20 224 836,09

zemina z pol. 132738:   1515,068*2,0=3 030,136 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 224 836,090

Zemní práce1

2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 515,068 864,40 1 309 624,78

včetně odvozu na skládku

výkop stoky B, dle podél. profilu (prům. hl. + 0,1 m na lože a s odpočtem tl. 0,57 m k-ce kom.)
DN400
199,04*1,4*(3,65+0,1-0,57)=886,126 [A]
(306,7-199,04)*1,4*(2,9+0,1-0,57)=366,259 [B]
rozšíření a prohloubení výkopu pro šachty potrubí DN400 (prům.hl. v úsecích)
2,3*(2,3-1,4)*(3,18*5+2,43*3)+2,3*2,3*0,4*8=64,931 [C]
výkop pro přípojky z tab. + dokop pro UV
185,512+1,2*1,2*0,5*17=197,752 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 515,068 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 515,068 9,50 14 393,15

uložení na skládku, m3 z pol. 132738:  1515,068=1 515,068 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňujícíprovedení zemní konstrukce ( příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 068,055 832,20 888 835,37
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kubatura výkopu z pol. 132738: 1515,068=1 515,068 [A]

odpočet obsypu vč.potrubí, mezisoučet z pol. 17581:   -354,025=- 354,025 [B]
odpočet lože potrubí z pol. 45157:   -51,692=-51,692 [C]
odpočet šachet, 1,13m3/m x ks: -1,13*(3,18*5+2,43*3+0,4*8)=-29,821 [D]
odpočet UV,0,3 m3/m x ks:   -0,3*(2,25*17)=-11,475 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 068,055 [F]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňujícíprovedení zemní konstrukce ( příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 305,143 832,20 253 940,00
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obsyp potrubí stoky B (bez šachet) +přípojky:
(307-1,0*8)*1,4*0,75=313,950 [A]
72,6*1,2*0,46=40,075 [B]

mezisoučet: A+B=354,025 [C]

odpočet potrubí DN400, DN150:
-3,14*0,225*0,225*(307-8)=-47,530 [D]
-3,14*0,077*0,077*72,6=-1,352 [E]

Celkem: C+D+E=305,143 [F]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce 2 466 793,301
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Vodorovné konstrukce4

6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 51,692 832,20 43 018,08

písek

lože potrubí stoky B + přípojky:
307*1,4*0,1+72,6*1,2*0,1=51,692 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce 43 018,084

Potrubí8

7 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 72,600 541,30 39 298,38

PP DN150 vč. tvarovek

přípojky stoky B, dle tab.:   72,6=72,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

8 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 299,000 1 642,70 491 167,30
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PP DN400 vč. tvarovek
- vč. seříznutí potrubí při vyústění do sklonu

stoka B méně šachty:   307-1,0*8=299,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

9 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
400MM

KUS 8,000 23 592,90 188 743,20

kompletní vč. zemních prací a podkladních vrstev
vč. poklopu
- poklop mimo komunikaci - tř. B 125 nekovový se zámkem
- poklop v komunikaci - tř. D 400 samonivelační z tvárné litiny se zámkem
vč. odláždění obvodu poklopu malými dlažebními kostkami ve dvou řadách, do bet.
lože

stoka B, SB1 - SB8:   8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
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- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

10 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 17,000 7 371,40 125 313,80

stoka B, UV1 - UV17:   17=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

11 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 72,600 37,10 2 693,46

přípojky:   72,6=72,600 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a
pro odbočující řady.

12 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 307,000 37,10 11 389,70

stoka B:   307=307,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a
pro odbočující řady.
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13 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 379,600 26,50 10 059,40

DN150 + DN400:   72,6+307=379,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí 868 665,248

3 603 312,71Celkem:



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 1
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč53 097,13Náklad na měrnou jednotku:

47,00Počet měrných jednotek:

sloupMěrné jednotky:

Kč3 019 633,63Cena s daní:

Kč524 068,65DPH:

Kč2 495 564,98Cena celková:

Kč2 495 564,98Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT a.s.Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Rozpočet:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

SO 401

Objekt: SO 401

Stavba: 13-125-7

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 2
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 401
SO 401

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 283,363 174,90 49 560,19

včetně odvozu

kabelová trasa 1 kabel: 180,25+4,72+34,51+263,87+20,53+298,91+191,84+31,29+378,95=1 404,870 [A]  (v uvedeném pořadí 1-8A § 2-2A § 3-503 § 8-16A § 14-14A §
16-20 § 20A-29 § 29A-36 § 42-42A § 36A-48A)
kabelová trasa 2 kabely: 23,1+2,85+3,81+4,58+7,5+13,94+6,13+22,05+44,04=128,000 [B] (v uvedeném pořadí 3-503 § u 8 § u 14 § u 16 § u 20 § 27-517 § 29 § 36-521 §
525-46)
kabelová trasa pod parkovacím stáním nebo vjezdem (bez chráničky): 5*9+46*5=275,000 [C]
chránička 2 otvory: 14,76+10,91+8,05+19,76+11,87+7,7+9,06+9,45+8,1+10,46+7,1+8,24+11+7,77+6,29+6,39=156,910 [D] (v uvedeném pořadí chráničky 501-502;
505-506, 507-508, 509-510, 511-512, 513-514, 515-516, 519-520, 521-522, 523-524, 527-528, 529-530, 601-602, 603-604, 605-606, 607-608)
chránička 3 otvory: 7,78+7,99+7,86=23,630 [E]
počet sloupů: 47=47,000 [F]
(A+B-C-D-E)*(0,2*0,35+0,05*0,05)+C*(0,2*0,5+0,05*0,05)+D*1,31*0,5+E*1,31*0,59+F*0,85*0,85*1,65=283,363 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 02911a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 15,329 1 211,43 18 570,01

zaměření stavby

kabelová trasa 1 kabel: 180,25+4,72+34,51+263,87+20,53+298,91+191,84+31,29+378,95=1 404,870 [A]   (v uvedeném pořadí 1-8A § 2-2A § 3-503 § 8-16A § 14-14A §
16-20 § 20A-29 § 29A-36 § 42-42A § 36A-48A)
kabelová trasa 2 kabely: 23,1+2,85+3,81+4,58+7,5+13,94+6,13+22,05+44,04=128,000 [B] (v uvedeném pořadí 3-503 § u 8 § u 14 § u 16 § u 20 § 27-517 § 29 § 36-521 §
525-46)
(A+B)/100=15,329 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02911b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 16,609 1 211,43 20 120,64

zaměření skutečného provedení stavby - každý kabel zvlášť

kabelová trasa 1 kabel: 180,25+4,72+34,51+263,87+20,53+298,91+191,84+31,29+378,95=1 404,870 [A]   (v uvedeném pořadí 1-8A § 2-2A § 3-503 § 8-16A § 14-14A §
16-20 § 20A-29 § 29A-36 § 42-42A § 36A-48A)
kabelová trasa 2 kabely: 23,1+2,85+3,81+4,58+7,5+13,94+6,13+22,05+44,04=128,000 [B] (v uvedeném pořadí 3-503 § u 8 § u 14 § u 16 § u 20 § 27-517 § 29 § 36-521 §
525-46)
(A+2*B)/100=16,609 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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4 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 2 650,00 2 650,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 3 710,00 3 710,00

výchozí revize elektrického zařízení - vyjma obecních rozhlasů a radaru

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 029522a OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 9,000 593,60 5 342,40

výchozí revize elektrického zařízení - obecní rozhlas nebo radar (pouze napojení)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 029522b OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 5 088,00 5 088,00

výchozí revize elektrického zařízení
dočasné připojení v ulici Dolejší

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 029522c OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 6 020,80 6 020,80

periodická revize elektrického zařízení - zjištění a dokumentace stavu navazujících
zařízení před zahájením stavby

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 12,000 5 300,00 63 600,00

potřebné manipulace v rozvodu v.o. + spolupráce se správcem v.o.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce 174 662,040

Zemní práce1
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10 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 56,030 817,30 45 793,32

rozbití základů stávajících sloupů

47*0,85*0,85*1,65=56,030 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 662,492 250,00 165 623,00
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kabelová trasa 1 kabel: 180,25+4,72+34,51+263,87+20,53+298,91+191,84+31,29+378,95=1 404,870 [A]   (v uvedeném pořadí 1-8A § 2-2A § 3-503 § 8-16A § 14-14A §
16-20 § 20A-29 § 29A-36 § 42-42A § 36A-48A)
kabelová trasa 2 kabely: 23,1+2,85+3,81+4,58+7,5+13,94+6,13+22,05+44,04=128,000 [B] (v uvedeném pořadí 3-503 § u 8 § u 14 § u 16 § u 20 § 27-517 § 29 § 36-521 §
525-46)
kabelová trasa pod parkovacím stáním nebo vjezdem (bez chráničky): 5*9+46*5=275,000 [C]
chránička 2 otvory: 14,76+10,91+8,05+19,76+11,87+7,7+9,06+9,45+8,1+10,46+7,1+8,24+11+7,77+6,29+6,39=156,910 [D] (v uvedeném pořadí chráničky 501-502;
505-506, 507-508, 509-510, 511-512, 513-514, 515-516, 519-520, 521-522, 523-524, 527-528, 529-530, 601-602, 603-604, 605-606, 607-608)
chránička 3 otvory: 7,78+7,99+7,86=23,630 [E]
počet sloupů: 47=47,000 [F]
(A+B-C-D-E)*0,85*0,35+C*1,15*0,5+D*1,31*0,5+E*1,31*0,59+F*0,85*0,85*1,85=662,492 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcía objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocenéklimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňujícíprovedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 382,509 200,00 76 501,80
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kabelová trasa 1 kabel: 180,25+4,72+34,51+263,87+20,53+298,91+191,84+31,29+378,95=1 404,870 [A]   (v uvedeném pořadí 1-8A § 2-2A § 3-503 § 8-16A § 14-14A §
16-20 § 20A-29 § 29A-36 § 42-42A § 36A-48A)
kabelová trasa 2 kabely: 23,1+2,85+3,81+4,58+7,5+13,94+6,13+22,05+44,04=128,000 [B] (v uvedeném pořadí 3-503 § u 8 § u 14 § u 16 § u 20 § 27-517 § 29 § 36-521 §
525-46)
kabelová trasa pod parkovacím stáním nebo vjezdem (bez chráničky): 5*9+46*5=275,000 [C]
chránička 2 otvory: 14,76+10,91+8,05+19,76+11,87+7,7+9,06+9,45+8,1+10,46+7,1+8,24+11+7,77+6,29+6,39=156,910 [D] (v uvedeném pořadí chráničky 501-502;
505-506, 507-508, 509-510, 511-512, 513-514, 515-516, 519-520, 521-522, 523-524, 527-528, 529-530, 601-602, 603-604, 605-606, 607-608)
chránička 3 otvory: 7,78+7,99+7,86=23,630 [E]
počet sloupů: 47=47,000 [F]
(A+B-C-D-E)*0,65*0,35+C*0,95*0,5+F*0,85*0,85*0,2=382,509 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňujícíprovedení zemní konstrukce ( příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 94,829 910,30 86 322,84

štěrkopísek frakce 0 až 32 mm

chránička 2 otvory: 14,76+10,91+8,05+19,76+11,87+7,7+9,06+9,45+8,1+10,46+7,1+8,24+11+7,77+6,29+6,39=156,910 [D] (v uvedeném pořadí chráničky 501-502;
505-506, 507-508, 509-510, 511-512, 513-514, 515-516, 519-520, 521-522, 523-524, 527-528, 529-530, 601-602, 603-604, 605-606, 607-608)
chránička 3 otvory: 7,78+7,99+7,86=23,630 [E]
D*(1*0,5+0,05*0,31)+E*1*0,59=94,829 [F]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňujícíprovedení zemní konstrukce ( příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 118,044 910,30 107 455,45

písek jemnozrnný frakce 0 až 4 mm

kabelová trasa 1 kabel: 180,25+4,72+34,51+263,87+20,53+298,91+191,84+31,29+378,95=1 404,870 [A]   (v uvedeném pořadí 1-8A § 2-2A § 3-503 § 8-16A § 14-14A §
16-20 § 20A-29 § 29A-36 § 42-42A § 36A-48A)
kabelová trasa 2 kabely: 23,1+2,85+3,81+4,58+7,5+13,94+6,13+22,05+44,04=128,000 [B] (v uvedeném pořadí 3-503 § u 8 § u 14 § u 16 § u 20 § 27-517 § 29 § 36-521 §
525-46)
kabelová trasa pod parkovacím stáním nebo vjezdem (bez chráničky): 5*9+46*5=275,000 [C]
chránička 2 otvory: 14,76+10,91+8,05+19,76+11,87+7,7+9,06+9,45+8,1+10,46+7,1+8,24+11+7,77+6,29+6,39=156,910 [D] (v uvedeném pořadí chráničky 501-502;
505-506, 507-508, 509-510, 511-512, 513-514, 515-516, 519-520, 521-522, 523-524, 527-528, 529-530, 601-602, 603-604, 605-606, 607-608)
chránička 3 otvory: 7,78+7,99+7,86=23,630 [E]
počet sloupů: 47=47,000 [F]
(A+B-C-D-E)*(0,2*0,35+0,05*0,05)+C*(0,2*0,5+0,05*0,05)+F*0,25=118,044 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 8
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 401
SO 401

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce 481 696,411

Svislé konstrukce3

15 388314 TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 39,065 3 498,00 136 649,37

chránička 2 otvory: 14,76+10,91+8,05+19,76+11,87+7,7+9,06+9,45+8,1+10,46+7,1+8,24+11+7,77+6,29+6,39=156,910 [D] (v uvedeném pořadí chráničky 501-502;
505-506, 507-508, 509-510, 511-512, 513-514, 515-516, 519-520, 521-522, 523-524, 527-528, 529-530, 601-602, 603-604, 605-606, 607-608)
chránička 3 otvory: 7,78+7,99+7,86=23,630 [E]
počet sloupů: 47=47,000 [F]
otvor chráničky: 0,055*0,055*3,14=0,009 [G]
otvor v základu sloupu: 0,2*0,2*3,14=0,126 [H]
D*(0,45*0,31-2*G)+E*(0,59*0,31-3*G)+F*(0,58*0,58-H)*1,65=39,065 [I]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu ( betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadovanétrvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce 136 649,373

Přidružená stavební výroba7

16 702211a KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 432,000 73,03 31 548,96

trubka HDPE/LDPE 110/94 mm

chránička 2 otvory: 15+12+9+24+12+9+10,5+10,5+9+12+9+9+12+9+9+9=180,000 [D] (v uvedeném pořadí chráničky 501-502; 505-506, 507-508, 509-510, 511-512,
513-514, 515-516, 519-520, 521-522, 523-524, 527-528, 529-530, 601-602, 603-604, 605-606, 607-608)
chránička 3 otvory: 8+8+8=24,000 [E]
D*2+E*3=432,000 [F]
zaokrouhleno na výrobní délku 6metrů

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 702213a KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 200 MM M 96,000 251,47 24 141,12
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ztracené bednění do základů sloupů v.o.

47*2=94,000 [A]
94+2=96,000 [B]
zaokrouhleno na výrobní délku 6 metrů

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 702312a ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 1 603,195 10,42 16 705,29

výstražná fólie šířky 330 mm červená s nápisem "veřejné osvětlení"

kabelová trasa 1 kabel: 180,25+4,72+34,51+263,87+20,53+298,91+191,84+31,29+378,95=1 404,870 [A]   (v uvedeném pořadí 1-8A § 2-2A § 3-503 § 8-16A § 14-14A §
16-20 § 20A-29 § 29A-36 § 42-42A § 36A-48A)
kabelová trasa 2 kabely: 23,1+2,85+3,81+4,58+7,5+13,94+6,13+22,05+44,04=128,000 [B] (v uvedeném pořadí 3-503 § u 8 § u 14 § u 16 § u 20 § 27-517 § 29 § 36-521 §
525-46)
chránička 3 otvory: 7,78+7,99+7,86=23,630 [E]
(A+B+E)*1,03=1 603,195 [F] 3% na zvlnění a prostřih

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 702332a ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO
40 CM

M 1 353,000 47,91 64 822,23

deska plastová 1000x300x4 mm červená s nápisem "veřejné osvětlení"



Aspe Firma: ZEPRIS s.r.o. Strana: 11
Čas: 18:44:1910. 1. 2020Datum:3.6.1.8

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 401
SO 401

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kabelová trasa 1 kabel: 180,25+4,72+34,51+263,87+20,53+298,91+191,84+31,29+378,95=1 404,870 [A]   (v uvedeném pořadí 1-8A § 2-2A § 3-503 § 8-16A § 14-14A §
16-20 § 20A-29 § 29A-36 § 42-42A § 36A-48A)
kabelová trasa 2 kabely: 23,1+2,85+3,81+4,58+7,5+13,94+6,13+22,05+44,04=128,000 [B] (v uvedeném pořadí 3-503 § u 8 § u 14 § u 16 § u 20 § 27-517 § 29 § 36-521 §
525-46)
chránička 2 otvory: 14,76+10,91+8,05+19,76+11,87+7,7+9,06+9,45+8,1+10,46+7,1+8,24+11+7,77+6,29+6,39=156,910 [D] (v uvedeném pořadí chráničky 501-502;
505-506, 507-508, 509-510, 511-512, 513-514, 515-516, 519-520, 521-522, 523-524, 527-528, 529-530, 601-602, 603-604, 605-606, 607-608)
chránička 3 otvory: 7,78+7,99+7,86=23,630 [E]
A+B-D-E=1 352,330 [F]
F+0,67=1 353,000 [G]zaokrouhlení na celé desky

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 741911a UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 1 892,514 52,08 98 562,13

zemnící drát FeZn 10 mm

kabelová trasa 1 kabel: 180,25+4,72+34,51+263,87+20,53+298,91+191,84+31,29+378,95=1 404,870 [A]  (v uvedeném pořadí 1-8A § 2-2A § 3-503 § 8-16A § 14-14A §
16-20 § 20A-29 § 29A-36 § 42-42A § 36A-48A)
kabelová trasa 2 kabely: 23,1+2,85+3,81+4,58+7,5+13,94+6,13+22,05+44,04=128,000 [B] (v uvedeném pořadí 3-503 § u 8 § u 14 § u 16 § u 20 § 27-517 § 29 § 36-521 §
525-46)
počet sloupů: 47=47,000 [F]
počet sloupů s jedním ukončením zemnícího drátu: 3=3,000 [G]
svislá část a rezerva u napojení na sloup: 3=3,000 [H]
svod na sloupu 2A: 10=10,000 [J]
(A+B)*1,05+(F*2-G)*H+J=1 892,514 [I]
5% na zvlnění a prostřih

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
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II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 401
SO 401

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 742232a VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL DO TŘÍ ŽIL M 30,000 61,71 1 851,30

CYKYz 2x4 mm2

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– měření, roztahování, dělení, spojování, zakončení a pod.
– veškeré příslušenství

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

22 742252 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS 2,000 837,34 1 674,68

ventilová bleskojistka, jednofázová

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 742254a VEDENÍ VENKOVNÍ NN, PROPICHOVACÍ SVORKA KUS 4,000 177,97 711,88

pro připojení vodiče do 16 mm2 na AlFe

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
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II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 401
SO 401

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 742256a VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KOTEVNÍ SVORKA VČETNĚ UPEVNĚNÍ KUS 2,000 214,71 429,42

pro CYKYz 2x4 mm2

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 742258a VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD KUS 1,000 3 454,33 3 454,33

nezahrnuje kabel, zemnící drát, propichovací svorky, pojistkovou skříň
zahrnuje: 1) ochrannou trubky na kabel do 5x16 mm2 včetně upevnění, 2) železný
úhelník na ochranu zemnícího svodu včetně upevnění, 3) upevnění kabelu ke
sloupu, 4) upevnění zemnícího drátu ke sloupu

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 742H22a KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4
DO 16 MM2

M 2 035,914 65,57 133 494,88

AYKY 5x16 mm2
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Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 401
SO 401

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kabelová trasa 1 kabel: 180,25+4,72+34,51+263,87+20,53+298,91+191,84+31,29+378,95=1 404,870 [A]   (v uvedeném pořadí 1-8A § 2-2A § 3-503 § 8-16A § 14-14A §
16-20 § 20A-29 § 29A-36 § 42-42A § 36A-48A)
kabelová trasa 2 kabely: 23,1+2,85+3,81+4,58+7,5+13,94+6,13+22,05+44,04=128,000 [B] (v uvedeném pořadí 3-503 § u 8 § u 14 § u 16 § u 20 § 27-517 § 29 § 36-521 §
525-46)
počet sloupů: 47=47,000 [F]
svislá část a rezerva u napojení na sloup: 3=3,000 [H]
svod na sloupu 2A: 10=10,000 [J]
(A+2*B)*1,05+(F*2)*H+J=2 035,914 [I]
5% na zvlnění a prostřih

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 742K12a UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 119,000 103,88 12 361,72

AYKY 5x16 mm2
včetně přeznačení světle modré žíly na červenou

59*2+1=119,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 742K12b UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 1,000 33,92 33,92

CYKYz 2x4 mm2
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Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

13-125-7
SO 401
SO 401

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 742Z23a DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 200,000 9,54 1 908,00

závěsný kabel do 4x10 mm2

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 743122a Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m KUS 6,000 10 173,46 61 040,76

sloup dálniční závěsná výška svítidla 8 metrů

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 743122b Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m KUS 17,000 12 223,07 207 792,19

sloup dálniční závěsná výška svítidla 10 metrů

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 743122c Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m KUS 24,000 15 566,31 373 591,44

sloup dálniční závěsná výška svítidla 12 metrů

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 743151a OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2
JISTÍCÍMI PRVKY

KUS 40,000 829,75 33 190,00

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 743152a OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 3-4
JISTÍCÍMI PRVKY

KUS 8,000 874,27 6 994,16

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
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Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 743161a OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO
ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, ČIDLO APOD.)

KUS 9,000 2 536,37 22 827,33

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 743311a VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ
DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS 16,000 1 468,00 23 488,00

výložník 0,5 m na sloup dálniční

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 743311b VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ
DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS 4,000 1 560,51 6 242,04

druhý výložník 0,5 m na sloup zavěšený v nižší výšce

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
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Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

38 743313a VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ
DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M

KUS 6,000 2 317,92 13 907,52

2,5 m na sloup dálniční

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

39 743321a VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ
DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS 1,000 1 805,94 1 805,94

2x0,5m/180° na sloup dálniční

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 743321b VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ
DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS 24,000 1 805,94 43 342,56

2x0,5m vidličkový (podélné osy svítidel souběžné) na sloup dálniční

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
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X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 743554a SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 42,000 3 930,14 165 065,88

60W, typ dle pokynů správce

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 743554b SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 24,000 3 155,06 75 721,44

47W, typ dle pokynů správce

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 743554c SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 10,000 22 838,76 228 387,60

180W/210W, typ dle pokynů správce

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X
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3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 
VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS 1,000 1 792,62 1 792,62

na sloup, včetně upevnění, 1 sada PH000

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 743Z11a DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 35,000 1 038,80 36 358,00
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 743Z34a DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO, PŘISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO
SVÍTIDLA

KUS 9,000 201,40 1 812,60

kompletu městského rozhlasu nebo radaru, včetně skladování do opětovné
montáže

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X
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3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 743Z35a DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15
M

KUS 36,000 201,40 7 250,40

včetně zdroje světla

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

48 744I01 POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A KUS 2,000 123,41 246,82

zkratovací propojka PH000

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba 1 702 557,167

2 495 564,98Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč560 241,35Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč677 892,03Cena s daní:

Kč117 650,68DPH:

Kč560 241,35Cena celková:

Kč560 241,35Základní cena:

ZEPRIS s.r.o.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT a.s.Zhotovitel dokumentace:

PRAGOPROJEKT a.s.Objednavatel:

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Rozpočet:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

SO 801

Objekt: SO 801

Stavba: 13-125-7

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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Zemní práce1

1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 2 315,900 8,00 18 527,20

plochy ohumusování bez ploch výsadby:   2578,15-262,25=2 315,900 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

2 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2 315,900 4,00 9 263,60

2x

2 x m2 pol. 18241:   2315,9=2 315,900 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

3 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 262,250 40,00 10 490,00

výsadbové mísy pro stromy, 1,5 m2/strom: 1,5*43=64,500 [A]
pro přesazený strom: 1,5*1=1,500 [B]
pro keře v řadách, m2 x ks: 0,5*0,5*785=196,250 [C]

Celkem: A+B+C=262,250 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu

4 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 2 315,900 10,00 23 159,00

plocha humusování bez plochy výsadby:   2578,15-262,25=2 315,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání
pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

5 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 3 473,850 3,00 10 421,55

1,5x

1,5 x m2 z pol. 18241:   1,5*2315,9=3 473,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném
terénu
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6 18461 MULČOVÁNÍ M2 262,250 50,00 13 112,50

m2 dle pol. 18311:   262,25=262,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci
mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

7 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 392,500 40,00 15 700,00

2x plocha výsadby keřů

2 x m2:   2*196,25=392,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na
hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením

8 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 88,000 60,00 5 280,00

2x

2 x počet stromů + přesazený strom:   2*(43+1)=88,000 [A]

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem a složením

9 184A 1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 785,000 60,00 47 100,00

kontejnerované

keře dle TZ:   785=785,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a
přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením

10 184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO
16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS 14,000 7 000,00 98 000,00
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stromy alejové,dle TZ
jeřáb prostřední: 3=3,000 [A]
javor mleč,panašovaný: 11=11,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]
Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením

11 184B15 A VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO
16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 3,0M

KUS 29,000 10 000,00 290 000,00

stromy s podsadbou keřů (pyramidy), dle TZ
dub letní sloupovitý: 1=1,000 [A]
habr obecný sloupovitý: 28=28,000 [B]

Celkem: A+B=29,000 [C]
Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněžpřesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením

12 184E2 A PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS 1,000 10 000,00 10 000,00

přesazení stáv.lípy:   1=1,000 [A]

13 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 61,250 150,00 9 187,50

10x výsadby: 5 l/keř, 50 l/strom

keře: 785*0,005*10=39,250 [A]
stromy + 1ks přesazený:   (43+1)*0,05*10=22,000 [B]

Celkem: A+B=61,250 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněžpřesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením

Zemní práce 560 241,351

560 241,35Celkem:
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