




Objednávka č: O/OŠEF/0154/2020	Datum: 8.7.2020
Dodavatel: JOSEF SMUTNÝ [redacted] 19000 Praha 9 IČO: 45742987	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: [redacted]	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratel Číslo účtu: [redacted]	Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]

Kompetent: Odehnal Martin Mgr.

Datum vystavení: 8.7.2020

Termín: 15.12.2020

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Vypracování projektové dokumentace střešní nástavby terasy v rámci akce "MŠ U nové školy - uzavření terasy", v souladu s vaší nabídkou.

Cena zakázky: 147.700,- Kč bez DPH

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.


Fakturace proběhne po úspěšném předání dokončeného díla objednateli na základě řádně vystavené faktury s 30 denní lhůtou splatnosti.

Záruční doba: 36 měsíců ode dne předání dokončeného díla.

Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními OZ.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění. Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo smlouvy. Faktura musí být doručena na podatelnu ÚMČ Praha 9.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH popř. neplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH.



Celková částka: CZK 147 700,00

.. 

Odehnal Martin Mgr.

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.


Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je vyloučeno.

V dne

.....

P



Nabídka zpracování projektové dokumentace

STS+ DUR + DSP+DPS

akce :

**Střešní nástavba terasy nového pavilonu
MŠ U Nové školy 637, Praha 9**

investor : městská část Prahy 9, Sokolovská 324
projektant : ing.arch. J.Smutný, [redacted]
stupeň PD : studie stavby

Výpočet ceny /dle honorářového řádu ČKA /

předpokládaný investiční náklad nástavby: 144 m3 x 10 000,- Kč / m3 = 1,26 mil. Kč	1 440 000 Kč
III.honorářová zóna rozpětí	10,83 – 13,15 %
zvolená % úroveň	13,15 %
celkový základní honorář za projekční,konzultační a inž.činnost	189 360 Kč

Nabídková cena víceetapové projektové dokumentace

části:	/podíl z celk.honoráře/	cena Kč	termín
vypracování STS+ DUR+DSP+ DPS (jednostupňový projekt)	78% (13+15+22+28)	147 700,-	31.12.2020

30.6.2020

Celková konečná nabídková cena za 147 700,- Kč

Nejsem plátce DPH.

[redacted]
ing. arch. Josef Smutný
[redacted]

