
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Jičín Datum: 13.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26855275
DIČ: CZ26855275

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 042 479,38CZK

03

Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

ROLS Beskyd, s.r.o.

1 687 999,49

Sazba daně Základ daně Výše daně

354 479,8921,00% 1 687 999,49

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03

Stavba:

Místo: Nový Jičín Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROLS Beskyd, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

108 345,3489 541,60

135 825,92112 252,83

Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

13.06.2020

573 873,36 694 386,77
SO 02 - Oprava chodníkového tělesa na ulici 

Husova

07 Oprava chodn.tělesa na ulici Brožíkova

1 687 999,49 2 042 479,38

114 496,1794 624,9305
Oprava chodn.tělesa a venkovního schodiště na 

ulici Dlouhá
416 495,85344 211,4506 Oprava chodn.tělesa na ulici Gregorova

473 495,32 572 929,3403 Oprava chodníkového tělesa na ulici Slovanská

02

04 Oprava chodn.tělesa na ulici Novellara

265 424,9802.1
Oprava chodn.tělesa na ulici Husova - strana u 

divadla
219 359,49

Oprava chodn.tělesa na ulici Husova - protější strana 

ulice od divadla 
428 961,7802.2 354 513,87

 

 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Jičín Datum: 13.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26855275

DIČ: CZ26855275

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 219 359,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 219 359,49 21,00% 46 065,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 265 424,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

02 - SO 02 - Oprava chodníkového tělesa na ulici Husova

02.1 - Oprava chodn.tělesa na ulici Husova - strana u divadla

ROLS Beskyd, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Jičín Datum: 13.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROLS Beskyd, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 219 359,49

HSV - Práce a dodávky HSV 206 359,49

    1 - Zemní práce 32 911,00

    5 - Komunikace pozemní 63 245,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 991,56

    997 - Přesun sutě 30 710,81

    998 - Přesun hmot 25 500,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 12 500,00

Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

02 - SO 02 - Oprava chodníkového tělesa na ulici Husova

02.1 - Oprava chodn.tělesa na ulici Husova - strana u divadla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Jičín Datum: 13.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROLS Beskyd, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 219 359,49

D HSV Práce a dodávky HSV 206 359,49

D 1 Zemní práce 32 911,00

1 K 113106123.R

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně ke zpětnému uložení, úprava podkladu 

a zpětné uložení

m2 3,300 400,00 1 320,00

VV
"přeložení dlažby na ulici Slovanská a k divadlu"   

1,8*1,0+1,5*1,0
3,300

2 K 113106144

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové 

m2 84,000 21,00 1 764,00

VV "chodník 1"    1,6*22,0+2,4*3,8+0,68 45,000

VV "chodník 2"    1,6*24,0+0,6 39,000

VV Součet 84,000

3 K 113107146

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 

přes 250 do 300 mm

m2 2,200 600,00 1 320,00

VV "nájezd"  2,0*1,1 2,200

4 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 84,000 70,00 5 880,00

VV "chodník 1"    45,0 45,000

VV "chodník 2"    39,0 39,000

VV Součet 84,000

5 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 29,100 80,00 2 328,00

VV "komunikace"   0,5*(1,0+3,0+24,0+0,5+1,6) 15,050

VV "komunikace"   0,5*(1,6+0,5+24,0+2,0) 14,050

VV Součet 29,100

6 K 113107343

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 29,100 110,00 3 201,00

VV "komunikace"   0,5*(1,0+3,0+24,0+0,5+1,6) 15,050

VV "komunikace"   0,5*(1,6+0,5+24,0+2,0) 14,050

VV Součet 29,100

7 K 113202111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 

obrubníků stojatých

m 79,200 55,00 4 356,00

VV "silniční"   1,0+3,0+24,0+1,6 29,600

VV "silniční"   1,6+24,0+2,0 27,600

VV "chodníkové"  22,0 22,000

VV Součet 79,200

8 K 113204111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek záhonových

m 22,000 40,00 880,00

VV 22,0 22,000

9 K 119009001.R

Práce související s exitencí podzemních sítí - ruční 

výkop, zabezpečení kabelů apod. - položka bude 

čerpána pouze se souhlasem investora ve stavebním 

deníku

soubor 1,000 500,00 500,00

10 K 119009014.R
Ztížené práce  při osazení zámkové dlažby kolem 

hydrantů a uzávěrů vody a plynu
kus 1,000 300,00 300,00

11 K 181950001.R
Úprava zeleně kolem ukončovacího chodníkového 

obrubníku
m 44,000 200,00 8 800,00

02.1 - Oprava chodn.tělesa na ulici Husova - strana u divadla

Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

02 - SO 02 - Oprava chodníkového tělesa na ulici Husova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 22,0+22,0 44,000

12 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 113,100 20,00 2 262,00

VV "chodník 1"    45,0 45,000

VV "chodník 2"    39,0 39,000

VV "komunikace"  15,05 15,050

VV "komunikace"   14,05 14,050

VV Součet 113,100

D 5 Komunikace pozemní 63 245,16

13 K 564730011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm

m2 29,100 110,00 3 201,00

VV "komunikace"   29,1 29,100

14 K 564750111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

m2 113,100 130,00 14 703,00

VV "komunikace"   29,1 29,100

VV "chodník"   45,0+39,0 84,000

VV Součet 113,100

15 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 100 mm
m2 84,000 110,00 9 240,00

VV "kamenivo 0-32-chodník" 45,0+39,0 84,000

16 K 565165111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 29,100 100,00 2 910,00

17 K 577165131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH)  s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, 

po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm

m2 29,100 150,00 4 365,00

18 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro plochy do 50 m2

m2 84,000 150,00 12 600,00

VV "chodník 1"    1,6*22,0+2,4*3,8+0,68 45,000

VV "chodník 2"    1,6*24,0+0,6 39,000

VV Součet 84,000

19 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 81,082 180,00 14 594,76

VV 84,0-5,28 78,720

VV 78,72*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 81,082

20 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 5,438 300,00 1 631,40

VV "místo pro přecházení"   0,4*5,0+0,4*2,6*2+0,4*3,0 5,280

VV 5,28*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,438

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 991,56

21 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
m 10,000 30,00 300,00

VV "komunikace"   5,0+1,0+1,0+1,0+2,0 10,000

22 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 56,200 200,00 11 240,00

VV 1,0+3,0+1,0+21,0+1,0+1,6*2+1,0+22,0+1,0+2,0 56,200

23 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 7,210 100,00 721,00

VV "místo pro přecházení"    3,0+1,0*2+2,0 7,000

VV 7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,210

24 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm m 0,206 110,00 22,66

VV 0,1*2 0,200 100

VV 0,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,206

25 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 5,150 200,00 1 030,00

VV 5,0 5,000

VV 5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,150

26 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 44,290 110,00 4 871,90

VV 21,0+22,0 43,000

VV 43*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 44,290

27 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 44,000 200,00 8 800,00

VV 22,0+22,0 44,000

28 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 45,320 80,00 3 625,60

VV 44*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 45,320

29 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek  z betonu prostého tř. C 16/20
m3 3,507 2 200,00 7 715,40

VV 0,1*0,35*(56,2+44,0) 3,507

30 K 919121129.R
Těsnění spár mezi stávajícím povrchem a novou 

asfaltovou plochou
m 60,200 150,00 9 030,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  

hloubky přes 100 do 150 mm
m 60,200 100,00 6 020,00

VV "komunikace"   (1,0+3,0+24,0+0,5+1,6)+0,5*2 31,100

VV "komunikace"   (1,6+0,5+24,0+2,0)+0,5*2 29,100

VV Součet 60,200

32 K 9199795551.R
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 

nebo sloupů v dlážděných krytech pl do 2 m2
kus 1,000 450,00 450,00

33 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním 

m2 3,300 50,00 165,00

D 997 Přesun sutě 30 710,81

34 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 99,475 40,00 3 979,00

35 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 895,275 14,00 12 533,85

VV 99,475*9 'Přepočtené koeficientem množství 895,275

36 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 38,956 80,00 3 116,48

VV 21,84+16,236+0,88 38,956

37 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 49,764 160,00 7 962,24

VV 36,96+12,804 49,764

38 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 10,756 290,00 3 119,24

VV 1,56+9,196 10,756

D 998 Přesun hmot 25 500,96

39 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 106,254 240,00 25 500,96

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 500,00

40 K 031002001.R Zařízení staveniště - zřízení a zrušení soubor 1,000 500,00 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 12 500,00

41 K 091002001.R Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

42 K 091002002.R Ostatní náklady - dočasné dopravní značení soubor 1,000 500,00 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Jičín Datum: 13.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26855275

DIČ: CZ26855275

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 354 513,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 354 513,87 21,00% 74 447,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 428 961,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

02 - SO 02 - Oprava chodníkového tělesa na ulici Husova

02.2 - Oprava chodn.tělesa na ulici Husova - protější strana ulice od 

divadla 

ROLS Beskyd, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Jičín Datum: 13.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROLS Beskyd, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 354 513,87

HSV - Práce a dodávky HSV 341 513,87

    1 - Zemní práce 41 530,00

    5 - Komunikace pozemní 126 847,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 794,62

    997 - Přesun sutě 54 412,65

    998 - Přesun hmot 44 928,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 12 500,00

Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

02 - SO 02 - Oprava chodníkového tělesa na ulici Husova

02.2 - Oprava chodn.tělesa na ulici Husova - protější strana ulice od 

divadla 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Jičín Datum: 13.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROLS Beskyd, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 354 513,87

D HSV Práce a dodávky HSV 341 513,87

D 1 Zemní práce 41 530,00

1 K 113106144

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové 

m2 161,000 21,00 3 381,00

VV "vjezd V1-V5"    1,7*6,5+1,7*5,0+1,5*9,0+1,5*7,0+0,45 44,000

VV
"chodník"    

1,7*5,5+1,5*15,0+1,5*16,0+1,3*42,5+0,2*5,8+1,1*3,6+0,78
117,000

VV Součet 161,000

2 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 214,500 70,00 15 015,00

VV "vjezd V1-V5"    44,0 44,000

VV "komunikace"   53,5 53,500

VV "chodník"    117,0 117,000

VV Součet 214,500

3 K 113107183

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 

do 150 mm

m2 53,500 80,00 4 280,00

VV "komunikace"   0,5*107,0 53,500

4 K 113202111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 

obrubníků stojatých

m 111,800 55,00 6 149,00

VV "komunikace"   107,0 107,000

VV "vstup do prodejny"    1,2*2*2 4,800

VV Součet 111,800

5 K 119009001.R

Práce související s exitencí podzemních sítí - ruční 

výkop, zabezpečení kabelů apod. - položka bude 

čerpána pouze se souhlasem investora ve stavebním 

deníku

soubor 1,000 500,00 500,00

6 K 119009002.R
Ztížené práce  při bourání a osazení obrubníku kolem 

živého plotu 
m 107,000 65,00 6 955,00

7 K 181950001.R
Úprava zeleně kolem ukončovacího chodníkového 

obrubníku
m 4,800 200,00 960,00

VV 2,4*2 4,800

8 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 214,500 20,00 4 290,00

VV "vjezd V1-V5"    44,0 44,000

VV "chodník"    117,0 117,000

VV "komunikace"   53,5 53,500

VV Součet 214,500

D 5 Komunikace pozemní 126 847,64

9 K 564730011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm

m2 53,500 110,00 5 885,00

VV "komunikace"   53,5 53,500

10 K 564750111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

m2 170,500 130,00 22 165,00

VV "komunikace"  53,5 53,500

VV "chodník"   117,0 117,000

VV Součet 170,500

11 K 564750114

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

180 mm

m2 44,000 150,00 6 600,00

02.2 - Oprava chodn.tělesa na ulici Husova - protější strana ulice od 

divadla 

Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

02 - SO 02 - Oprava chodníkového tělesa na ulici Husova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "vjezd V1-V5"    1,7*6,5+1,7*5,0+1,5*9,0+1,5*7,0+0,45 44,000

12 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 100 mm
m2 161,000 110,00 17 710,00

VV "kamenivo 0-32-chodník" 117,0 117,000

VV "kamenivo 0-32-vjezdy" 44,0 44,000

VV Součet 161,000

13 K 565165111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 53,500 100,00 5 350,00

14 K 577165131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH)  s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, 

po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm

m2 53,500 150,00 8 025,00

15 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro plochy do 50 m2

m2 117,000 150,00 17 550,00

VV
"chodník"    

1,7*5,5+1,5*15,0+1,5*16,0+1,3*42,5+0,2*5,8+1,1*3,6+0,78
117,000

16 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 120,098 180,00 21 617,64

VV 117,0-0,4 116,600

VV 116,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 120,098

17 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 0,605 300,00 181,50

VV 0,587*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,605

18 K 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

pro plochy do 50 m2

m2 44,000 250,00 11 000,00

VV "vjezd V1-V5"    1,7*6,5+1,7*5,0+1,5*9,0+1,5*7,0+0,45 44,000

19 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 33,990 200,00 6 798,00

VV 44,0-11,0 33,000

VV 33*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 33,990

20 M 59245224
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 

196x161x80mm barevná
m2 11,330 350,00 3 965,50

VV "vjezd V1-V5"    0,4*(6,5+5,0+9,0+7,0) 11,000

VV 11*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 11,330

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 794,62

21 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
m 1,000 30,00 30,00

VV "komunikace"   1,0 1,000

22 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 114,000 200,00 22 800,00

VV 107,0 107,000

VV "vjezd V3, V4"   7,0 7,000

VV Součet 114,000

23 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 20,600 100,00 2 060,00

VV "vjezdy V1-V5 "     5,0+3,0+7,0+5,0 20,000

VV 20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 20,600

24 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm m 0,515 100,00 51,50

VV 0,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,515

25 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 8,240 200,00 1 648,00

VV "vjezdy V1-V5 a místo pro přecházení"     8 8,000

VV 8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,240

26 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 87,550 110,00 9 630,50

VV 5,0+15,0+16,0+42,0 78,000

VV "vjezd V3, V4"   7,0 7,000

VV Součet 85,000

VV 85*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 87,550

27 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 0,650 110,00 71,50

VV 0,5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,650

28 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 4,800 200,00 960,00

VV 2,4*2 4,800

29 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 4,120 80,00 329,60

VV 4,0 4,000

VV 4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,120

30 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm m 0,824 80,00 65,92

VV 0,2*4 0,800

VV 0,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,824
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek  z betonu prostého tř. C 16/20
m3 4,158 2 200,00 9 147,60

VV 0,1*0,35*(114,0+4,8) 4,158

32 K 919121129.R
Těsnění spár mezi stávajícím povrchem a novou 

asfaltovou plochou
m 108,000 150,00 16 200,00

33 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  

hloubky přes 100 do 150 mm
m 108,000 100,00 10 800,00

VV "komunikace"   107,0+0,5*2 108,000

D 997 Přesun sutě 54 412,65

34 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 176,065 40,00 7 042,60

35 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 1 584,585 14,00 22 184,19

VV 176,065*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 584,585

36 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 64,779 80,00 5 182,32

VV 41,86+22,919 64,779

37 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 94,380 160,00 15 100,80

VV 94,38 94,380

38 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 16,906 290,00 4 902,74

VV 16,906 16,906

D 998 Přesun hmot 44 928,96

39 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 187,204 240,00 44 928,96

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 500,00

40 K 031002001.R Zařízení staveniště - zřízení a zrušení soubor 1,000 500,00 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 12 500,00

41 K 091002001.R Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

42 K 091002002.R Ostatní náklady - dočasné dopravní značení soubor 1,000 500,00 500,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Jičín Datum: 13.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROLS Beskyd, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 473 495,32

HSV - Práce a dodávky HSV 460 495,32

    1 - Zemní práce 54 469,50

    5 - Komunikace pozemní 173 821,32

    8 - Trubní vedení 5 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 828,88

    997 - Přesun sutě 76 128,42

    998 - Přesun hmot 61 747,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 12 500,00

03 - Oprava chodníkového tělesa na ulici Slovanská

Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Jičín Datum: 13.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROLS Beskyd, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 473 495,32

D HSV Práce a dodávky HSV 460 495,32

D 1 Zemní práce 54 469,50

1 K 113106144

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové 

m2 238,500 21,00 5 008,50

VV "chodník"    1,8*4,0+2,0*61,5+0,5*4,0 132,200

VV "chodník"    2,0*27,5+1,9*27,0 106,300

VV Součet 238,500

2 K 113106151

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 

výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva

m2 0,900 100,00 90,00

VV "žulová kostka"   0,5*1,8 0,900

3 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 69,500 70,00 4 865,00

VV "komunikace"   0,5*(65,5+2,5+2,5+56,5) 63,500

VV "oprava vjezdu V2"   6,0*1,0 6,000

VV Součet 69,500

4 K 113107183

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 

do 150 mm

m2 68,600 80,00 5 488,00

VV "komunikace"   0,5*(65,5+2,5+2,5+56,5-1,8) 62,600

VV "oprava vjezdu V2"   6,0*1,0 6,000

VV Součet 68,600

5 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 238,500 50,00 11 925,00

VV "chodník"    238,5 238,500

6 K 113202111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 

obrubníků stojatých

m 131,000 55,00 7 205,00

VV "silniční"   33,0+6,0+25,5+1,0+2,5*2+1,0+54,5+1,0 127,000

VV "chodníkový"    4,0 4,000

VV Součet 131,000

7 K 113204111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek záhonových

m 8,200 40,00 328,00

VV "obrubníky kolem sklepních oken"    1,6+1,6+1,0+1,0*4 8,200

8 K 119009001.R

Práce související s exitencí podzemních sítí - ruční 

výkop, zabezpečení kabelů apod. - položka bude 

čerpána pouze se souhlasem investora ve stavebním 

deníku

soubor 1,000 500,00 500,00

9 K 119009002.R
Ztížené práce  při bourání a osazení obrubníku kolem 

živého plotu a budov
m 114,000 100,00 11 400,00

VV 65,5-4,0-4,0+56,5 114,000

10 K 119009004.R
Ztížené práce  při osazení zámkové dlažby kolem 

hydrantů, uzávěrů vody a plynu
kus 1,000 300,00 300,00

11 K 119009005.R
Ztížené práce  při uložení asfaltu kolem stávající uliční 

vpusti nebo kanalizační šachty
kus 2,000 300,00 600,00

12 K 181950001.R
Úprava zeleně kolem ukončovacího chodníkového 

obrubníku
m 4,000 150,00 600,00

VV 4,0 4,000

13 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 308,000 20,00 6 160,00

VV "chodník"    238,5 238,500

VV "komunikace"  62,6+0,9 63,500

Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

03 - Oprava chodníkového tělesa na ulici Slovanská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "oprava vjezdu V2"   6,0*1,0 6,000

VV Součet 308,000

D 5 Komunikace pozemní 173 821,32

14 K 564730011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm

m2 69,500 110,00 7 645,00

VV "komunikace"   62,6+0,9 63,500

VV "oprava vjezdu V2"   6,0*1,0 6,000

VV Součet 69,500

15 K 564750111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

m2 294,000 130,00 38 220,00

VV "komunikace"   62,6+0,9 63,500

VV "oprava vjezdu V2"   6,0*1,0 6,000

VV "chodník tl.60mm"    238,5-14,0 224,500

VV Součet 294,000

16 K 564750114

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

180 mm

m2 14,000 150,00 2 100,00

VV "vjezd V1"    2,0*6,0+0,5*4,0 14,000

17 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 100 mm
m2 238,500 110,00 26 235,00

VV "chodník a vjezd V1"    238,5 238,500

18 K 565165111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 68,600 100,00 6 860,00

VV "komunikace"   0,5*(65,5+2,5+2,5+56,5-1,8) 62,600

VV "oprava vjezdu V2"   6,0*1,0 6,000

VV Součet 68,600

19 K 577165131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH)  s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, 

po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm

m2 68,600 150,00 10 290,00

20 K 591111111

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z 

kamene, do lože z kameniva těženého

m2 0,900 300,00 270,00

21 M 58381008.m
kostka dlažební žula velká  - bude použita stávající 

očištěna kostka
m2 0,900 1,00 0,90

22 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro plochy do 50 m2

m2 224,500 150,00 33 675,00

VV "chodník"    238,5 238,500

VV "vjezd V1"  - 2,0*6,0-0,5*4,0 -14,000

VV Součet 224,500

23 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 227,939 180,00 41 029,02

VV 224,5-3,2 221,300

VV 221,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 227,939

24 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 3,296 300,00 988,80

VV "místo pro přecházení"   0,4*(3,5*2+1,0) 3,200

VV 3,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,296

25 K 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

pro plochy do 50 m2

m2 14,000 250,00 3 500,00

VV "vjezd V1"    2,0*6+0,5*4,0 14,000

26 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 11,948 200,00 2 389,60

VV 14,0-2,4 11,600

VV 11,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 11,948

27 M 59245224
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 

196x161x80mm barevná
m2 2,472 250,00 618,00

VV "vjezd V1"    0,4*6,0 2,400

VV 2,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,472

D 8 Trubní vedení 5 500,00

28 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm  zvýšením mříže
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

29 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 4 000,00 4 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 828,88

30 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
m 8,000 30,00 240,00

VV "komunikace"   8,0 8,000

31 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 127,000 200,00 25 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 33,0+6,0+25,5+1,0*2+2,5*2+54,5+1,0 127,000

32 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 8,240 100,00 824,00

VV "vjezdy V1 "     4,0+2,0*2 8,000

VV 8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,240

33 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm m 1,030 100,00 103,00

VV 0,5*2 1,000

VV 1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,030

34 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 5,150 200,00 1 030,00

VV "vjezdy V1 a místo pro přecházení"     5 5,000

VV 5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,150

35 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 115,360 110,00 12 689,60

VV 33,0+25,0+54,0 112,000

VV 112*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 115,360

36 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 1,300 110,00 143,00

VV 0,5*2 1,000

VV 1*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,300

37 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 4,000 200,00 800,00

VV 4,0 4,000

38 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 4,120 80,00 329,60

VV 4,0 4,000

VV 4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,120

39 K 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 

od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 8,200 200,00 1 640,00

VV "obrubníky kolem sklepních oken"    1,6+1,6+1,0+1,0*4 8,200

40 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 7,210 80,00 576,80

VV 7,0 7,000

VV 7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,210

41 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 0,206 80,00 16,48

VV 0,1*2 0,200

VV 0,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,206

42 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek  z betonu prostého tř. C 16/20
m3 4,872 2 200,00 10 718,40

VV 0,1*0,35*(127,0+4,0+8,2) 4,872

43 K 919121129.R
Těsnění spár mezi stávajícím povrchem a novou 

asfaltovou plochou
m 137,200 150,00 20 580,00

44 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  

hloubky přes 100 do 150 mm
m 137,200 100,00 13 720,00

VV "komunikace"   65,5+2,5+2,5+56,5-1,8 125,200

VV "oprava vjezdu V2"   6,0*2 12,000

VV Součet 137,200

45 K 979071111

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od 

spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek 

na skládku, s odklizením odpadových hmot na 

hromady a s odklizením vybouraných kostek na 

vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár 

kamenivem těženým

m2 0,900 20,00 18,00

D 997 Přesun sutě 76 128,42

46 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 246,766 40,00 9 870,64

47 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 2 220,894 14,00 31 092,52

VV 246,766*9 'Přepočtené koeficientem množství 2 220,894

48 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 89,193 80,00 7 135,44

VV 62,01+26,855+0,328 89,193

49 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 135,895 160,00 21 743,20

VV 0,375+30,58+104,94 135,895

50 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 21,678 290,00 6 286,62

VV 21,678 21,678

D 998 Přesun hmot 61 747,20

51 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 257,280 240,00 61 747,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN3 Zařízení staveniště 500,00

52 K 031002001.R Zařízení staveniště - zřízení a zrušení soubor 1,000 500,00 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 12 500,00

53 K 091002001.R Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

54 K 091002002.R Ostatní náklady - dočasné dopravní značení soubor 1,000 500,00 500,00

Strana 18 z 38



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Jičín Datum: 13.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26855275

DIČ: CZ26855275

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 252,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 112 252,83 21,00% 23 573,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 135 825,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

04 - Oprava chodn.tělesa na ulici Novellara

ROLS Beskyd, s.r.o.

Strana 19 z 38



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Jičín Datum: 13.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROLS Beskyd, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 112 252,83

HSV - Práce a dodávky HSV 99 252,83

    1 - Zemní práce 14 267,50

    5 - Komunikace pozemní 36 215,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 266,25

    997 - Přesun sutě 15 676,46

    998 - Přesun hmot 12 827,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 12 500,00

04 - Oprava chodn.tělesa na ulici Novellara

Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Jičín Datum: 13.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROLS Beskyd, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 112 252,83

D HSV Práce a dodávky HSV 99 252,83

D 1 Zemní práce 14 267,50

1 K 113106123.R
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně, úprava podkladu a zpětné uložení
m2 8,000 400,00 3 200,00

VV "přeložení dlažby u místa pro přecházení"   2,0*4,0 8,000

2 K 113106134

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 49,000 25,00 1 225,00

VV "chodník"  2,0*(2,0+16,5+6,0) 49,000

3 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 63,250 70,00 4 427,50

VV "chodník"  49,0 49,000

VV "komunikace"   14,25 14,250

VV Součet 63,250

4 K 113107343

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 14,250 110,00 1 567,50

VV "komunikace"   0,5*(6,0+16,5+6,0) 14,250

5 K 113202111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 

obrubníků stojatých

m 27,500 55,00 1 512,50

VV "silniční"   5+16,5+6 27,500

6 K 113204111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek záhonových

m 3,000 40,00 120,00

VV 3,0 3,000

7 K 119009001.R

Práce související s exitencí podzemních sítí - ruční 

výkop, zabezpečení kabelů apod. - položka bude 

čerpána pouze se souhlasem investora ve stavebním 

deníku

soubor 1,000 500,00 500,00

8 K 181950001.R

Úprava zeleně kolem chodníkového obrubníku - výkop 

rýhy, ornice, zatravnění, odvoz a uložení přebytečného 

výkopku

m 3,000 150,00 450,00

VV 3,0 3,000

9 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 63,250 20,00 1 265,00

VV "chodník"  49,0 49,000

VV "komunikace"   14,25 14,250

VV Součet 63,250

D 5 Komunikace pozemní 36 215,34

10 K 564730011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm

m2 14,250 110,00 1 567,50

VV "komunikace"   14,25 14,250

11 K 564750111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

m2 63,250 130,00 8 222,50

VV "komunikace"  14,25 14,250

VV "chodník"   49,0 49,000

VV Součet 63,250

12 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 100 mm
m2 49,000 110,00 5 390,00

VV "chodník"    49,0 49,000

13 K 565165111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 14,250 100,00 1 425,00

Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

04 - Oprava chodn.tělesa na ulici Novellara
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 577165131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH)  s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, 

po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm

m2 14,250 150,00 2 137,50

VV "komunikace"   14,25 14,250

15 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro plochy do 50 m2

m2 49,000 150,00 7 350,00

VV "chodník"  49,0 49,000

16 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 47,998 180,00 8 639,64

VV 49,0-0,4*6,0 46,600

VV 46,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 47,998

17 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 4,944 300,00 1 483,20

VV "místo pro přecházení a vjezd"   0,4*6,0*2 4,800

VV 4,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,944

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 266,25

18 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 28,500 200,00 5 700,00

VV 1,0*2+4+16,5+1,0*2+4,0 28,500

19 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 8,240 100,00 824,00

VV "místo pro přecházení a vjezd"   4,0+4,0 8,000

VV 8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,240

20 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 4,120 200,00 824,00

VV "vjezd a místo pro přecházení a vjezd"     2,0+2,0 4,000

VV 4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,120

21 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 16,480 110,00 1 812,80

VV 16,0 16,000

VV 16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,480

22 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 0,515 110,00 56,65

VV 0,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,515

23 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 3,000 200,00 600,00

VV 3,0 3,000

24 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 3,090 80,00 247,20

VV 3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,090

25 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek  z betonu prostého tř. C 16/20
m3 1,103 2 200,00 2 426,60

VV 0,1*0,35*(28,5+3,0) 1,103

26 K 919121129.R
Těsnění spár mezi stávajícím povrchem a novou 

asfaltovou plochou
m 29,500 150,00 4 425,00

27 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  

hloubky přes 100 do 150 mm
m 29,500 100,00 2 950,00

VV "komunikace"   0,5*2+(6+16,5+6) 29,500

28 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním 

m2 8,000 50,00 400,00

D 997 Přesun sutě 15 676,46

29 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 50,831 40,00 2 033,24

30 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 457,479 14,00 6 404,71

VV 50,831*9 'Přepočtené koeficientem množství 457,479

31 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 18,498 80,00 1 479,84

VV 12,74+5,638+0,12 18,498

32 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 27,830 160,00 4 452,80

VV 27,83 27,830

33 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 4,503 290,00 1 305,87

D 998 Přesun hmot 12 827,28

34 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 53,447 240,00 12 827,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 500,00

35 K 031002001.R Zařízení staveniště - zřízení a zrušení soubor 1,000 500,00 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 12 500,00

36 K 091002001.R Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

37 K 091002002.R Ostatní náklady - dočasné dopravní značení soubor 1,000 500,00 500,00
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Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROLS Beskyd, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 94 624,93

HSV - Práce a dodávky HSV 81 624,93

    1 - Zemní práce 13 713,50

    5 - Komunikace pozemní 15 495,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 212,75

    997 - Přesun sutě 28 080,06

    998 - Přesun hmot 6 123,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 12 500,00

05 - Oprava chodn.tělesa a venkovního schodiště na ulici Dlouhá
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Jičín Datum: 13.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROLS Beskyd, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 94 624,93

D HSV Práce a dodávky HSV 81 624,93

D 1 Zemní práce 13 713,50

1 K 113107321

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

do 100 mm

m2 21,450 40,00 858,00

2 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 5,900 80,00 472,00

3 K 113107337

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy 

přes 150 do 300 mm

m2 21,810 350,00 7 633,50

VV "chodník"   3,3*6,5 21,450

VV "horní podesta schodiště"   0,3*0,4*3,0 0,360

VV Součet 21,810

4 K 113107341

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 21,450 50,00 1 072,50

VV "chodník"   3,3*6,5 21,450

5 K 113107343

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 5,900 110,00 649,00

VV "komunikace"   0,5*5,3 2,650

VV "parkoviště"    0,5*6,5 3,250

VV Součet 5,900

6 K 113202111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 

obrubníků stojatých

m 18,300 55,00 1 006,50

VV "silniční"   5,3+6,5 11,800

VV "chodníkové"   6,5 6,500

VV Součet 18,300

7 K 119009001.R

Práce související s exitencí podzemních sítí - ruční 

výkop, zabezpečení kabelů apod. - položka bude 

čerpána pouze se souhlasem investora ve stavebním 

deníku

soubor 1,000 500,00 500,00

8 K 181950001.R

Úprava zeleně kolem chodníkového obrubníku - výkop 

rýhy, ornice, zatravnění, odvoz a uložení přebytečného 

výkopku

m 6,500 150,00 975,00

VV 6,5 6,500

9 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 27,350 20,00 547,00

VV "komunikace a parkoviště"   5,9 5,900

VV "chodník"    21,45 21,450

VV Součet 27,350

D 5 Komunikace pozemní 15 495,50

10 K 564730011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm

m2 5,900 110,00 649,00

VV "komunikace a parkoviště"  5,9 5,900

11 K 564750111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

m2 27,350 130,00 3 555,50

VV "komunikace a parkoviště"  5,9 5,900

VV "chodník"   21,45 21,450

VV Součet 27,350

12 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 100 mm
m2 21,450 110,00 2 359,50

Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "chodník"    21,45 21,450

13 K 565165111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 5,900 100,00 590,00

14 K 577165131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH)  s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, 

po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm

m2 5,900 150,00 885,00

15 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro plochy do 50 m2

m2 21,450 150,00 3 217,50

VV "chodník"   3,3*6,5 21,450

16 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 19,910 180,00 3 583,80

VV 21,45-2,12 19,330

VV 19,33*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 19,910

17 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 2,184 300,00 655,20

VV "místo pro přecházení"   0,4*5,3 2,120

VV 2,12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,184

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 212,75

18 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 14,800 200,00 2 960,00

VV 5,3+6,5+3,0 14,800

19 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 6,180 100,00 618,00

VV "místo pro přecházení"   3,0 3,000

VV "horní podesta schodiště"   3,0 3,000

VV Součet 6,000

VV 6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,180

20 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm m 0,515 100,00 51,50

VV "místo pro přecházení"   0,5 0,500

VV 0,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,515

21 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,060 200,00 412,00

VV "místo pro přecházení"     2,0 2,000

VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

22 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 6,180 110,00 679,80

VV 6,0 6,000

VV 6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,180

23 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 0,515 110,00 56,65

VV 0,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,515

24 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 6,500 200,00 1 300,00

25 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 6,180 80,00 494,40

VV 6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,180

26 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm m 0,515 80,00 41,20

VV 0,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,515

27 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek  z betonu prostého tř. C 16/20
m3 0,746 2 200,00 1 641,20

VV 0,1*0,35*(14,8+6,5) 0,746

28 K 919121129.R
Těsnění spár mezi stávajícím povrchem a novou 

asfaltovou plochou
m 12,200 150,00 1 830,00

29 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  

hloubky přes 100 do 150 mm
m 12,200 100,00 1 220,00

VV "komunikace"   5,3+0,5*2 6,300

VV "parkoviště"    5,9 5,900

VV Součet 12,200

30 K 98501.R Vysekání spar dlažby, přespárování, likvidace suti m2 38,400 100,00 3 840,00

31 K 98502.R
Oprava stávající dlažby schodiště a podesty včetně 

doplnění poškozené dlažby

kompl

et
1,000 500,00 500,00

32 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 44,640 10,00 446,40

VV
"schodiště z beton.dlažby"   

3,0*(0,9+1,8+4,7+3,0)+3,0*0,15*(10+6)
38,400

VV "betonové zídky schodiště"    (0,15+0,15)*(3,0+4,7+1,8+0,9)*2 6,240

VV Součet 44,640

33 K 985311313

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 

bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 

30 mm

m2 6,240 200,00 1 248,00

34 K 985312132
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu 

kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm
m2 6,240 50,00 312,00

35 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi, tloušťky 1 mm
m2 6,240 60,00 374,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 985324111
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační 

dvojnásobný (OS-A)
m2 6,240 30,00 187,20

D 997 Přesun sutě 28 080,06

37 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 27,701 40,00 1 108,04

38 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 249,309 14,00 3 490,33

VV 27,701*9 'Přepočtené koeficientem množství 249,309

39 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 104,011 80,00 8 320,88

VV 86,688+17,323 104,011

40 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 46,635 160,00 7 461,60

VV 2,112+23,579+20,944 46,635

41 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 26,549 290,00 7 699,21

VV 13,593+12,956 26,549

D 998 Přesun hmot 6 123,12

42 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 25,513 240,00 6 123,12

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 500,00

43 K 031002001.R Zařízení staveniště - zřízení a zrušení soubor 1,000 500,00 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 12 500,00

44 K 091002001.R Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

45 K 091002002.R Ostatní náklady - dočasné dopravní značení soubor 1,000 500,00 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Jičín Datum: 13.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROLS Beskyd, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 344 211,45

D HSV Práce a dodávky HSV 331 211,45

D 1 Zemní práce 69 569,00

1 K 113106123.R
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně, úprava podkladu a zpětné uložení
m2 2,000 400,00 800,00

VV "přeložení dlažby u místa pro přecházení"   2,0*1,0 2,000

2 K 113106161

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 

výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s 

ložem z kameniva

m2 6,600 70,00 462,00

VV "vjezd"   1,9*3,0+0,3*3,0 6,600

3 K 113107161

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy do 100 mm

m2 138,700 30,00 4 161,00

VV "chodník"  138,7 138,700

4 K 113107172

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy 

přes 150 do 300 mm

m2 138,700 250,00 34 675,00

VV "chodník"   1,9*(40,0+33,0) 138,700

5 K 113107181

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 138,700 35,00 4 854,50

VV "chodník"   1,9*(40,0+33,0) 138,700

6 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 47,600 80,00 3 808,00

VV "komunikace"   41,0 41,000

VV "vjezd"   6,6 6,600

VV Součet 47,600

7 K 113107343

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 41,000 110,00 4 510,00

VV "komunikace"   0,5*(76,0+2,5*2+1,0) 41,000

8 K 113202111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 

obrubníků stojatých

m 84,500 55,00 4 647,50

VV "silniční"   76,0+2,5*2+1,0 82,000

VV "chodníkové"    2,5 2,500

VV Součet 84,500

9 K 119009001.R

Práce související s exitencí podzemních sítí - ruční 

výkop, zabezpečení kabelů apod. - položka bude 

čerpána pouze se souhlasem investora ve stavebním 

deníku

soubor 1,000 500,00 500,00

10 K 119009002.R Ztížené práce kolem stávající podezdívky plotu m 70,500 100,00 7 050,00

VV 76,0-3,0-2,5 70,500

11 K 181950001.R

Úprava zeleně kolem chodníkového obrubníku - výkop 

rýhy, ornice, zatravnění, odvoz a uložení přebytečného 

výkopku

m 2,500 150,00 375,00

VV 2,5 2,500

12 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 186,300 20,00 3 726,00

VV "vjezd"   1,9*3,0+0,3*3,0 6,600

VV "chodník"   1,9*(40,0+33,0) 138,700

VV "komunikace"   41,0 41,000

VV Součet 186,300

Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5 Komunikace pozemní 105 936,54

13 K 564730011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm

m2 41,000 110,00 4 510,00

VV "komunikace"   41,0 41,000

14 K 564750111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

m2 175,900 130,00 22 867,00

VV "komunikace"  41,0 41,000

VV "chodník"   134,9 134,900

VV Součet 175,900

15 K 564750114

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

180 mm

m2 10,400 150,00 1 560,00

VV "vjezd "    1,9*5,0+0,3*3,0 10,400

16 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 100 mm
m2 145,300 110,00 15 983,00

VV "chodník"    134,9 134,900

VV "vjezd "    10,4 10,400

VV Součet 145,300

17 K 565165111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 41,000 100,00 4 100,00

18 K 577165131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH)  s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, 

po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm

m2 41,000 150,00 6 150,00

19 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro plochy do 50 m2

m2 134,900 150,00 20 235,00

VV "chodník"    1,9*39,0+1,9*32,0 134,900

20 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 136,063 180,00 24 491,34

VV 134,9-2,8 132,100

VV 132,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 136,063

21 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 3,296 300,00 988,80

VV "místo pro přecházení"   0,4*(4,5+3,5) 3,200

VV 3,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,296

22 K 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

pro plochy do 50 m2

m2 10,400 250,00 2 600,00

VV "vjezd "    1,9*5,0+0,3*3,0 10,400

23 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 8,652 200,00 1 730,40

VV 10,4-2,0 8,400

VV 8,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,652

24 M 59245224
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 

196x161x80mm barevná
m2 2,060 350,00 721,00

VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

D 8 Trubní vedení 11 000,00

25 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm  zvýšením mříže
kus 2,000 1 500,00 3 000,00

26 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 2,000 4 000,00 8 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 135,30

27 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 82,000 200,00 16 400,00

VV 3,5+38,0+5,0+31,0+3,5+1,0 82,000

28 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 7,210 100,00 721,00

VV "vjezd "     3,0 3,000

VV "místo pro přecházení"   2,0*2 4,000

VV Součet 7,000

VV 7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,210

29 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm m 1,030 100,00 103,00

VV "místo pro přecházení"   0,5*2 1,000

VV 1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,030

30 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 5,150 200,00 1 030,00

VV "vjezd a místo pro přecházení"     2,0+2,0+1,0 5,000

VV 5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,150

31 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 71,070 110,00 7 817,70

VV 38,0+31,0 69,000

VV 69*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 71,070
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 2,500 200,00 500,00

33 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 2,060 80,00 164,80

VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

34 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm m 0,515 80,00 41,20

VV 0,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,515

35 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek  z betonu prostého tř. C 16/20
m3 2,958 2 200,00 6 507,60

VV 0,1*0,35*(82,0+2,5) 2,958

36 K 919121129.R
Těsnění spár mezi stávajícím povrchem a novou 

asfaltovou plochou
m 83,000 150,00 12 450,00

37 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  

hloubky přes 100 do 150 mm
m 83,000 100,00 8 300,00

VV "komunikace"   76,0+2,5*2+1,0+0,5*2 83,000

38 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním 

m2 2,000 50,00 100,00

D 997 Přesun sutě 52 895,89

39 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 177,194 40,00 7 087,76

40 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 1 594,746 14,00 22 326,44

VV 177,194*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 594,746

41 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 104,011 80,00 8 320,88

VV 86,688+17,323 104,011

42 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 46,635 160,00 7 461,60

VV 2,112+23,579+20,944 46,635

43 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 26,549 290,00 7 699,21

VV 13,593+12,956 26,549

D 998 Přesun hmot 37 674,72

44 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 156,978 240,00 37 674,72

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 500,00

45 K 031002001.R Zařízení staveniště - zřízení a zrušení soubor 1,000 500,00 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 12 500,00

46 K 091002001.R Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

47 K 091002002.R Ostatní náklady - dočasné dopravní značení soubor 1,000 500,00 500,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Jičín Datum: 13.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROLS Beskyd, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 89 541,60

HSV - Práce a dodávky HSV 76 541,60

    1 - Zemní práce 10 272,50

    5 - Komunikace pozemní 23 003,40

    8 - Trubní vedení 5 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 152,10

    997 - Přesun sutě 10 120,16

    998 - Přesun hmot 9 493,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 12 500,00

07 - Oprava chodn.tělesa na ulici Brožíkova

Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Jičín Datum: 13.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROLS Beskyd, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 89 541,60

D HSV Práce a dodávky HSV 76 541,60

D 1 Zemní práce 10 272,50

1 K 113106123.R
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně, úprava podkladu a zpětné uložení
m2 2,000 400,00 800,00

VV "přeložení dlažby u místa pro přecházení"   2,0*1,0 2,000

2 K 113106134

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 27,300 25,00 682,50

VV "chodník"  1,3*21,0 27,300

4 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 38,550 80,00 3 084,00

VV "chodník"  1,3*21,0 27,300

VV "komunikace"   11,25 11,250

VV Součet 38,550

5 K 113107343

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 11,250 110,00 1 237,50

VV "komunikace"   0,5*(19,0+2,5+1,0) 11,250

6 K 113202111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 

obrubníků stojatých

m 22,500 55,00 1 237,50

VV "silniční"   18,0+2,5+2*1,0 22,500

7 K 113204111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek záhonových

m 9,000 40,00 360,00

VV 9,0 9,000

8 K 119009001.R

Práce související s exitencí podzemních sítí - ruční 

výkop, zabezpečení kabelů apod. - položka bude 

čerpána pouze se souhlasem investora ve stavebním 

deníku

soubor 1,000 500,00 500,00

9 K 119009002.R Ztížené práce kolem stávající podezdívky plotu m 10,000 100,00 1 000,00

10 K 119009005.R
Ztížené práce  při uložení asfaltu kolem stávající uliční 

vpusti
kus 1,000 300,00 300,00

11 K 119009014.R
Ztížené práce  při osazení zámkové dlažby kolem 

hydrantů a uzávěrů vody a plynu
kus 1,000 300,00 300,00

12 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 38,550 20,00 771,00

VV "chodník"  27,3 27,300

VV "komunikace"   11,25 11,250

VV Součet 38,550

D 5 Komunikace pozemní 23 003,40

13 K 564730011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm

m2 11,250 110,00 1 237,50

VV "komunikace"   11,25 11,250

14 K 564750111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

m2 38,550 130,00 5 011,50

VV "komunikace"  11,25 11,250

VV "chodník"   27,3 27,300

VV Součet 38,550

15 K 564750114

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

180 mm

m2 10,400 150,00 1 560,00

VV "vjezd "    1,9*5,0+0,3*3,0 10,400

16 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 100 mm
m2 27,300 110,00 3 003,00

VV "chodník"    27,3 27,300

Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně

07 - Oprava chodn.tělesa na ulici Brožíkova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 565165111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 11,250 100,00 1 125,00

18 K 577165131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH)  s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, 

po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm

m2 11,250 150,00 1 687,50

VV "komunikace"   11,25 11,250

19 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro plochy do 50 m2

m2 27,300 150,00 4 095,00

VV "chodník"  1,3*21,0 27,300

20 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 26,265 180,00 4 727,70

VV 27,3-1,8 25,500

VV 25,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 26,265

21 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 1,854 300,00 556,20

VV "místo pro přecházení"   0,4*4,5 1,800

VV 1,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,854

D 8 Trubní vedení 5 500,00

22 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm  zvýšením mříže
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

23 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 4 000,00 4 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 152,10

24 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 22,500 200,00 4 500,00

VV 1,0*2+2,5+18,0 22,500

25 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 2,060 100,00 206,00

VV "místo pro přecházení"   2,0 2,000

VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

26 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm m 0,515 100,00 51,50

VV "místo pro přecházení"   0,5 0,500

VV 0,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,515

27 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,060 200,00 412,00

VV "vjezd a místo pro přecházení"     2,0 2,000

VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

28 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 18,540 110,00 2 039,40

VV 18,0 18,000

VV 18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,540

29 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 9,000 200,00 1 800,00

VV "kolem zídky plotu"   9,0 9,000

30 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 9,270 80,00 741,60

VV 9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,270

31 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek  z betonu prostého tř. C 16/20
m3 1,103 2 200,00 2 426,60

VV 0,1*0,35*(22,5+9,0) 1,103

32 K 919121129.R
Těsnění spár mezi stávajícím povrchem a novou 

asfaltovou plochou
m 23,500 150,00 3 525,00

33 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  

hloubky přes 100 do 150 mm
m 23,500 100,00 2 350,00

VV "komunikace"   0,5*2+(19,0+2,5+1,0) 23,500

34 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním 

m2 2,000 50,00 100,00

D 997 Přesun sutě 10 120,16

35 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 32,588 40,00 1 303,52

36 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 293,292 14,00 4 106,09

VV 32,588*9 'Přepočtené koeficientem množství 293,292

37 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 12,071 80,00 965,68

VV 7,098+4,613+0,36 12,071

38 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 16,962 160,00 2 713,92
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VV 16,962 16,962

39 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,555 290,00 1 030,95

D 998 Přesun hmot 9 493,44

40 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 39,556 240,00 9 493,44

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 500,00

41 K 031002001.R Zařízení staveniště - zřízení a zrušení soubor 1,000 500,00 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 12 500,00

42 K 091002001.R Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

43 K 091002002.R Ostatní náklady - dočasné dopravní značení soubor 1,000 500,00 500,00
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