

SMLOUVA
ve věci zajištění a realizace přeložky inženýrských sítí

uzavřená podle § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku ve spojení s ust. § 24 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích

Název stavby: **„R6 Křižovatka I/27 (Petrohrad) hranice kraje – Lubenec**

Objekty č.: **SO 320, SO 321, SO 322, SO 323, SO 402**

I.
ZÚČASTNĚNÉ STRANY

Strana I.:

Severočeská vodárenská, a.s.

Sídlo:

Zastoupená:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Ing. Václavem Fridrichem

Ředitelem odboru investic a majetku

Ing. Václav Fridrich, ředitel odboru investic a majetku

Bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

KB Teplice č. ú. 71160257/0100

49 09 94 69

CZ-49099469

u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka
466

(dále jen vlastník)

Strana II.:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo:

Zastoupená:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Nadřízený orgán:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

(dále jen ŘSD ČR)

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha

Ing. Renné Komínkem

ředitelem správy Chomutov

se sídlem: Kochova ul. 3975, 430 01 Chomutov

Soňa Schönfelderová, vedoucí obchodního referátu

Ministerstvo dopravy a spojů ČR

KB Praha, č. ú. 19-9177810237/0100

65 99 33 90

CZ 65 99 33 90

Číslo smlouvy vlastníka:

Číslo smlouvy ŘSD ČR: P/SVo/02/2007

č. TPR/H/641

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností účastníků v souvislosti s realizací přeložky inženýrských sítí ve vlastnictví Severočeská vodárenská, a.s.
2. Potřeba realizace přeložky inženýrských sítí je vyvolána investiční akcí (dále jen dílo) – stavbou s názvem: „R6 křižovatka I/27 (Petrohrad) hranice kraje - Lubenec
3. V souvislosti s realizací výše uvedeného díla bude proto provedena v souladu s projektovou dokumentací č.04L6010 ze dne 06/2005, zpracovanou Valbek spol. s r.o.,

Vaňurova 505/17 (dále jen projektová dokumentace), a v rozsahu touto Projektovou dokumentací daném i následující akce:

SO 320 Přeložka vodovodu PVC 90 v km 65,338
SO 321 Přeložka vodovodu PVC 225 v km 70,502
SO 322 Přeložka odpadu od vodojemu DN 300 v km 71,025
SO 323 Přeložka vodovodu PVC 160 v km 71,099
SO 402 Přeložka vedení NN, km 71,2

4. Vlastník tímto prohlašuje, že souhlasí, aby ŘSD ČR provedlo, resp. zajistilo za podmínek stanovených touto smlouvou provedení výše označených akcí (dále také jen přeložka vodovodu, který je v jeho vlastnictví), a že realizaci přeložky umožní.

III.

PŘÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. ŘSD ČR se touto smlouvou zavazuje pro realizaci předmětu této smlouvy podle čl. II. zajistit:
- a) Vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu přeložky inženýrských sítí.
 - b) Investorské činnosti pro projektovou přípravu přeložky inženýrských sítí, přičemž přeložka bude projektována standardním způsobem, tj. standardem obvyklým v České republice.
 - c) Stavební povolení na přeložku inženýrských sítí podle čl. II odst. 1 smlouvy.
 - d) Realizaci předmětné přeložky podle projektu stavby odsouhlaseného vlastníkem za jeho účasti jako odborného dozoru, včetně úhrady veškerých nákladů spojených s přípravou a realizací přeložky.
 - e) Realizaci přeložky zhotovitelem vzešlým z výběrového řízení, (na základě platného zákona o výběrovém řízení) a v souvislosti s výběrovým řízením na zhotovitele díla. Přesný termín pro zahájení prací na přeložce bude vlastníkovvi ze strany ŘSD ČR oznámen písemně.
 - f) Účast zástupce vlastníka u předávacího a převímacího řízení se zhotovitelem přeložky a umožnit mu uplatnění jeho oprávněných připomínek v rozsahu a kvalitě převímané přeložky, včetně stanovení přiměřených termínů k odstranění případných vad a nedodělků nebránících provozu zařízení při převímacím řízení.
 - g) Předání dokončených objektů přeložky vlastníkovvi protokolem o předání a převzetí objektů včetně dokumentace skutečného provedení a kolaudačního rozhodnutí (či souhlasu stavebního úřadu s předčasným užíváním objektů, bude-li toho zapotřebí.
 - h) Převzetí objektů přeložky od zhotovitele i s drobnými vadami a nedodělkami, nebránícími uvedení stavby přeložky do provozu. ŘSD ČR se však zavazuje zajistit, aby v předávacím protokolu byly tyto vady a nedodělkami specifikovány spolu s dohodou o podmínkách jejich odstranění.
2. Vlastník se touto smlouvou zavazuje zejména:
- a) Umožnit ŘSD ČR a zhotoviteli provádějícímu přeložku její provedení a nijak jim v tom nebránit.
 - b) Poskytnout při realizaci přeložky nezbytnou součinnost za účelem jejího řádného provedení a dokončení.
 - c) Převzít předmět přeložky spolu se související dokumentací ve lhůtě do tří dnů od doručení písemné výzvy ŘSD ČR k převzetí a zabezpečit jeho následný provoz. Hodnota přeložky bude uvedena v předávacím protokolu díla dle skutečně provedených prací. Kopie předávacího protokolu bude poté tvořit nedílnou součást této smlouvy.

- d) Převzít v dodatečně dohodnutých termínech zrealizovanou přeložku fyzicky i protokolárně i v případě, že stavba bude vykazovat drobné vady a nedostatky nebránící uvedení přeložky do provozu.
3. Vlastník je dále oprávněn:
- a) Vznášet připomínky a předkládat návrhy k posouzení a projednání projektové dokumentace stavby přeložky a formou zápisu vyjádřit své konečné stanovisko k projektové dokumentaci. Odsouhlasení této dokumentace nebude ze strany vlastníka bez vážného důvodu odepřeno.
 - b) Vyslat svého pověřeného zástupce na stavbu přeložky jako odborný dozor pro realizaci stavby přeložky s oprávněním požadovat přerušení stavebních prací při porušování technických norem.
 - c) Požadovat prostřednictvím ŘSD ČR odstranění vad a nedostatků zjištěných při přejímacím řízení.
4. Vlastník tímto **z p l n o m o c ň u j e** ŘSD ČR k provádění všech úkonů nutných k zajištění přípravy a realizace přeložky inženýrských sítí, které bude činit svým jménem ve prospěch vlastníka na základě této plné moci.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je stavba „R6 Křižovatka I/27 (Petrohrad) hranice kraje – Lubenec
- Termíny zahájení a dokončení prací na přeložce budou písemně upřesněny dodatečně dle harmonogramu prací vítězného uchazeče (zhotovitele díla) vzešlého z výběrového řízení. Tyto konkrétní termíny budou vlastníkově písemně oznámeny před plánovaným zahájením prací.
2. ŘSD bude po dobu přípravy a realizace přeložky vykonávat odborné investorské činnosti..

V. ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Při zajišťování předmětu smlouvy se ŘSD ČR zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a vycházet z podkladů vlastníka odevzdanými ŘSD ČR ke dni uzavření této smlouvy, jeho pokynů, zápisů a dohod smluvních stran podepsanými pověřenými osobami.
2. Konstatuje se, že provozovatelem vodovodu, jehož přeložka je předmětem této smlouvy, je Severočeské vodovody a kanalizace.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUKA

ŘSD ČR neodpovídá za vady způsobené použitím podkladů převzatých od vlastníka, jejichž nevhodnost nemohlo ani při veškeré pečlivosti zjistit, případně na ni upozornit a vlastník na jejich použití trval. Vady v záruční době, kterážto se předpokládá v trvání tří let, bude vlastník uplatňovat prostřednictvím ŘSD ČR.

VII. VLASTNICTVÍ K VYBUDOVANÉ PŘELOŽCE

Vlastnictví k vybudované přeložce se nemění, vlastníkem po jejím dokončení zůstává Severočeská vodárenská, a.s.

VIII.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky řádně podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Sjednává se následující rozvazovací podmínka: Tato smlouva se ruší v případě, že bude rozhodnuto nerealizovat přeložku a ŘSD ČR o tom vlastníka písemně vyrozumí.
3. Pokud smlouva nestanoví výslovně jinak, řídí se vztahy jí upravované obchodním zákoníkem.
4. Tato smlouva je vyhotovena na čtyřech stranách textu a ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Za stranu I.

V Žatci, dne 22. 8. 2007

[Redacted signature]

Ing. Václav Fridrich
Ředitel odboru investic a majetku

Za stranu II.

3. 09. 2007

V Chomutově, dne

[Redacted signature]

Ing. RENNÉ Komínek
ředitel správy Chomutov

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑬

