

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210

Stavba: Odstraňování závad a údržba skalních zářezů u OŘ Olomouc - ST Zlín

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 896 856,60**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 896 856,60	398 339,89
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 295 196,49
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210

Stavba: Odstraňování závad a údržba skalních zářezů u OŘ Olomouc - ST Zlín

Místo: Datum: 8. 7. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 896 856,60 **2 295 196,49**

20211 **Valašské Meziříčí - Jablůnka km 29,500 - 29,980**

1 195 574,00

1 446 644,54

202011 **Vsetín - Velké Karlovice km 17,450 - 17,780**

614 458,00

743 494,18

202012 **Vsetín - Velké Karlovice km 17,450 - 17,900**

86 824,60

105 057,77

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 936772

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9063923f-7079-4be2-8740-bc8b9b931d9e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.07.2020 13:23:00



808b592b-b276-4e9f-a33e-efc297be53b5