



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 898/20/KSUS/MHP/ZAC
vyřizuje: Jiří Zach
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 16/05/SD

USK s.r.o.
Pod Borkem 319
29301 Mladá Boleslav-Čejetičky

datum: 14. 7. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1879/00066001/2020

Název: Běžná údržba (16.7. - 31.7. 2020) cms Bělá pod Bezdězem

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
pronájem SDZ	ks (kus)	430,00	19 188,67
20197 Neodkl.zásahy nákl.automobilem	km (kilometr)	200,00	8 288,50
práce při výkonu	hod (hodina)	20,00	4 940,68
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	42,00	224 238,17
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	42,00	19 411,72
Vyspr.- asphalt.směsí za horka	t (tuna)	96,00	503 364,26
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	40,00	18 487,35
Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	m2 (metr čtverečný)	1 250,00	43 832,25
51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	m3 (metr kubický)	65,00	18 957,80
52298 skládkovné	t (tuna)	83,00	63 493,86
Řízení provozu	hod (hodina)	12,00	5 546,21

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 768 387,96

Celková částka s DPH: 929 749,47

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Běžná údržba (16.7. - 31.7. 2020) cms Bělá pod Bezdězem

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Jiří Zach
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20163	pronájem SDZ	obvod Bělá pod Bezdězem	ks (kus)	430,00	36,88 Kč	15 858,40 Kč	19 188,67 Kč	31. 7. 2020
20194	20197 Neodkl.zásahy nákl.automobilem	obvod Bělá pod Bezdězem	km (kilometr)	200,00	34,25 Kč	6 850,00 Kč	8 288,50 Kč	31. 7. 2020
20164	práce při výkonu	Oblast Mn.Hradiště	hod (hodina)	20,00	204,16 Kč	4 083,20 Kč	4 940,68 Kč	31. 7. 2020
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	II/259 Dalovice- Katusice	t (tuna)	42,00	4 412,40 Kč	185 320,80 Kč	224 238,17 Kč	31. 7. 2020
21599	Řízení provozu a dozor	II/259 Dalovice- Katusice	hod (hodina)	42,00	381,97 Kč	16 042,74 Kč	19 411,72 Kč	31. 7. 2020
21712	Vyspr.- asphalt.směsí za horka	II/259 Dalovice- Katusice,27231,2599	t (tuna)	96,00	4 333,37 Kč	416 003,52 Kč	503 364,26 Kč	31. 7. 2020
21799	Řízení provozu a dozor	II/259 Dalovice- Katusice,27231,2599	hod (hodina)	40,00	381,97 Kč	15 278,80 Kč	18 487,35 Kč	31. 7. 2020
51321	Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	III/25923 M.Všelisy- Sovínky	m2 (metr čtverečný)	1 □ 250,00	28,98 Kč	36 225,00 Kč	43 832,25 Kč	31. 7. 2020
51359	51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	III/25923 M.Všelisy- Sovínky	m3 (metr kubický)	65,00	241,04 Kč	15 667,60 Kč	18 957,80 Kč	31. 7. 2020
52261	52298 skládkovné	III/25923 M.Všelisy- Sovínky	t (tuna)	83,00	632,22 Kč	52 474,26 Kč	63 493,86 Kč	31. 7. 2020
51799	Řízení provozu	III/25923 M.Všelisy- Sovínky	hod (hodina)	12,00	381,97 Kč	4 583,64 Kč	5 546,21 Kč	31. 7. 2020