OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 20/633300225

Akce : Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2

TO : **Prostějov**

Datum dodání: 30.9.2020

Místo : Nezamyslice - Prostějov
Nezamyslice navaření v.č. V1 a 9
Termín : červenec 2020
Kontakt : p. Svatoslav Zedka, tel. 725 275 436

Datum: 02.07.2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem **285 904,24**

ZRN

55	K	5907015040	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	300,000		0,00
157	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	40,000		0,00
238	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00
235	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	12,000		0,00
264	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	8,000		0,00
266	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	1 100,000		0,00
270	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	1 100,000		0,00
356	K	5910090070	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	2,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

ZRN Celkem **0,00**

VON

2	K	024101401.1	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,00		0,00
9	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,00		0,00
13	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	550,00		0,00

VON Celkem **0,00**