

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupený: Ing. Jiří Hušek, ředitel RP Liberecko
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 951 424 738

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:
Mgr. Ondřej Šnytr

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Zdeňková Lucie

Sídlo: čp. 707, 46871 Lučany nad Nisou
Zastoupený: Lucie Zdeňková
Bankovní spojení: XXX, Číslo účtu: XXX
IČO: 03014011

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí:

- 1) kosení rákosiny křovinořezem s úklidem a odvozem posečené travní hmoty. "Rákosina u Ústavu", části ppč.: 607/2, 644/1. Celková výměra kosení činí: 0,55 ha. Posečená hmota bude odklizená do 15 dnů od posečení a odvezena co nejdříve po posečení sousedící části ppč. 644/1.

Základní sazba za kosení a úklid biomasy se z důvodu zvláště ztížených podmínek (rákosiny, podmačené a rašelinné pozemky) zvyšuje o 50 %.

- 2) kosení travního porostu křovinořezem s úklidem a odvozem posečené travní hmoty. "Maxovský rybník", ppč. nebo jejich části: 398/2, 398/3, 403/5, 427/2, 430/1; stpč. 657. Celková výměra kosení činí: 0,67 ha. Posečená hmota bude odklizená do 15 dnů od posečení a odvezena co nejdříve po posečení, resp. vypasení sousedících částí ppč. 430/1.

Základní sazba za kosení a úklid biomasy se z důvodu zvláště ztížených podmínek (špatně přístupné, podmáčené a rašelinné pozemky) zvyšuje o 20 %.

Kosení z prostředků PPK podle bodů 1) a 2) bude provedeno včetně likvidace mladých náletů.

- 3) extenzivní pastva lučních porostů v sousedství PR Malá Strana stádem ovcí za použití síťového elektrického ohradníku a ovčáckého psa, včetně posečení nedopasků. Části ppč. 430/1 a 558. Celková výměra pastvy je 0,65 ha.

Základní sazba za pastvu se z důvodu zvláště ztížených podmínek (špatně přístupné pozemky) na části ppč. 558 o výměře 0,5 ha zvyšuje o 10 %.

- 4) mulčování těžkou mechanizací. Část ppč. 558, celková výměra mulčování je 0,5 ha. Opatření bude provedeno v termínu od 15. 8. do 31. 8. Pro kalkulaci ceny byla použita položka "Seč travního porostu těžkou mechanizací" (dle Nákladů obvyklých opatření MŽP 2020).

Po dokončení některého z opatření v bodech 1) - 4) je možné po dohodě se zástupcem objednatele provést dílčí převzetí dokončené části díla. Zhotovitel na základě předávacího protokolu vystaví fakturu, která bude objednatelem proplacena. Veškerá opatření proběhnou v k.ú. Horní Maxov a budou provedena jednou za vegetační období.

Opatření budou provedena v souladu se standardem AOPK: 02 003 Pastva, 02 004 Sečení.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 66 283,-Kč

DPH 21%: 0,-Kč

Cena bez DPH: 66 283,- Kč, (slovy šedesátšesttisícdvěstěosmdesáttři).

Zhotovitel není plátce DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Liberecko, U Jezu 10, 46001 Liberec.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15.9.2020.

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3 Místem plnění je PR Malá Strana, ochranné pásmo a okolí; k.ú. Horní Maxov; ppč. nebo jejich části: 398/2, 398/3, 403/5, 427/2, 430/1, 558, 607/2, 644/1; stpč. 657.

V. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

5.3 Na činnosti dle této smlouvy se vztahuje také správní akt - Opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019, účinné ode dne 29. 3. 2019 (dále jen "Výjimka"), která je veřejně dostupná na webových stránkách objednatele: https://portal.nature.cz/publik_syst/files/ooop_mngmonvyj.pdf a kterou je pro zhotovitele dáno veřejnoprávní povolení k realizaci činností, které jsou předmětem této smlouvy na úseku zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že byl s obsahem Výjimky v plném znění seznámen a jeho obsahu porozuměl. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené Výjimkou. V případě spolehlivého prokázání porušení podmínek Výjimky se zhotovitel zavazuje nést veškerou odpovědnost a důsledky takového jednání výlučně na své náklady (zejména zjednání nápravy, event. podle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody); v případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním zhotovitele (současně nebo výlučně) objednateli, zavazuje se zhotovitel tuto sankci nebo náklady na výkon nepeněžitěho náhradního plnění uhradit objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany objednatele.

VI. Předání a převzetí díla

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 0 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – mapový zakres

V Liberci

dne 10.7.2020

V Lučanech nad
Nisou

dne 10.7.2020

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Jiří Hušek
ředitel RP Liberecko

Zdeňková Lucie

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: (datum, jméno, podpis)

Správce rozpočtu: (datum, jméno, podpis)

Odvětvové třídění

Rozpočtová položka

Tok

Kč

3749

5169

Položkový rozpočet

KOSENÍ KŘOVINOŘEZEM VČETNĚ ÚKLIDU A ODVOZU BIOMASY

„Rákosina u Ústavu“, výměra 0,55 ha (sazba 27 000 Kč/ ha)	14 850,- Kč
Příplatek za ztížené podmínky 50 % (rákosiny, podmáčené a rašelinné pozemky, dlouhodobě neobhospodařované)	7 425,- Kč
Kosení „rákosina u Ústavu“ celkem	22 275,- Kč
„Maxovský rybník“, výměra 0,67 ha (sazba 27 000 Kč/ ha)	18 090,- Kč
Příplatek za ztížené podmínky 20 % (špatně přístupné, podmáčené pozemky)	3 618,- Kč
Kosení „Maxovský rybník“ celkem	21 708,- Kč
CELKEM kosení křovinořezem	43 983,- Kč

PASTVA OPLŮTKOVÁ S POMOCÍ OVČÁCKÉHO PSA

Výměra 0,65 ha (sazba 25 000 Kč/ha)	16 250,- Kč
Příplatek za ztížené podmínky 10%, výměra 0,5 ha (přístupnost pozemku)	1 250,- Kč
<u>Jednorázová základní částka za pastvu do 2 ha</u>	<u>3 000,- Kč</u>
CELKEM pastva	20 500,- Kč

MULČOVÁNÍ TĚŽKOU MECHANIZACÍ

Výměra 0,5 ha (sazba 3 600 Kč/ ha)	1 800,- Kč
CELKOVÁ CENA ŘEŠENÍ	66 283,- Kč

Podklady připravila dne 7/7/2020:

Lucie Zdeňková

Lučany nad Nisou 707

46871 p. Lučany nad Nisou

Tel. XXX

Sazby jsou dle ceníku MŽP pro rok 2020.

Nejsem plátcem DPH



Kosení křovinořezem, PR Malá Strana

pozemky AOPK ČR; k.ú. Horní Maxov, ppč. nebo jejich části: 398/2, 398/3, 403/5, 427/2, 430/1; stpč. 657; výměra 0,67 ha



Extenzivní pastva ovce, okolí PR Malá Strana

pozemek AOPK ČR; k.ú. Horní Maxov, část ppč. 430/1; mimo PR Malá Strana a OP; výměra 0,15 ha



Extenzivní pastva ovce, mulčování těžkou mechanizací; okolí PR Malá Strana
pozemek AOPK ČR; k.ú. Horní Maxov, část ppč. 358; mimo PR Malá Strana a OP; výměra 0,5 ha

