

## REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 20200403

Zakázka: **Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023**

KSO:  
Místo: Obvod OŘ Brno

CC-CZ:  
Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SEŽEV-REKO,a.s.

IČ: 46904859  
DIČ: CZ46904859

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Poznámka:

---

|                     |  |  |  |                     |
|---------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>1 848 266,00</b> |
|---------------------|--|--|--|---------------------|

|              |            |                     |                   |
|--------------|------------|---------------------|-------------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně         | Výše daně         |
|              | 21,00%     | <b>1 848 266,00</b> | <b>388 135,86</b> |
| DPH snížená  | 15,00%     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>2 236 401,86</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200403

Zakázka: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Místo: Obvod OŘ Brno

Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s.

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtů

|      |                       |                     |                     |
|------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|      |                       | <b>1 848 266,00</b> | <b>2 236 401,86</b> |
| 01.1 | Oprava GPK            | 1 096 836,00        | 1 327 171,56        |
| 01.2 | Vyvolané práce        | 344 946,00          | 417 384,66          |
| 01.3 | Manipulace a přepravy | 210 377,00          | 254 556,17          |
| 01.4 | Geodetické měření     | 195 597,00          | 236 672,37          |
| 02.1 | VRN                   | 510,00              | 617,10              |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:  
Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Objekt:  
**01.1 - Oprava GPK**

KSO:  
Místo: Obvod OŘ Brno

CC-CZ:  
Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SEŽEV-REKO,a.s.

IČ: 46904859  
DIČ: CZ46904859

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Poznámka:

---

|                     |  |  |  |                     |
|---------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>1 096 836,00</b> |
|---------------------|--|--|--|---------------------|

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 096 836,00 | 21,00%     | 230 335,56 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

---

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>1 327 171,56</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Objekt:

**01.1 - Oprava GPK**

Místo:

Obvod OŘ Brno

Datum:

28. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Správa železnic,  
státní organizace

Uchazeč:

SEŽEV-REKO, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 096 836,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 096 836,00

---

5 - Komunikace pozemní

1 096 836,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Objekt:

01.1 - Oprava GPK

Místo:

Obvod OŘ Brno

Datum:

28. 4. 2020

Zadavatel:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Správa železnic,

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Zpracovatel:

státní organizace

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**1 096 836,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 096 836,00

D 5 Komunikace pozemní

1 096 836,00

|    |   |            |  |     |       |            |            |                     |
|----|---|------------|--|-----|-------|------------|------------|---------------------|
| 1  | M | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1  | t   | 1,000 | 419,00     | 419,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 2  | K | 5905095010 | Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva  | m   | 1,000 | 121,00     | 121,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 3  | K | 5905095020 | Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva   | m   | 1,000 | 104,00     | 104,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 4  | K | 5905095030 | Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva  | m   | 1,000 | 125,00     | 125,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 5  | K | 5905095040 | Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva   | m   | 1,000 | 107,00     | 107,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 6  | K | 5905100010 | Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva  | km  | 1,000 | 29 290,00  | 29 290,00  | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 7  | K | 5905100020 | Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva   | km  | 1,000 | 26 040,00  | 26 040,00  | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 8  | K | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výspyných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva   | m3  | 1,000 | 516,00     | 516,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 9  | K | 5905105040 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výspyných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva   | m3  | 1,000 | 532,00     | 532,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 10 | K | 5905110010 | Snižení KL pod patou kolejniče v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejniče ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva  | km  | 1,000 | 68 000,00  | 68 000,00  | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 11 | K | 5905110020 | Snižení KL pod patou kolejniče ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejniče ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva  | m   | 1,000 | 75,00      | 75,00      | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 12 | K | 5905115010 | Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu nadvýšení KL ručně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a zřízení nadvýšení z vozů a na dodávku kameniva   | m   | 1,000 | 46,00      | 46,00      | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 13 | K | 5909010110 | Ojediněle ruční podbití pražce výhybkových dřevěných délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče  | kus | 1,000 | 560,00     | 560,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 14 | K | 5909010120 | Ojediněle ruční podbití pražce výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče   | kus | 1,000 | 690,00     | 690,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 15 | K | 5909010130 | Ojediněle ruční podbití pražce výhybkových dřevěných délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče  | kus | 1,000 | 770,00     | 770,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 16 | K | 5909010210 | Ojediněle ruční podbití pražce výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče  | kus | 1,000 | 698,00     | 698,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 17 | K | 5909010220 | Ojediněle ruční podbití pražce výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče   | kus | 1,000 | 880,00     | 880,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 18 | K | 5909010230 | Ojediněle ruční podbití pražce výhybkových ocelových válcovaných délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče  | kus | 1,000 | 1 090,00   | 1 090,00   | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 19 | K | 5909010310 | Ojediněle ruční podbití pražce výhybkových ocelových tv. Y délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče  | kus | 1,000 | 531,00     | 531,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 20 | K | 5909010320 | Ojediněle ruční podbití pražce výhybkových ocelových tv. Y délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče   | kus | 1,000 | 712,00     | 712,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 21 | K | 5909010330 | Ojediněle ruční podbití pražce výhybkových ocelových tv. Y délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče  | kus | 1,000 | 885,00     | 885,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 22 | K | 5909010410 | Ojediněle ruční podbití pražce výhybkových betonových délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče   | kus | 1,000 | 610,00     | 610,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 23 | K | 5909010420 | Ojediněle ruční podbití pražce výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče  | kus | 1,000 | 785,00     | 785,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 24 | K | 5909010430 | Ojediněle ruční podbití pražce výhybkových betonových délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejniče   | kus | 1,000 | 980,00     | 980,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 25 | K | 5909015510 | Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců   | kus | 1,000 | 140,00     | 140,00     | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 26 | K | 5909025010 | Odstanění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejniče  | km  | 1,000 | 99 200,00  | 99 200,00  | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 27 | K | 5909025020 | Odstanění lokálních závad koleje pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejniče  | km  | 1,000 | 14 500,00  | 14 500,00  | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 28 | K | 5909025030 | Odstanění lokálních závad koleje pražce ocelové tv. Y. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejniče   | km  | 1,000 | 99 500,00  | 99 500,00  | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 29 | K | 5909031010 | Úprava GPK koleje směrůvé a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrůvého a výškového uspořádání ASP metodou zmešování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejniče                           | km  | 1,000 | 101 700,00 | 101 700,00 | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 30 | K | 5909031020 | Úprava GPK koleje směrůvé a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrůvého a výškového uspořádání ASP metodou zmešování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejniče                                       | km  | 1,000 | 104 300,00 | 104 300,00 | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 31 | K | 5909031030 | Úprava GPK koleje směrůvé a výškové uspořádání pražce ocelové tvaru Y. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrůvého a výškového uspořádání ASP metodou zmešování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejniče                                | km  | 1,000 | 106 300,00 | 106 300,00 | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 32 | K | 5909032010 | Přesná úprava GPK koleje směrůvé a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrůvého a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejniče | km  | 1,000 | 110 600,00 | 110 600,00 | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 33 | K | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrůvé a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrůvého a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejniče             | km  | 1,000 | 112 100,00 | 112 100,00 | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 34 | K | 5909032030 | Přesná úprava GPK koleje směrůvé a výškové uspořádání pražce ocelové tv. Y. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrůvého a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejniče        | km  | 1,000 | 114 600,00 | 114 600,00 | Sbomik UOŽI 01 2020 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava     |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| 35 | K   | 5909035010 | Odstranění lokálních závad vyhybky pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod natou kolejnicí  | m  | 1,000    | 532,00       | 532,00            | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 36 | K   | 5909035020 | Odstranění lokálních závad vyhybky pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod natou kolejnicí  | m  | 1,000    | 544,00       | 544,00            | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 37 | K   | 5909035030 | Odstranění lokálních závad vyhybky pražce ocelové tv. Y. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod natou kolejnicí   | m  | 1,000    | 551,00       | 551,00            | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 38 | K   | 5909041010 | Úprava GPK vyhybky směrové a výskové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výskového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezích stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod natou kolejnicí                          | m  | 1,000    | 385,00       | 385,00            | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 39 | K   | 5909041020 | Úprava GPK vyhybky směrové a výskové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výskového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezích stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod natou kolejnicí                                      | m  | 1,000    | 392,00       | 392,00            | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 40 | K   | 5909041030 | Úprava GPK vyhybky směrové a výskové uspořádání pražce ocelové tv. Y. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výskového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezích stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod natou kolejnicí                                 | m  | 1,000    | 374,00       | 374,00            | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 41 | K   | 5909042010 | Přesná úprava GPK vyhybky směrové a výskové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výskového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezích stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod natou kolejnicí | m  | 1,000    | 371,00       | 371,00            | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 42 | K   | 5909042020 | Přesná úprava GPK vyhybky směrové a výskové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výskového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezích stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod natou kolejnicí             | m  | 1,000    | 422,00       | 422,00            | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 43 | K   | 5909042030 | Přesná úprava GPK vyhybky směrové a výskové uspořádání pražce ocelové tv. Y. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výskového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezích stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod natou kolejnicí        | m  | 1,000    | 415,00       | 415,00            | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 44 | K   | 5909045020 | Hutnění kolejového lože koleje stávajícího. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.   | km | 1,000    | 44 000,00    | 44 000,00         | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 45 | K   | 5909050020 | Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.   | km | 1,000    | 51 100,00    | 51 100,00         | Sbomik UOŽI 01 2020 |
| 46 | K   | 5909050040 | Stabilizace kolejového lože vyhybky stávajícího. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.  | m  | 1,000    | 244,00       | 244,00            | Sbomik UOŽI 01 2020 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Objekt:

01.2 - Vyvolané práce

KSO:

Místo: Obvod OŘ Brno

Zadavatel:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

46904859

DIČ:

CZ46904859

IČ:

DIČ:

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

**Cena bez DPH**

**344 946,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 344 946,00  | 21,00%     | 72 438,66 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**417 384,66**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Objekt:

**01.2 - Vyvolané práce**

Místo:

Obvod OŘ Brno

Datum:

28. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Správa železnic,  
státní organizace

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**344 946,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

233 961,00

5 - Komunikace pozemní

233 961,00

OST - Ostatní

110 985,00



# SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Objekt: **01.2 - Vyvolané práce**

Místo: Obvod OŘ Brno

Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s.

Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem 344 946,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 233 961,00

D 5 Komunikace pozemní 233 961,00

|    |   |            |  |     |       |           |           |                     |
|----|---|------------|--|-----|-------|-----------|-----------|---------------------|
| 1  | K | 5911527010 | Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.  | kus | 1,000 | 5 354,00  | 5 354,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 2  | K | 5911527020 | Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.  | kus | 1,000 | 5 354,00  | 5 354,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 3  | K | 5911527030 | Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.  | kus | 1,000 | 5 354,00  | 5 354,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 4  | K | 5911569010 | Demontáž čelistového závěru výhybky křížovatkové celé soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.  | kus | 1,000 | 6 361,00  | 6 361,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 5  | K | 5911569020 | Demontáž čelistového závěru výhybky křížovatkové celé soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.  | kus | 1,000 | 6 361,00  | 6 361,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 6  | K | 5911569030 | Demontáž čelistového závěru výhybky křížovatkové celé soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.  | kus | 1,000 | 6 361,00  | 6 361,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 7  | K | 5911529010 | Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.                                   | kus | 1,000 | 21 540,00 | 21 540,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 8  | K | 5911529020 | Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.                                     | kus | 1,000 | 21 540,00 | 21 540,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 9  | K | 5911529030 | Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.                                     | kus | 1,000 | 21 540,00 | 21 540,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 10 | K | 5911571010 | Montáž čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.  | kus | 1,000 | 24 690,00 | 24 690,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 11 | K | 5911571020 | Montáž čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.  | kus | 1,000 | 24 690,00 | 24 690,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 12 | K | 5911571030 | Montáž čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.  | kus | 1,000 | 24 690,00 | 24 690,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 13 | K | 5911531010 | Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. | kus | 1,000 | 4 657,00  | 4 657,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 14 | K | 5911531020 | Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.   | kus | 1,000 | 4 657,00  | 4 657,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 15 | K | 5911531030 | Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.   | kus | 1,000 | 4 657,00  | 4 657,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 16 | K | 5911573010 | Seřízení čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.                    | kus | 1,000 | 8 194,00  | 8 194,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 17 | K | 5911573020 | Seřízení čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.                      | kus | 1,000 | 8 194,00  | 8 194,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 18 | K | 5911573030 | Seřízení čelistového závěru výhybky křížovatkové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.                      | kus | 1,000 | 8 194,00  | 8 194,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 19 | K | 5912075020 | Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž magnetických bodů včetně manipulace s kamenivem.   | kus | 1,000 | 562,00    | 562,00    | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 20 | K | 5912080020 | Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady montáž magnetických bodů včetně manipulace s kamenivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.   | kus | 1,000 | 961,00    | 961,00    | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 21 | K | 5913035010 | Demontáž celoprvkové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.   | m   | 1,000 | 984,00    | 984,00    | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 22 | K | 5913035110 | Demontáž celoprvkové přejezdové konstrukce málo zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.   | m2  | 1,000 | 634,00    | 634,00    | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 23 | K | 5913035210 | Demontáž celoprvkové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.  | m   | 1,000 | 1 852,00  | 1 852,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 24 | K | 5913035310 | Demontáž celoprvkové přejezdové konstrukce silně zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.  | m2  | 1,000 | 1 638,00  | 1 638,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 25 | K | 5913070010 | Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.  | m   | 1,000 | 911,00    | 911,00    | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 26 | K | 5913040010 | Montáž celoprvkové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.  | m   | 1,000 | 1 970,00  | 1 970,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 27 | K | 5913040110 | Montáž celoprvkové přejezdové konstrukce málo zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.  | m2  | 1,000 | 1 575,00  | 1 575,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 28 | K | 5913040210 | Montáž celoprvkové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.   | m   | 1,000 | 4 221,00  | 4 221,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 29 | K | 5913040310 | Montáž celoprvkové přejezdové konstrukce silně zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.   | m2  | 1,000 | 4 305,00  | 4 305,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 30 | K | 5913075010 | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.  | m   | 1,000 | 1 960,00  | 1 960,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |

D OST Ostatní 110 985,00

|    |   |            |  |     |       |          |          |                     |
|----|---|------------|--|-----|-------|----------|----------|---------------------|
| 31 | K | 7497351560 | Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejišných obvodech  | kus | 1,000 | 277,00   | 277,00   | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 32 | K | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejišných obvodech - demontáž stávacích zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami | kus | 1,000 | 198,00   | 198,00   | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 33 | K | 7592005070 | Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení  | kus | 1,000 | 7 465,00 | 7 465,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 34 | K | 7592007070 | Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1   | kus | 1,000 | 3 391,00 | 3 391,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 35 | K | 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení   | kus | 1,000 | 9 974,00 | 9 974,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 36 | K | 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6   | kus | 1,000 | 2 484,00 | 2 484,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 37 | K | 7592005160 | Montáž balízy na pražec pomocí pásky   | kus | 1,000 | 3 329,00 | 3 329,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 38 | K | 7592007160 | Demontáž balízy upevněné na pražec pomocí pásky  | kus | 1,000 | 955,00   | 955,00   | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 39 | K | 7592005162 | Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok   | kus | 1,000 | 826,00   | 826,00   | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 40 | K | 7592007162 | Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok   | kus | 1,000 | 702,00   | 702,00   | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 41 | K | 7594105010 | Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámk                                   | kus | 1,000 | 1 523,00 | 1 523,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 42 | K | 7594105012 | Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSL - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámk  | kus | 1,000 | 1 624,00 | 1 624,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 43 | K | 7594105014 | Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSLP - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámk   | kus | 1,000 | 1 624,00 | 1 624,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 44 | K | 7596205010 | Montáž indikátoru horkoběžnosti  | kus | 1,000 | 8 111,00 | 8 111,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava        |
|----|-----|------------|--------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|------------------------|
| 45 | K   | 7596205020 | Montáž snímače horkých kol           | kus | 1,000    | 8 111,00     | 8 111,00          | Sbomik UOZI 01<br>2020 |
| 46 | K   | 7596205030 | Montáž vyhodnocovací části           | kus | 1,000    | 8 964,00     | 8 964,00          | Sbomik UOZI 01<br>2020 |
| 47 | K   | 7596205040 | Montáž indikátoru plochých kol       | kus | 1,000    | 23 330,00    | 23 330,00         | Sbomik UOZI 01<br>2020 |
| 48 | K   | 7596205050 | Montáž kolejnicového doteku COK/HS   | kus | 1,000    | 2 570,00     | 2 570,00          | Sbomik UOZI 01<br>2020 |
| 49 | K   | 7596207010 | Demontáž indikátoru horkoběžnosti    | kus | 1,000    | 4 050,00     | 4 050,00          | Sbomik UOZI 01<br>2020 |
| 50 | K   | 7596207020 | Demontáž snímače horkých kol         | kus | 1,000    | 4 050,00     | 4 050,00          | Sbomik UOZI 01<br>2020 |
| 51 | K   | 7596207030 | Demontáž vyhodnocovací části         | kus | 1,000    | 4 482,00     | 4 482,00          | Sbomik UOZI 01<br>2020 |
| 52 | K   | 7596207040 | Demontáž indikátoru plochých kol     | kus | 1,000    | 11 660,00    | 11 660,00         | Sbomik UOZI 01<br>2020 |
| 53 | K   | 7596207050 | Demontáž kolejnicového doteku COK/HS | kus | 1,000    | 1 285,00     | 1 285,00          | Sbomik UOZI 01<br>2020 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Objekt: 01.3 - Manipulace a přepravy

KSO:  
Místo: Obvod OŘ Brno

CC-CZ:  
Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SEŽEV-REKO,a.s.

IČ: 46904859  
DIČ: CZ46904859

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Poznámka:

---

|                     |  |  |  |                   |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>210 377,00</b> |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

|              |             |            |           |  |
|--------------|-------------|------------|-----------|--|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |  |
| snížená      | 210 377,00  | 21,00%     | 44 179,17 |  |
|              | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |  |

---

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>254 556,17</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Objekt:

**01.3 - Manipulace a přepravy**

Místo:

Obvod OŘ Brno

Datum:

28. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Správa železnic,  
státní organizace

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**210 377,00**

OST - Ostatní

210 377,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Objekt: **01.3 - Manipulace a přepravy**

Místo: Obvod OŘ Brno

Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel: SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant: Správa železnic,

Zpracovatel: státní organizace

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**210 377,00**

| D  | OST | Ostatní    |   |     |       |            | 210 377,00 |                     |
|----|-----|------------|---|-----|-------|------------|------------|---------------------|
| 1  | K   | 9902300100 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr dopravního prostředku (např. doprava materiálu na stavbu a podání vozíků nebo suti ze stavby)                      | t   | 1,000 | 153,00     | 153,00     | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 2  | K   | 9902300200 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr dopravního prostředku (např. doprava materiálu na stavbu a podání vozíků nebo suti ze stavby)                      | t   | 1,000 | 214,00     | 214,00     | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 3  | K   | 9902300300 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr dopravního prostředku (např. doprava materiálu na stavbu a podání vozíků nebo suti ze stavby)                      | t   | 1,000 | 272,00     | 272,00     | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 4  | K   | 9902300400 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr dopravního prostředku (např. doprava materiálu na stavbu a podání vozíků nebo suti ze stavby)                      | t   | 1,000 | 337,00     | 337,00     | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 5  | K   | 9902300500 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr dopravního prostředku (např. doprava materiálu na stavbu a podání vozíků nebo suti ze stavby)                      | t   | 1,000 | 462,00     | 462,00     | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 6  | K   | 9902300600 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr dopravního prostředku (např. doprava materiálu na stavbu a podání vozíků nebo suti ze stavby)                      | t   | 1,000 | 585,00     | 585,00     | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 7  | K   | 9902300700 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr dopravního prostředku (např. doprava materiálu na stavbu a podání vozíků nebo suti ze stavby)                     | t   | 1,000 | 712,00     | 712,00     | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 8  | K   | 9902309100 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr dopravního prostředku (např. doprava materiálu na stavbu a podání vozíků nebo suti ze stavby) | t   | 1,000 | 8,00       | 8,00       | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 9  | K   | 9903200100 | Převážení materiálů na místě prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.  | kus | 1,000 | 33 600,00  | 33 600,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 10 | K   | 9903200200 | Převážení materiálů na místě prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 200 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.   | kus | 1,000 | 71 330,00  | 71 330,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 11 | K   | 9903200300 | Převážení materiálů na místě prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.   | kus | 1,000 | 102 300,00 | 102 300,00 | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 12 | K   | 9903209100 | Převážení materiálů na místě prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.   | kus | 1,000 | 404,00     | 404,00     | Sbomík UOŽI 01 2020 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Objekt: 01.4 - Geodetické měření

KSO:  
Místo: Obvod OŘ Brno

CC-CZ:  
Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SEŽEV-REKO,a.s.

IČ: 46904859  
DIČ: CZ46904859

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Poznámka:

---

|                     |  |  |  |                   |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>195 597,00</b> |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

|              |             |            |           |  |
|--------------|-------------|------------|-----------|--|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |  |
| snížená      | 195 597,00  | 21,00%     | 41 075,37 |  |
|              | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |  |

---

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>236 672,37</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Objekt: **01.4 - Geodetické měření**

Místo: Obvod OŘ Brno

Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s.

Zpracovatel: Správa železnic,  
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**195 597,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

195 597,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OR Brno 2020 - 2023

Objekt: 01.4 - Geodetické měření

Místo: Obvod OR Brno

Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s.

Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**195 597,00**

| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |    |       |           | 195 597,00 |                     |
|---|-----|-----------------------------|--|----|-------|-----------|------------|---------------------|
| 1 | K   | 022111001                   | Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje | km | 1,000 | 16 000,00 | 16 000,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 2 | K   | 022111011                   | Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje  | km | 1,000 | 19 000,00 | 19 000,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 3 | K   | 023111011                   | Projektové práce Technický projekt zajištění PPK bez optimalizace nivelety/osy koleje trať jednokolejná zajištění PPK - V cenách jsou obsaženy náklady na polohové zaměření, nivelaci, ověření párových zajišťovacích značek, zpracování projektu zajištění PPK, zpracování projektu zajištění dle předpisu SŽDC S3, díl III a štítky PPK=prostorová poloha koleje   | km | 1,000 | 24 000,00 | 24 000,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 4 | K   | 023112011                   | Projektové práce Technický projekt zajištění PPK bez optimalizace nivelety/osy koleje trať dvoukolejná zajištění PPK - V cenách jsou obsaženy náklady na polohové zaměření, nivelaci, ověření párových zajišťovacích značek, zpracování projektu zajištění PPK, zpracování projektu zajištění dle předpisu SŽDC S3, díl III a štítky. PPK=prostorová poloha koleje   | km | 1,000 | 37 000,00 | 37 000,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 5 | K   | 023113001                   | Projektové práce Technický projekt zajištění PPK s optimalizací nivelety/osy koleje trať jednokolejná - V cenách jsou obsaženy náklady na polohové zaměření, nivelaci, ověření párových zajišťovacích značek, zpracování projektu zajištění PPK, zpracování projektu zajištění dle předpisu SŽDC S3, díl III a štítky. PPK=prostorová poloha koleje  | km | 1,000 | 47 500,00 | 47 500,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 6 | K   | 023113011                   | Projektové práce Technický projekt zajištění PPK s optimalizací nivelety/osy koleje trať dvoukolejná - V cenách jsou obsaženy náklady na polohové zaměření, nivelaci, ověření párových zajišťovacích značek, zpracování projektu zajištění PPK, zpracování projektu zajištění dle předpisu SŽDC S3, díl III a štítky. PPK=prostorová poloha koleje   | km | 1,000 | 52 000,00 | 52 000,00  | Sbomík UOŽI 01 2020 |
| 7 | K   | R023111021                  | Projektové práce Technický projekt zajištění PPK bez optimalizace nivelety/osy koleje rozvětvení zajištění PPK - V cenách jsou obsaženy náklady na polohové zaměření, nivelaci, ověření párových zajišťovacích značek, zpracování projektu zajištění PPK, zpracování projektu zajištění dle předpisu SŽDC S3, díl III a štítky. PPK=prostorová poloha koleje   | m  | 1,000 | 42,00     | 42,00      |                     |
| 8 | K   | R023113021                  | Projektové práce Technický projekt zajištění PPK s optimalizací nivelety/osy koleje rozvětvení - V cenách jsou obsaženy náklady na polohové zaměření, nivelaci, ověření párových zajišťovacích značek, zpracování projektu zajištění PPK, zpracování projektu zajištění dle předpisu SŽDC S3, díl III a štítky. PPK=prostorová poloha koleje   | m  | 1,000 | 55,00     | 55,00      |                     |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Objekt: 02.1 - VRN

KSO:  
Místo: Obvod OŘ Brno

CC-CZ:  
Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SEŽEV-REKO,a.s.

IČ: 46904859  
DIČ: CZ46904859

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Poznámka:

|                     |             |        |              |               |
|---------------------|-------------|--------|--------------|---------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |        |              | <b>510,00</b> |
| DPH základní        | Základ daně | 510,00 | Sazba daně   | Výše daně     |
| snížená             |             | 0,00   | 21,00%       | 107,10        |
|                     |             |        | 15,00%       | 0,00          |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |        | <b>v CZK</b> | <b>617,10</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Objekt:

**02.1 - VRN**

Místo:

Obvod OŘ Brno

Datum:

28. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Správa železnic,  
státní organizace

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**510,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

510,00

---

## SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023

Objekt: 02.1 - VRN

Místo: Obvod OŘ Brno

Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s.

Zpracovatel: Správa železnic,  
státní organizace

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**510,00**

| D | VRN         | Vedlejší rozpočtové náklady  | Kč/hod | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava     |
|---|-------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 | K 034111001 | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích | Kč/hod | 1,000    | 420,00       | 420,00            | Sbomik UOZI 01 2020 |
| 2 | K 034111011 | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci  | Kč/hod | 1,000    | 90,00        | 90,00             | Sbomik UOZI 01 2020 |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 938608

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 02f7bf51-a577-48ed-85d4-816e565ed585

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.07.2020 11:51:02



0960d290-8a66-4639-88e2-1d15a4f15e9f