
03/2019a Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP - střecha "C" akt.              Aspe

ZŘ Základní řešení

Celková cena bez DPH: 1 040 000,00

Celková cena s DPH: 1 258 400,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady 6 500,00 1 365,00 7 865,00

SO 01 Zateplení střešního pláště 450 995,41 94 709,04 545 704,45

SO 02 Vegetační vrstva zelené střechy 193 922,11 40 723,64 234 645,75

SO 03 Měřicí a monitorovací senzory a čidla 354 225,00 74 387,25 428 612,25

TI 01 Odvodnění střechy 34 357,48 7 215,07 41 572,55

Rekapitulace ceny



Stavba: Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP - střecha "C" akt. SO 00 6 500,00            Aspe

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Jednotková Celkem Jednotková Celkem
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00

1 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby SADA 1,000 0 0 1 500,00 1 500,00 [bez vazby na CS]

VRN3 Zařízení staveniště 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00

2 032803000 Ostatní náklady SADA 1,000 0 0 1 500,00 1 500,00 [bez vazby na CS]

VRN4 Inženýrská činnost 0,00 0,00 800,00 2 400,00

3 045203000 Kompletační činnost KUS 3,000 0 0 800,00 2 400,00 [bez vazby na CS]

"tištěné verze"2   

"elektronická verze - CD"1   

Součet

VRN7 Provozní vlivy 0,00 0,00 800,00 800,00

4 071203000 Provoz dalšího subjektu SADA 1,000 0 0 800,00 800,00 [bez vazby na CS]

VRN9 Ostatní náklady 0,00 0,00 300,00 300,00

5 091504000 Náklady související s publikační činností KUS 1,000 0 0 300,00 300,00 [bez vazby na CS]

Cenové soustavyMJ Množství
Jednotková 

hmotnost
Celková hmotnost

Jednotková cena

Dodávka Montáž

Soupis prací objektu

03/2019a

SO 00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Stavba: Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP - střecha "C" akt. SO 01 450 995,41            Aspe

Objekt: Zateplení střešního pláště

Jednotková Celkem Jednotková Celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 1 805,00 3 067,55

1 342241112 Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo M2 0,500 0 0 1 330,00 665,00 [bez vazby na CS]

"Práh dveří"0,5*1 0,5

2 342273111 Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdiva 115 mm M2 5,058 0 0 475,00 2 402,55 [bez vazby na CS]

"dělící PIR Panel"6,835*(2*0,32+0,1) 5,058

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 0,00 963,00 2 725,70

3 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. M 5,400 0 0 458,00 2 473,20 [bez vazby na CS]

"PL1"2*1,8+0,8 4,4   

"Prostupy u chrličů"4*0,25 1   

Součet 5,4

4 622321121 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 M2 0,500 0 0 505,00 252,50 [bez vazby na CS]

"Práh dveří"0,5*1 0,5

712 Povlakové krytiny 0,00 0,00 44 474,80 128 236,55

13 712310915 Provedení údržby povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za M2 249,478 0 0 23,80 5 937,58 [bez vazby na CS]

"Plocha 1"6,835*18,25 124,739   

Mezisoučet 124,739   

"Plocha 2 - extenzivní vegetační souvrství"95,97 95,97   

"Plocha 2 - Obsyb kačírkem"(6,835*18,25)-95,97 28,769   

Mezisoučet 124,739   

Součet 249,478

14 11163260 tmel asfaltový stříkatelný T 0,374 0 0 37 000,00 13 838,00 [bez vazby na CS]

249,478*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství 0,374

15 712363001 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC M2 124,739 0 0 44,00 5 488,52 [bez vazby na CS]

Plocha_2 124,739   

Mezisoučet 124,739   

Součet 124,739

16 28343012 1 fólie hydroizolační střešní zátěžová na bázi mPVC vyztužená skelnou netkanou rohoží M2 143,450 0 0 121,00 17 357,45 [bez vazby na CS]

124,739*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 143,45

17 712363003 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC M 89,099 0 0 15,00 1 336,49 [bez vazby na CS]

Plocha_2/1,4 89,099   

Mezisoučet 89,099   

Součet 89,099

18 712363005 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC M2 12,543 0 0 15,00 188,15 [bez vazby na CS]

"okraje"0,25*(2*6,835+2*18,25) 12,543   

Mezisoučet 12,543   

Součet 12,543

19 712363311 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro KUS 3,418 0 0 115,00 393,07 [bez vazby na CS]

"dělící PIR Panel"6,835/2 3,418

20 712363312 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro KUS 50,170 0 0 115,00 5 769,55 [bez vazby na CS]

Cenové soustavyMJ Množství
Jednotková 

hmotnost
Celková hmotnost

Jednotková cena

Dodávka Montáž

Soupis prací objektu

03/2019a

SO 01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



"okraje - Plocha 1"(2*6,835+2*18,25)/2 25,085   

"okraje - Plocha 2"(2*6,835+2*18,25)/2 25,085   

Mezisoučet 50,17   

Součet 50,17

21 712363501 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací M2 95,604 0 0 113,00 10 803,25 [bez vazby na CS]

do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha  

~
Plocha_2 124,739   

Mezisoučet 124,739   

"rohy"-4 -4   

"okraje"-0,5*(2*6,835+(2*18,25+0,1)) -25,135   

Mezisoučet -29,135   

Součet 95,604

22 28342411 fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,5 mm M2 109,945 0 0 121,00 13 303,35 [bez vazby na CS]

95,604*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 109,945

23 712363502 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací M2 25,135 0 0 107,00 2 689,45 [bez vazby na CS]

do betonu nebo pórobetonu okraj  

~
"okraje"0,5*(2*6,835+(2*18,25+0,1)) 25,135   

Součet 25,135

24 28342411 1 fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,5 mm M2 28,905 0 0 121,00 3 497,51 [bez vazby na CS]

25,135*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 28,905

25 712363503 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací M2 4,000 0 0 107,00 428,00 [bez vazby na CS]

do betonu nebo pórobetonu roh  

~
"rohy"4 4

26 28342411 2 fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,5 mm M2 4,600 0 0 121,00 556,60 [bez vazby na CS]

4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4,6

27 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy M2 249,478 0 0 17,00 4 241,13 [bez vazby na CS]

Plocha_1 124,739   

Plocha_2 124,739   

Součet 249,478

28 69311006 geotextilie tkaná PP 15kN/m M2 286,900 0 0 15,00 4 303,50 [bez vazby na CS]

249,478*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 286,9

29 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy M2 124,739 0 0 17,00 2 120,56 [bez vazby na CS]

Plocha_2 124,739   

Součet 124,739

30 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 M2 143,450 0 0 15,00 2 151,75 [bez vazby na CS]

124,739*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 143,45

31 712491171 Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení M2 5,058 0 0 17,00 85,99 [bez vazby na CS]

"dělící PIR Panel"6,835*(2*0,32+0,1) 5,058

32 69311068 1 geotextilie netkaná PP 300g/m2 M2 5,817 0 0 15,00 87,26 [bez vazby na CS]

5,058*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,817

33 712771221 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů M2 124,739 0 0 47,00 5 862,73 [bez vazby na CS]

Plocha_2 124,739   

Součet 124,739

34 69334152 fólie drenážní nopová vegetačních střech tl 20 mm, HDPE M2 124,739 0 0 132,00 16 465,55 [bez vazby na CS]



35 712861703 Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na M2 5,058 0 0 80,00 404,64 [bez vazby na CS]

"dělící PIR Panel"6,835*(2*0,32+0,1) 5,058

36 28343012 fólie hydroizolační střešní zátěžová na bázi mPVC vyztužená skelnou netkanou rohoží M2 6,070 0 0 121,00 734,47 [bez vazby na CS]

5,058*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 6,07

37 712998004 Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku KUS 4,000 0 0 260,00 1 040,00 [bez vazby na CS]

38 28342470 chrlič PVC atikový D 110 KUS 4,000 0 0 1 100,00 4 400,00 [bez vazby na CS]

39 998712104 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu T 1,056 0 0 1 500,00 1 584,00 [bez vazby na CS]

40 998712181 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu T 1,056 0 0 1 500,00 1 584,00 [bez vazby na CS]

41 998712192 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu T 1,056 0 0 1 500,00 1 584,00 [bez vazby na CS]

713 Izolace tepelné 0,00 0,00 7 346,00 130 239,61

42 713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve M2 0,150 0 0 700,00 105,00 [bez vazby na CS]

"Práh dveří"0,15*1 0,15

43 63482267 deska izolační z pěnového skla 60 x 60 x 10 cm bez povrchové úpravy ?= 0,038 M2 0,153 0 0 1 155,00 176,72 [bez vazby na CS]

0,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,153

44 713141131 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační M2 0,684 0 0 106,00 72,50 [bez vazby na CS]

"dělící PIR Panel"6,835*0,1 0,684

45 2837653 deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 100mm M2 2,408 0 0 427,00 1 028,22 [bez vazby na CS]

0,684*3,52 'Přepočtené koeficientem množství 2,408

46 713141135 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační M2 249,478 0 0 40,00 9 979,12 [bez vazby na CS]

Plocha_1 124,739   

Plocha_2 124,739   

Součet 249,478

47 28372308 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm M2 254,468 0 0 89,00 22 647,65 [bez vazby na CS]

249,478*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 254,468

48 713141151 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační M2 249,478 0 0 40,00 9 979,12 [bez vazby na CS]

Plocha_1 124,739   

Plocha_2 124,739   

Součet 249,478

49 28372308 1 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm M2 254,468 0 0 89,00 22 647,65 [bez vazby na CS]

249,478*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 254,468

50 713291122 Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční M2 249,478 0 0 117,00 29 188,93 [bez vazby na CS]

Plocha_1 124,739   

Plocha_2 124,739   

Součet 249,478

51 62836110 pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou M2 286,900 0 0 83,00 23 812,70 [bez vazby na CS]



249,478*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 286,9

52 998713104 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu T 2,356 0 0 1 500,00 3 534,00 [bez vazby na CS]

53 998713181 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu T 2,356 0 0 1 500,00 3 534,00 [bez vazby na CS]

54 998713192 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu T 2,356 0 0 1 500,00 3 534,00 [bez vazby na CS]

764 Konstrukce klempířské 0,00 0,00 7 771,00 133 498,44

55 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti M 80,000 0 0 40,00 3 200,00 [bez vazby na CS]

"K1.1"40 40   

"K1.2"40 40   

Součet 80

56 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti M 96,100 0 0 40,00 3 844,00 [bez vazby na CS]

"K1.3"40 40   

"K2"56,1 56,1   

Součet 96,1

57 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti M 8,000 0 0 60,00 480,00 [bez vazby na CS]

2*4 8

58 764215403 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně M 6,835 0 0 561,00 3 834,44 [bez vazby na CS]

"dělící PIR Panel"6,835 6,835

59 764215407 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně M 40,000 0 0 540,00 21 600,00 [bez vazby na CS]

"K1.3"40 40

60 764215408 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu celoplošně M 40,000 0 0 440,00 17 600,00 [bez vazby na CS]

"K1.1"40 40

61 764216446 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš M 57,200 0 0 350,00 20 020,00 [bez vazby na CS]

"K2"56,1 56,1   

"4"1,1 1,1   

Součet 57,2

62 764311406 Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou M 57,200 0 0 540,00 30 888,00 [bez vazby na CS]

"K2"56,1 56,1   

"K4"1,1 1,1   

Součet 57,2

63 764311407 Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou M 40,000 0 0 700,00 28 000,00 [bez vazby na CS]

"K1.2"40 40

64 998764104 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného T 0,896 0 0 1 500,00 1 344,00 [bez vazby na CS]

65 998764181 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného T 0,896 0 0 1 500,00 1 344,00 [bez vazby na CS]

66 998764192 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného T 0,896 0 0 1 500,00 1 344,00 [bez vazby na CS]

766 Konstrukce truhlářské 0,00 0,00 9 300,00 5 110,50



67 766641131 Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu KUS 1,000 0 0 1 500,00 1 500,00 [bez vazby na CS]

"PL1"1 1

68 61144135-PL1 dveře plastové balkonové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 80x180 cm KUS 1,000 0 0 3 300,00 3 300,00 [bez vazby na CS]

69 998766103 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného T 0,069 0 0 1 500,00 103,50 [bez vazby na CS]

70 998766181 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného T 0,069 0 0 1 500,00 103,50 [bez vazby na CS]

71 998766192 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného T 0,069 0 0 1 500,00 103,50 [bez vazby na CS]

783 Dokončovací práce - nátěry 0,00 0,00 1 598,00 19 262,30

72 783401311 Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním M2 113,435 0 0 13,00 1 474,66 [bez vazby na CS]

"K1.1"40*0,75 30   

"K1.2"40*0,6 24   

"K1.3"40*0,6 24   

"K2"56,1*0,5 28,05   

"K4"1,1*0,5 0,55   

"dělící PIR Panel - atika"6,835 6,835   

Mezisoučet 113,435   

Součet 113,435

73 783414201 Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický M2 113,435 0 0 25,00 2 835,88 [bez vazby na CS]

nater_764 113,435

74 783415101 Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní M2 113,435 0 0 25,00 2 835,88 [bez vazby na CS]

nater_764 113,435

75 783417101 Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní M2 113,435 0 0 25,00 2 835,88 [bez vazby na CS]

nater_764 113,435

76 HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník HOD 8,000 0 0 270,00 2 160,00 [bez vazby na CS]

77 HZS2151 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř HOD 4,000 0 0 350,00 1 400,00 [bez vazby na CS]

78 HZS2161 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolatér HOD 4,000 0 0 350,00 1 400,00 [bez vazby na CS]

79 HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV HOD 8,000 0 0 270,00 2 160,00 [bez vazby na CS]

80 HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV HOD 8,000 0 0 270,00 2 160,00 [bez vazby na CS]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 4 400,00 25 168,00

5 968082021 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, M2 1,440 0 0 2 200,00 3 168,00 [bez vazby na CS]

"PL1"0,8*1,8 1,44

6 971033241 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek KUS 10,000 0 0 2 200,00 22 000,00 [bez vazby na CS]

"bezpečnostní přepady - prostupy (chrliče)"10 10



997 Přesun sutě 0,00 0,00 1 495,00 830,76

7 997013160 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle T 0,552 0 0 420,00 231,84 [bez vazby na CS]

8 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na T 0,552 0 0 460,00 253,92 [bez vazby na CS]

9 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na T 2,760 0 0 40,00 110,40 [bez vazby na CS]

0,552*5 'Přepočtené koeficientem množství 2,76

10 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného T 0,408 0 0 575,00 234,60 [bez vazby na CS]

998 Přesun hmot 0,00 0,00 3 000,00 2 856,00

11 998017004 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením T 0,952 0 0 1 500,00 1 428,00 [bez vazby na CS]

12 998018011 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití T 0,952 0 0 1 500,00 1 428,00 [bez vazby na CS]

ch i započatých 100 m  

~



Stavba: Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP - střecha "C" akt. SO 02 193 922,11            Aspe

Objekt: Vegetační vrstva zelené střechy

Jednotková Celkem Jednotková Celkem
1 Zemní práce 0,00 0,00 682,00 50 225,23

1 183211312 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek KUS 767,760 0 0 33,00 25 336,08 [bez vazby na CS]

cca 8ks/m2    

"Plocha 2 - extenzivní vegetační souvrství"95,97*8 767,76   

Mezisoučet 767,76   

Součet 767,76

2 00572620 řízky rozchodníků pro vegetační střechy standardních druhů KG 38,350 0 0 649,00 24 889,15 [bez vazby na CS]

767*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,35

712 Povlakové krytiny 0,00 0,00 10 691,00 143 582,88

5 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy M2 124,739 0 0 17,00 2 120,56 [bez vazby na CS]

Plocha_2 124,739   

Součet 124,739

6 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 M2 143,450 0 0 15,00 2 151,75 [bez vazby na CS]

124,739*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 143,45

7 712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, M2 28,769 0 0 90,00 2 589,21 [bez vazby na CS]

"Plocha 2 - Obsyb kačírkem"(6,835*18,25)-95,97 28,769   

Mezisoučet 28,769   

Součet 28,769

8 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 T 4,603 0 0 1 320,00 6 075,96 [bez vazby na CS]

28,769*0,16 'Přepočtené koeficientem množství 4,603

9 712771221 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů M2 124,739 0 0 47,00 5 862,73 [bez vazby na CS]

Plocha_2 124,739   

Součet 124,739

10 69334152 fólie drenážní nopová vegetačních střech tl 20 mm, HDPE M2 124,739 0 0 132,00 16 465,55 [bez vazby na CS]

11 712771411 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 M2 95,970 0 0 90,00 8 637,30 [bez vazby na CS]

"Plocha 2 - extenzivní vegetační souvrství"95,97 95,97   

Mezisoučet 95,97   

Součet 95,97

12 10321230 substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky M3 12,956 0 0 2 970,00 38 479,32 [bez vazby na CS]

"Plocha 2 - extenzivní vegetační souvrství"0,135*95,97 12,956   

Mezisoučet 12,956   

Součet 12,956

13 998712104 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu T 12,569 0 0 1 500,00 18 853,50 [bez vazby na CS]

14 998712181 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu T 12,569 0 0 1 500,00 18 853,50 [bez vazby na CS]

15 998712192 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu T 12,569 0 0 1 500,00 18 853,50 [bez vazby na CS]

Cenové soustavyMJ Množství
Jednotková 

hmotnost
Celková hmotnost

Jednotková cena

Dodávka Montáž

Soupis prací objektu

03/2019a

SO 02

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



16 HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník HOD 4,000 0 0 270,00 1 080,00 [bez vazby na CS]

17 HZS2151 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř HOD 2,000 0 0 350,00 700,00 [bez vazby na CS]

18 HZS2161 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolatér HOD 2,000 0 0 350,00 700,00 [bez vazby na CS]

19 HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV HOD 4,000 0 0 270,00 1 080,00 [bez vazby na CS]

20 HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV HOD 4,000 0 0 270,00 1 080,00 [bez vazby na CS]

998 Přesun hmot 0,00 0,00 3 000,00 114,00

3 998017004 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením T 0,038 0 0 1 500,00 57,00 [bez vazby na CS]

4 998018011 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití T 0,038 0 0 1 500,00 57,00 [bez vazby na CS]

ch i započatých 100 m  

~



Stavba: Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP - střecha "C" akt. SO 03 354 225,00            Aspe

Objekt: Měřicí a monitorovací senzory a čidla

Jednotková Celkem Jednotková Celkem
741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00 0,00 26 380,00 170 945,00

1 Pol44 trubka PVC pevně uložená typ 6013/pr.13 M 100,000 0 0 150,00 15 000,00 [bez vazby na CS]

100

2 Pol30 trubka PVC 16 ÚV odolná M 105,000 0 0 120,00 12 600,00 [bez vazby na CS]

105

3 Pol45 trubka PVC pancéř pevně uložená typ 6016/pr.16 M 80,000 0 0 120,00 9 600,00 [bez vazby na CS]

80

4 Pol31 trubka PVC 21 ÚV odolná M 84,000 0 0 120,00 10 080,00 [bez vazby na CS]

84

5 Pol46 trubka ohebná flexi d 16-21mm M 30,000 0 0 80,00 2 400,00 [bez vazby na CS]

30

6 Pol32 trubka ohebná FLEX d 16-21mm, ÚV odoplná M 31,500 0 0 120,00 3 780,00 [bez vazby na CS]

31,5

7 Pol47 elektroinstalační krabice M 5,000 0 0 600,00 3 000,00 [bez vazby na CS]

5

8 Pol33 elektroinstalační krabice M 5,000 0 0 600,00 3 000,00 [bez vazby na CS]

5

9 Pol48 snímač teploty Pt100 KUS 7,000 0 0 1 200,00 8 400,00 [bez vazby na CS]

7

10 Pol49 snímač teploty + vlhkosti + rychlost a směr větru+osvitu na meteostojan KUS 5,000 0 0 1 200,00 6 000,00 [bez vazby na CS]

5

11 Pol50 snímač vlhkosti půdy KUS 3,000 0 0 1 200,00 3 600,00 [bez vazby na CS]

3

12 Pol51 člunkový srážkoměr KUS 1,000 0 0 1 200,00 1 200,00 [bez vazby na CS]

1

13 Pol52 Stožár 2m na ploché střechy vč.zátěže KUS 2,000 0 0 3 000,00 6 000,00 [bez vazby na CS]

2

14 Pol53 montáž kamery vč.konzole KUS 1,000 0 0 12 000,00 12 000,00 [bez vazby na CS]

1

15 Pol54 kabelový žlab 65/50 úplný M 45,000 0 0 120,00 5 400,00 [bez vazby na CS]

45

16 Pol34 kabelový žlab FeZn 62/50 vč.příslušenství komplet M 47,250 0 0 120,00 5 670,00 [bez vazby na CS]

47,25

Cenové soustavyMJ Množství
Jednotková 

hmotnost
Celková hmotnost

Jednotková cena

Dodávka Montáž

Soupis prací objektu

03/2019a

SO 03

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



17 Pol55 vodič Cu(UTP) v zatažené trubce do 1x35 M 100,000 0 0 60,00 6 000,00 [bez vazby na CS]

100

18 Pol35 kabel UTP cat 6 - venkovní M 105,000 0 0 30,00 3 150,00 [bez vazby na CS]

105

19 Pol56 1 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 M 520,000 0 0 30,00 15 600,00 [bez vazby na CS]

520

20 Pol36 kabel JQTQ 4Dx1 M 546,000 0 0 30,00 16 380,00 [bez vazby na CS]

546

21 Pol56 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 M 70,000 0 0 30,00 2 100,00 [bez vazby na CS]

70

22 Pol37 kabel CYKY 3Cx1,5 M 73,500 0 0 30,00 2 205,00 [bez vazby na CS]

73,5

23 Pol57 vodič AlMgSi 8mm KG 120,000 0 0 30,00 3 600,00 [bez vazby na CS]

120

24 Pol38 vodič AlMgSi 8mm KG 126,000 0 0 30,00 3 780,00 [bez vazby na CS]

126

25 Pol58 jímač 3m vč.zátěže KUS 1,000 0 0 2 000,00 2 000,00 [bez vazby na CS]

1

26 Pol39 jímač 3m vč.zátěže KUS 1,000 0 0 2 000,00 2 000,00 [bez vazby na CS]

1

27 Pol59 svorka SS, SP KUS 40,000 0 0 40,00 1 600,00 [bez vazby na CS]

40

28 Pol40 svorky Al hromosvodové SS, SP KUS 40,000 0 0 40,00 1 600,00 [bez vazby na CS]

40

29 Pol60 svorka uchycení na ploché střechy KUS 40,000 0 0 40,00 1 600,00 [bez vazby na CS]

40

30 Pol41 uchycení na ploché střechy plast KUS 40,000 0 0 40,00 1 600,00 [bez vazby na CS]

40

742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00 0,00 149 390,00 183 280,00

31 Pol1 Vystrojený rozváděč MaR DT - plastová rozvodnice s plnými dveřmi, rozměry cca 530 KUS 1,000 0 0 5 000,00 5 000,00 [bez vazby na CS]

1

32 Pol2 Spínač na DIN lištu 1f. 32A/1 KUS 1,000 0 0 2 000,00 2 000,00 [bez vazby na CS]

1

33 Pol3 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/0,03A KUS 1,000 0 0 1 500,00 1 500,00 [bez vazby na CS]

1

34 Pol4 Zásuvka na DIN lištu do rozvaděče KUS 1,000 0 0 1 500,00 1 500,00 [bez vazby na CS]

1



35 Pol5 Jistič 1x10A KUS 3,000 0 0 1 000,00 3 000,00 [bez vazby na CS]

3

36 Pol6 Relé 24V 2P KUS 1,000 0 0 800,00 800,00 [bez vazby na CS]

1

37 Pol7 Rozjištění pro skleněnou pojistko vč.pojistky 100mA KUS 5,000 0 0 1 250,00 6 250,00 [bez vazby na CS]

5

38 Pol8 Napájecí zdroj 230/24V/5A KUS 1,000 0 0 3 000,00 3 000,00 [bez vazby na CS]

1

39 Pol9 Přepěťová ochrana T3 s vf.filtrem KUS 1,000 0 0 6 000,00 6 000,00 [bez vazby na CS]

1

40 Pol10 Termostat do rozvaděče KUS 1,000 0 0 10 000,00 10 000,00 [bez vazby na CS]

1

41 Pol11 Topný odpor 20W do rozvaděče KUS 1,000 0 0 3 500,00 3 500,00 [bez vazby na CS]

1

42 Pol12 Programovatelný řídící systém PLC( měřící ústředna datalogger) se záznamem KUS 1,000 0 0 12 000,00 12 000,00 [bez vazby na CS]

a oživení a správa dat na serveru dle TZ + nap.zdroj, anténa + accu 24Ah  

~
1

43 Pol13 Paměťová karta do PLC KUS 1,000 0 0 4 000,00 4 000,00 [bez vazby na CS]

1

44 Pol14 Přepínač ETHERNET 3xRJ45 KUS 1,000 0 0 35 000,00 35 000,00 [bez vazby na CS]

1

45 Pol15 Snímač teploty Pt100 - umístěný pod zem s kabelem 25m KUS 5,000 0 0 1 500,00 7 500,00 [bez vazby na CS]

5

46 Pol16 Snímač teploty Pt100 - umístěný nad zem s radiačním krytem a konzolí KUS 1,000 0 0 1 500,00 1 500,00 [bez vazby na CS]

1

47 Pol17 Snímač teploty Pt100 prostorový pod strop ku 2,000 0 0 1 500,00 3 000,00 [bez vazby na CS]

2

48 Pol18 Snímač teploty pro venkovní prostředí s výstupem RS485 pro umístění na stožár s KUS 1,000 0 0 1 500,00 1 500,00 [bez vazby na CS]

1

49 Pol19 Snímač relativní vlkosti pro venkovní prostředí s výstupem RS485 pro umístění na KUS 1,000 0 0 1 500,00 1 500,00 [bez vazby na CS]

1

50 Pol20 Snímač vlhkosti půdy VIRRB s výstupem RS485 KUS 2,000 0 0 1 500,00 3 000,00 [bez vazby na CS]

2

51 Pol21 Snímač vlhkosti půdy od Cambell Scientific s výstupem RS485 KUS 1,000 0 0 1 500,00 1 500,00 [bez vazby na CS]

1

52 Pol22 Snímač rychlosti větru a větrných poryvů s výstupem RS485 pro umístění na stožár, KUS 1,000 0 0 1 500,00 1 500,00 [bez vazby na CS]

1



53 Pol23 Snímač směru větru a větrných poryvů s výstupem RS485 pro umístění na stožár, KUS 1,000 0 0 1 500,00 1 500,00 [bez vazby na CS]

1

54 Pol24 Snímač slunečního záření s výstupem RS485 pro umístění na stožár KUS 1,000 0 0 1 500,00 1 500,00 [bez vazby na CS]

1

55 Pol25 Člunkový srážkoměr s výstupem RS485 a 3xbinární výstup pro umístění na KUS 1,000 0 0 3 000,00 3 000,00 [bez vazby na CS]

1

56 Pol26 Stožár pro meteostanici 2m vysoký vč.zátěže, pozink, vč.kombinovaného držáku pro KUS 1,000 0 0 4 000,00 4 000,00 [bez vazby na CS]

1

57 Pol27 Kamera IP HD rozlišení, venkovní prostředí, PoE vč.injektoru a konzole KUS 1,000 0 0 15 000,00 15 000,00 [bez vazby na CS]

1

58 Pol28 Solenoidový ventil 1/2" 230V, 0,6bar, mosaz KUS 1,000 0 0 5 000,00 5 000,00 [bez vazby na CS]

1

59 HZS2221 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář HOD 8,000 0 0 395,00 3 160,00 [bez vazby na CS]

8

60 HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV HOD 4,000 0 0 280,00 1 120,00 [bez vazby na CS]

4

61 HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV HOD 8,000 0 0 225,00 1 800,00 [bez vazby na CS]

8

62 0.18 Projektová dokumentace skutečného provedení KS 1,000 0 0 6 325,00 6 325,00 [bez vazby na CS]

1

63 0.19 Revize a zkoušky elektrických zařízení-3x + elektronicky KPL 1,000 0 0 5 175,00 5 175,00 [bez vazby na CS]

1

64 900001.3 doprava dodávek % 2,000 0 0 3 680,00 7 360,00 [bez vazby na CS]

2

65 900001.4 materiál podružný % 2,500 0 0 2 870,00 7 175,00 [bez vazby na CS]

2,5

66 900001.5 PPV pro elektromontáže % 3,500 0 0 1 890,00 6 615,00 [bez vazby na CS]

3,5



Stavba: Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP - střecha "C" akt. TI 01 34 357,48            Aspe

Objekt: Odvodnění střechy

Jednotková Celkem Jednotková Celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 890,00 890,00

1 310235251 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve KUS 1,000 0 0 890,00 890,00 [bez vazby na CS]

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 0,00 472,00 944,00

2 612315211 Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do KUS 2,000 0 0 472,00 944,00 [bez vazby na CS]

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 0,00 7 662,50 20 134,80

8 721140806 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 M 8,000 0 0 126,50 1 012,00 [bez vazby na CS]

9 721140917 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 150 KUS 4,000 0 0 820,00 3 280,00 [bez vazby na CS]

10 721173317 Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 160 M 8,000 0 0 685,00 5 480,00 [bez vazby na CS]

11 721210824 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150 KUS 2,000 0 0 150,00 300,00 [bez vazby na CS]

12 721233115 Montáž střešních vtoků pro ploché střechy svislý odtok KUS 2,000 0 0 326,00 652,00 [bez vazby na CS]

13 56231107.HL Střešní vtok DN125 svislý s asfaltovou manžetou, s elektrickým ohřevem (10-30W, KUS 2,000 0 0 2 640,00 5 280,00 [bez vazby na CS]

14 56231108.HL Nástavec střešního vtoku 300 mm DN125 svislý s PVC izolační manžetou KUS 2,000 0 0 1 550,00 3 100,00 [bez vazby na CS]

15 56231109.HL Nástavec střešního vtoku 180 mm/d 145mm KUS 1,000 0 0 415,00 415,00 [bez vazby na CS]

16 56231110.HL Odvodňovací kroužek HL160 KUS 1,000 0 0 550,00 550,00 [bez vazby na CS]

17 721290823 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace T 0,291 0 0 200,00 58,20 [bez vazby na CS]

18 998721103 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu T 0,038 0 0 200,00 7,60 [bez vazby na CS]

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 0,00 6 550,00 7 213,50

19 722131912 Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení SOUBOR 1,000 0 0 1 500,00 1 500,00 [bez vazby na CS]

20 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR M 2,000 0 0 400,00 800,00 [bez vazby na CS]

Cenové soustavyMJ Množství
Jednotková 
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21 722181222 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými M 2,000 0 0 800,00 1 600,00 [bez vazby na CS]

22 722190901 Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně KUS 4,000 0 0 100,00 400,00 [bez vazby na CS]

23 722212440 Orientační štítky na zeď SOUBOR 1,000 0 0 1 300,00 1 300,00 [bez vazby na CS]

24 722220153 Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4 KUS 1,000 0 0 100,00 100,00 [bez vazby na CS]

25 722220232 Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým KUS 3,000 0 0 100,00 300,00 [bez vazby na CS]

26 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2 KUS 1,000 0 0 100,00 100,00 [bez vazby na CS]

27 722231073 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4 KUS 1,000 0 0 100,00 100,00 [bez vazby na CS]

28 722232044 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4 KUS 2,000 0 0 100,00 200,00 [bez vazby na CS]

29 722262226 Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro KUS 1,000 0 0 100,00 100,00 [bez vazby na CS]

30 722290226 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního M 2,000 0 0 150,00 300,00 [bez vazby na CS]

31 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce M 2,000 0 0 200,00 400,00 [bez vazby na CS]

32 998722103 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu T 0,009 0 0 1 500,00 13,50 [bez vazby na CS]

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 0,00 1 822,00 2 074,00

33 725819202 Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4 SOUBOR 1,000 0 0 350,00 350,00 [bez vazby na CS]

34 551456017 kohout výtokový nástěnný nezámrzný s pevným výtokem DN 20 s přípojkou na hadici, KUS 1,000 0 0 222,00 222,00 [bez vazby na CS]

35 998725103 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu T 0,002 0 0 1 000,00 2,00 [bez vazby na CS]

36 HZS2163 HZS- Izolatér, izolace střešní vpusti vč. materiálu (min. vlna, PUR, geotextilie) HOD 6,000 0 0 250,00 1 500,00 [bez vazby na CS]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 4 026,52 1 945,32

3 965042221 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2 M3 0,054 0 0 2 200,00 118,80 [bez vazby na CS]

(0,3*0,3*0,3)*2 0,054

4 971033251 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek KUS 1,000 0 0 1 826,52 1 826,52 [bez vazby na CS]



997 Přesun sutě 0,00 0,00 2 371,00 1 155,86

5 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na T 0,422 0 0 1 750,00 738,50 [bez vazby na CS]

6 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na T 3,798 0 0 46,00 174,71 [bez vazby na CS]

0,422*9 "Přepočtené koeficientem množství 3,798

7 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu T 0,422 0 0 575,00 242,65 [bez vazby na CS]


