DILCi OBJEDNAVKA / PRILOHA ¢.1
Cislo souvisejici Ramcové dohody: 06EU-004666 (déle jen ,,Ramcova dohoda®)
Cislo dil¢i objednavky: 06EU-004876

Ze dne: 14.7.2020

Objednatel: Dodavatel:
Reditelstvi silnic a dalnic CR BITUNOVA spol. s r.o.
Sprava Plzen spravce spole¢nosti
,,BITUNOVA+VIALIT - mikrokoberce
Adresa: Hrimalého 37 301 00 Plzen Sidlo: Havlickova 4923/60a
301 00 Plzen 586 01 Jihlava
ICO: 65993390 ICO: 49433601
DIC:  CZ65993390 DIC: (CZ49433601

Tato dil¢i objednavka je ndvrhem na uzavieni dil¢i smlouvy ve smyslu €l. Il uzaviené Ramcové
dohody. Zptisob akceptace dil¢i objednavky dodavatelem (uzavieni dil¢i smlouvy), obchodni a
platebni podminky a dal$i prava a povinnosti smluvnich stran touto dil¢i dohodou vyslovné
neupravena stanovuje Ramcova dohoda.

Na zakladé uzaviené Ramcové dohody u Vas objednavame:
Pokladku dvouvrstvého emulzniho mikrokoberce EMK 0/5+0/8 na silnicich I. tfidy v
Plzeniském kraji dle ptiloZzeného soupisu praci.

Misto dodani:
staniceni
silnice| od do
27.1
27.2
22
22
26
20

Termin dodani: 28.10.2020

Kontaktni osoba objednatele: _

Celkova hodnota objednavky v K¢ bez DPH / v¢é. DPH: 13 983 707,92 / 16 920 286,58
Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné

podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).



Nizev Pod-¢lanku Cislo Udaje
Smluvnich podminek Pod¢linku
Smluvnich
podminek
) Reditelstvi silnic a ddlnic CR
Nazev a adresa Objednatele | 1.1.4 .
Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
BITUNOVA spol. sr.0.
Havlickova 4923/60a, 586 01 Jihlava
Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 spravce spole¢nosti
LBITUNOVA+VIALIT - mikrokoberce Vi
PK 2020-2024
Doba pro dokonceni 1.1.9 100 dni
Doba pro uvedeni do provozu 1.1.22 nepouzije se
Sekce 1.1.26 nepouzije se
Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Dilci objednavka/Piiloha
dokument (b) Ramcova dohoda
(c) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Vykaz vymér
Pravo 14 Pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti stavenisté 2.1 Od Data zahajeni praci ozndmeného dle Pod-
¢lanku 1.1.7
Povéfend osoba 3.1 e
Zastupce objednatele 3.2 e
Jmenovani podzhotovitelé 4.3 Nepouzije se
Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 Bankovni zaruka je komplexné upravena v
¢lanku XIV. ramcové dohody. Ustanoveni
Pod-¢lankt 4.4 a 4.6 Smluvnich podminek se
nepouZziji.
Zaruka za odstranéni vad 4.6. Bankovni zaruka je komplexné upravena v
Clanku XIV. Ramcové dohody. Ustanoveni
Pod-¢lankt 4.4 a 4.6 Smluvnich podminek se
nepouziji.
Projektovéa dokumentace 5.1 Nepouzije se.
Zhotovitele
Harmonogram 7.2 Do 7 dnt po Datu zahajeni praci
Postupné zavazné milniky 7.5 NepouZzije se
Oprévnéni k Variaci 10.1 NepouZzije se
Pribézné platby 11.3 a) je v prodleni s udrzovadnim v platnosti

bankovni zaruky podle ¢lanku XIV.

Ramcové dohody

10 % prubézné platby




Nizev Pod-¢lanku Cislo Udaje
Smluvnich podminek Pod¢linku
Smluvnich
podminek
11.3 b) pies pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci)
10 % pribezné platby
11.3 ¢) nepiedlozi na zaklad¢ pokynu Objednatele
ve stanoveném terminu aktualizovany
Harmonogram podle Pod-¢lanku 7.2
(Harmonogram)
10 % prabézné platby
11.3 d) neptedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle ¢l. 6.2. Ramcové
dohody
10 % prubézné platby
M¢éna 11.7 Koruna ¢eska
Povinnost Zhotovitele 12.5 Smluvni pokuty jsou komplexné stanoveny v
zaplatit smluvni pokutu ¢lanku XII. Rémcové dohody. Ustanoveni
Pod-¢lanku 12.5 Smluvnich podminek se
nepouzije.
Maximalni celkova vyse 125 30 % Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH
smluvnich pokut
Vyse pojistného plnéni 14.2 Pojisténi je komplexné upraveno v ¢l. 6.2.
Rémcové dohody. Ustanoveni Pod-Clanku
14.2 Smluvnich podminek se nepouZije.
Zpiisob rozhodovani sport | 15 Pouzije se varianta B: Rozhodovani pied

obecnym soudem

Jméno a piijmeni opravnéné osoby objednatele: ||| G

Ptiloha ¢.1 — soupis praci-1

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA C.
297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNEN{

POZDEJSICH PREDPISU

Datum: 14-07-2020

Datum: 15-07-2020



