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C. X/4016/2020/LN

o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v 
důsledku realizace stavby vodního díla „Louny, 28. října -  rekonstrukce kanalizace a

vodovodu“

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3 
IČ: 000 80 837 
DIČ: CZ00080837
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 78-7308630297/0100 
zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem 
dále jen „Správce komunikace“

a

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
IC : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : 711620257/0100 KB Teplice
zastoupená Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 
dále jen „Investor“

společně též „Smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U
o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v 
důsledku realizace stavby vodního díla „Louny, 28. října -  rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu“ .

I.
1) Správce komunikace má na základě zřizovací listiny č. 130/2001 ze dne 3.10. 2001, ve 

znění pozdějších dodatků, vydané podle § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, svěřen



výkon vlastnických práv k silnici č. 11/246, na pozemku p. č. 4985/6 4985/8, v k. ú. 
Louny.

2) Investor zamýšlí realizovat stavbu vodního díla „Louny, 28. října — rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu“ (dále jen Stavba), kdy toto vodní dílo bude umístěno 
v silničním pozemku, resp. v silničním tělese pozemní komunikace uvedené v odst. 1. 
Investor se zavazuje uzavřít s vlastníkem nemovitostí uvedených v odst. 1 smlouvu o 
zřízení věcného břemene, jehož předmětem bude povinnost vlastníka nemovitostí strpět 
umístění vodního díla v dotčených nemovitostech.

II.
1) Správce komunikace souhlasí stím , že Investor je oprávněn dočasně užívat část 

komunikace a silničního pozemku uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy, a to v části 
města Louny za účelem provedení Stavby, v souladu a za podmínek určených 
v příslušném rozhodnutí vydaném příslušným silničním správním úřadem a 
stanovených Správcem komunikace ve vyjádření uvedeném v čl. V odst. 1 této 
smlouvy.

2) Správce komunikace souhlasí s provedením Stavby a zavazuje se umožnit a strpět 
přístup Investora a jeho dodavatele předmětné Stavby na předmětnou část nemovitostí 
uvedenou v odst. 1 tohoto článku, a to v rozsahu nezbytném pro provedení Stavby dle 
projektové dokumentace, zpracované B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

III.
1) Investor je povinen zaplatit za zásah do tělesa komunikace a silničního pozemku v 

důsledku jím prováděných stavebních prací.

2) Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady 
Ústeckého kráječ. 32/27R/2017 ze dne 1.11.2017. Uvedený ceník tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy a je její nedílnou součástí. K úhradě bude připočítána DPH ve výši dle právních 
předpisů platných ke dni její úhrady.

3) Úhrada podle odst. 1 je  splatná na účet č. 78-7308630297/0100 vedený Komerční 
bankou v Teplicích v termínu uvedeném v daňovém dokladu splňujícím veškeré 
náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Termín splatnosti daňového dokladu bude 14 dnu od jeho doručení 
Investorovi. Při nedodržení data splatnosti daňového dokladu je Investor povinen 
uhradit Správci komunikace úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
den prodlení.

4) Výše úhrady stanovená v souladu s odst. 1 a 2 tohoto článku bude Správcem 
komunikace upřesněna po dokončení Stavby dle zjištěného skutečného rozsahu zásahu



Investora do komunikace či silničního pozemku. Zjištění skutečného rozsahu zásahu 
bude potvrzeno v předávacím protokolu na str. 2, který bude sloužit jako podklad 
k vystavení daňového dokladu.

IV.
1) Právo Správce komunikace na náhradu škody vzniklé v důsledku činnosti Investora 

nebo osob jím  pověřených k provádění Stavby zůstává nedotčeno.

2) Investor se zavazuje potvrdit správnost předávacího protokolu (viz čl. III. odst. 4 této 
smlouvy) a uhradit jednorázovou úhradu ve výši a v čase v něm určených.

3) Termíny zahájení a ukončení Stavby budou dány rozhodnutím příslušného silničního 
správního úřadu. Doba realizace Stavby počíná běžet dnem protokolárního předání 
staveniště Investorovi do dne podpisu protokolu o ukončení prací.

4) Investor se zavazuje, že předmětný úsek komunikace převezme protokolárně od 
Správcem komunikace pověřené osoby, provozu Louny. Po skončení prací bude daný 
úsek protokolárně převzat zpět, a to na základě výzvy předávajícího zástupce Investora, 
doručené Správci komunikace nejméně tři pracovní dny předem.

V.
1) Uzavřením této smlouvy dává Správce komunikace souhlas pro účel vydání rozhodnutí 

dle čl. II odst. 1 této smlouvy za technických podmínek stanovených ve vyjádření 
Správce komunikace, provozu Louny k předmětné Stavbě, ze dne 25.3.2020 Investor se 
zavazuje zajistit provedení prací s odbornou péčí a způsobem, který co nejméně zatěžuje 
vlastníka komunikace, Správce komunikace a ostatní osoby užívající silniční pozemek 
nebo těleso pozemní komunikace se souhlasem vlastníka.

2) Porušením závazků Investora obsažených v této smlouvě pozbývá výše uvedený 
souhlas Správce komunikace platnosti a Správce komunikace je oprávněn navrhnout 
silničnímu správnímu úřadu, aby zrušil rozhodnutí uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.

VI.
1) Investor je povinen nej později při zpětném předání místa Stavby předat Správci 

komunikace zaměření skutečného provedení Stavby.

2) Investor je povinen, nejpozději do dne podpisu ukončovacího protokolu, uvést dotčené 
nemovitosti do stavu, v jakém byly v den předání, a to výlučně na své náklady. Investor



je  dle předchozí věty povinen obnovit povrch komunikace v rozsahu stanoveném 
Správcem komunikace ve vyjádření citovaném v čl. V odst. 1 této smlouvy.

VII.
Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit v případě, že:

i

a) Stavbou nedojde k dotčení nebo k omezení užívání nemovitostí dle této smlouvy, 
nebo

b) nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebo
c) Investor nezahájí Stavbu nejpozději do ukončení platnosti příslušného stupně 

přípravy stavby.

VIII.
1) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tato dohoda se vztahuje i na 
dohodu o změně formy nutné pro změny smlouvy.

2) Uzavření této smlouvy, j akož i práva a povinnosti z ní vzniklé, které nej sou v j ej ím textu 
výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními českých obecně závazných 
právních předpisů, zejména zákonem o pozemních komunikacích, zákonem o 
vodovodech a kanalizacích, vodním zákonem, stavebním zákonem a občanským 
zákoníkem.

3) Tato smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.

4) Práva a povinnosti z této smlouvy platí pro případné právní nástupce Smluvních stran.

5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

IX.
1) Smluvní strany shodně prohlašuj í, že tato smlouva obsahuj e proj ev j ej ich shodné, vážné 

a svobodné vůle, že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho připojují své podpisy.

2) Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých 
jednatelských oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právnímu jednání.



dne

.......... . .............................................
.................... .................. .  

.......................................

X ; .........................

Správa a údržba siln il Ústeckéhb kraje,
příspěvková organizace
Ing. Libor Tačner, ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a.s 
Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

IČO 4 9 0 9 9 4 6 9 , DIČ C Z 49099469  
®

Přílohy: č. 1 - Ceník

Podepsané smlouvy zasílejte výhradně na adresu: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
Poděbradova 2653, 440 01 Louny

Ceník pro zásah do tělesa komunikací II. a III. třídy na území Ústeckého kraje



Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH, které bude přičteno ve výši dle platné právní úpravy.
Úprava ceníku je platná od 01.01.2018 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 032/27R/2017 ze dne 1.11.
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REKONSTRUKCE VODOVODU 

REKONSTRUKCE KANALIZACE 

- J r ------- ZRUŠENI STÁVAJÍCÍ k a n a u z a c e

Předmětem dokumentace je rekonstrukce vodovodu a kanalizace v části ulice 28. října. Rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace bude prováděna v asfaltové komunikaci, v chodníku z asfaltu a betonové dlažby a v travnatých plochách. 
Při rekonstrukci bude prováděno přepojení (oprava) vodovodních a kanalizačních přípojek přípojek.

Kapacity: IO

10 01 - REKONSTRUKCE VODOVODU - ŘAD 1 - LT DN100, DN80 CLASS 40 o celkové délce 456,00 m 

km 0,00000 - 0,07825 - LT DN80 - pokládka do výkopu 

km 0,07825 - 0,45395 -LTDN100 - pokládka do výkopu 

PROPOJ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD LT DN80 DÉLKY 6,5 m

IO 01 - REKONSTRUKCE VODOVODU - ŘAD 2 • LT DN80 CLASS 40 o celkové délce 83,30 m 

km 0,00000 • 0,08330 - LT DN80 - pokládka do výkopu 

PROPOJ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD ■ 2x LT DN80 DÉLKY 3,5m

IO 02 - REKONSTRUKCE KANALIZACE - STOKA A - KA DN600, DN500 délky 359,75 m 

km 0,00000 - 0,05355 - KA DN600 tř.160 - pokládka do výkopu 

km 0,05355 - 0,35975 - KA DN500 tř.120 - pokládka do výkopu 

PROPOJ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI - 2x KA DN400 tř.160 DÉLKY 7,5m

1x KA DN300 tř.160 DÉLKY 7,5m

IO 02 ■ REKONSTRUKCE KANALIZACE - STOKA B - KA DN500 délky 31,60 m 
km 0,00000 - 0,03160 - KA DN500 tř.120 - pokládka do výkopu

Zrušení stávající kanalizace ■ zaplavení stávající kanalizace BE DN500 popílkem (beton C8/10) délky 42 m, 

zrušení 1 ks šachet - ubourání 1 m + zaplavení popílkem (beton C8/10)
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SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE
AKCIOVÁ SPOLEČNOST

ÚTVAR PROJEKCE
SLADOVNICKÁ 1082 

463 11 UBEREC -  VRAT1SLAVICE

VYPRACOVAL- 

ING. DRVOTA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: 

ING. DRVOTA

SVS o.s.

HLAVNI INŽENÝR PROJEKTU: 

ING. PROCHÁZKA

ÚSTECKÝ

PŘÍLOHA:

C. SITUACE STAVBY

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

LN 038 147 LOUNY. 28.ŘIJNA 
REKONSTRUKCE KANAUZACE A VODOVODU

MĚŘÍTKO:

1:2000/50000

MANAŽER ÚTVARU: 

ING. FRIDRICH

O s l o  z a k á z k y :

CISLO VÝKRESU:

C.1

TECHNICKÁ KONTROLA: 

ING. PROCHÁZKA

2 x A4

02/2020

DSP, DPS

11262/4

http://www.bpt.cz
mailto:nfo@bpt.cz


LEGENDA VÝKOPOVÉ PRÁCE v  pozemku SÚS
VÝKOPOVÉ PRÁCE V KOMUNIKACI .........................................

VÝKOPOVÉ PRÁCE V CHODNÍKU ............................................

VÝKOPOVÉ PRÁCE MIMO ZPEVNĚNÉ PLOCHY ...................

PARC.Č. 4 9 5 8 /8  ............

— ■ REKONSTRUKCE VODOVODU 

.............  504,0 m PARC.Č. 4 9 5 8 /8  ................

—  REKONSTRUKCE 

.......... 577,5 m

PARC.Č. 4 9 5 8 /8  ............ .............  16,0 m PARC.Č. 4 9 5 8 /8  ................ .......... 0,0 m

PARC.Č. 4 9 5 8 /8  ............ .............  51,6 m PARC.Č. 4 9 5 8 /8  ..........................  0,0 m


