



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/120/2020/0023**

vyřizuje: Hohenberger Josef

telefon:

e-mail:

Dodavatel IČ: 74210891 DIČ: CZ6203140955

Jiří Hrdlička

Kpt. Stránského 994/6

198 00 Praha

V Praze 15.7.2020

Objednávka - ZŠ Bártlova 83 - Výměna podlahy včetně nivelace v jídelně a družině

Cena bez DPH: **67 521,00 Kč**

Cena včetně DPH 21 %: **81 700,41 Kč**

Termín dokončení: **14. srpen 2020**

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20
Jívanská 647
193 21 Praha – Horní Počernice



**Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí odboru**

**Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!
Objednávka je vystavena v rámci ekonomické činnosti podléhající režimu přenesené daňové povinnosti.**

Jiří Hrdlička

Kpt. Stránského 979/15
198 00 Praha
Česká republika

IČ: 74210891
DIČ: CZ6203140955

podlahov.cz

tel.:
mobil:
e-mail:



Cenová nabídka

CN20200037

Odběratel

Základní škola

Bártlova
Praha 9
Česká republika

Datum

vystavení: 30.06.2020
Platnost do: 14.07.2020

Platba: Převodem

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Stěhování nábytku	1,00	kpl	800,00	0	800,00	0,00	800,00
Stržení stávající krytiny vč. likvidace	69,00	m2	50,00	0	3 450,00	0,00	3 450,00
Odsekání dlažby 3,5m2	1,00	kpl	500,00	0	500,00	0,00	500,00
Úprava podkladu vč. materiálu	1,00	kpl	1 000,00	0	1 000,00	0,00	1 000,00
Penetrace vč. práce a mat.	69,00	m2	45,00	0	3 105,00	0,00	3 105,00
Nivelační hmota	750,00	kg	20,00	0	15 000,00	0,00	15 000,00
Nivelace do 5mm vč. odvzdušnění	69,00	m2	60,00	0	4 140,00	0,00	4 140,00
Broušení podkladu strojem s vysáváním	69,00	m2	30,00	0	2 070,00	0,00	2 070,00
PVC Spark M03 vč. prořezu	76,00	m2	299,00	0	22 724,00	0,00	22 724,00
Instalace PVC - lepením	69,00	m2	99,00	0	6 831,00	0,00	6 831,00
Lepidlo na PVC	69,00	m2	29,00	0	2 001,00	0,00	2 001,00
Svařování za tepla	50,00	mb	26,00	0	1 300,00	0,00	1 300,00
Lepení PVC soklu vč. mater.	80,00	mb	45,00	0	3 600,00	0,00	3 600,00
Přesun hmot, posádky a materiálu	1,00	kpl	1 000,00	0	1 000,00	0,00	1 000,00

Prosíme o potvrzení výše DPH pro fakturaci.

Další práce nebo materiály jsou za příplatek dle dohody. Finální cena se může lišit po odečtení či přičtení skutečně použitých materiálů a odvedené práce nutné k dokončení díla. A veškeré použité materiály zůstávají až do plného uhrazení objednatelem majetkem firmy Jiří Hrdlička.

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba	67 521,00	0,00	67 521,00
CELKEM	67 521,00	0,00	67 521,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 67 521,00 Kč