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             Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

následovně: 

 

č. SoD objednatele:  Z 0018/KAN/17       

č. SoD zhotovitele:  WZ1990/2016 

 

 

 

I. Smluvní strany 
Objednatel:  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, 

   společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 

Zastoupený:                Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva 

IČO:   46347275 

DIČ:   CZ46347275 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město  

číslo účtu:  5501621/0100 

Ve věcech technických je oprávněn jednat pověřený pracovník:              

                                 XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX 

e-mailová adresa pro zasílání  notifikace z registru  smluv: bvk@bvk.cz 

 (dále jen objednatel) 

 

Zhotovitel:               WOMBAT, s.r.o. 

sídlo firmy                  Březinova 759/23, 616 00 Brno 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, oddíl C vložka 10046 

Zastoupený:  Ing. Ladislavem Dokládalem, jednatelem společnosti 

IČO:   47912553 

DIČ:   CZ47912553 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  139905-621/0100 

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  

                                 XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

(dále jen zhotovitel) 

 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dodávku stavby  

 

                        „ČOV Brno – Modřice, sanace přítokového žlabu – II. etapa“  

Předmětem díla je provedení II. části sanace přítokového žlabu v areálu ČOV Brno – 

Modřice, v délce 189 m, na základě přiloženého technologického postupu. 

        Součástí předmětu díla je provedení zkoušek kvality díla.  

 

2. Místem plnění je areál ČOV Brno–Modřice, Chrlická č.552, 664 42 Modřice, 

p.č. 1977/36,  k.ú. Modřice. 
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3. Podrobný popis díla 

Předmětem díla je provedení celkové sanace přítokového žlabu v délce 189 m v areálu 

ČOV Brno – Modřice v úsecích 1, 2, 9 -11 (členění dle posudku firmy STAVEXIS z 4. 

10. 2016).  

Práce zahrnují: 

a) sanaci stěn – odstranění poškozených vrstev, předúprava včetně očištěných 

zkorodovaných částí výztuže, lokální reprofilace a celoplošná uzavírací speciální stěrka; 

b) sanaci stropu - odstranění poškozených vrstev, předúprava včetně očištěných 

zkorodovaných částí výztuže, lokální reprofilace a celoplošná uzavírací speciální stěrka, 

pro úsek 2 pak uzavírací nátěr. 

 

Práce musí být prováděny bez odstranění stropu žlabu, provoz (průtok odpadní vody) 

musí zůstat zachován – nelze povolit výluku delší než několik hodin v časných ranních 

hodinách. Trasa a rozměry žlabu jsou patrné z přiložených výkresů (Podrobná situace – 

varianta 1, výkres č. B.2.1. a Příčné řezy výkres č. B.2.2.), úseky 1, 2, 7, 8, 9. Požadavky 

na sanaci – viz. Technická zpráva, příloha A, opatření typu A, B. 

 

4. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy a 

podle dokumentace: 

-  Stavebně technický průzkum; 

- Technologický postup sanace; 

- Částí projektové dokumentace pro zadání stavby, přílohy B.2.1., B.2.2. vypracované 

společností AQUATIS a.s., zakázkové číslo 3A10222_52_T01; 

 

5. Objednatel se zavazuje k převzetí a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.  

 

6. Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne 13.12.2016. 

 

 

III. Čas plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech: 

 

zahájit práce na díle v termínu                                              

únor 2017 

dokončit práce na díle a předat dílo v termínu do             

červenec 2018 

  

2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost. 

 

 

IV. Cena díla 
1. Cena díla je sjednána v souladu se zák. č. 526/90 Sb. o cenách na základě vzájemné 

dohody smluvních stran a činí: 

 

       celková cena díla       8.399.199,88  Kč bez  DPH 

        

       sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)  
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2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i 

např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz, 

údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady 

na  kompletaci díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 

II a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

 

3. Tato cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za 

těchto podmínek: 
 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazby DPH, 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních předpisů či 

technických předpisů a norem. 

 

4. V případě, že dojde v průběhu realizace díla ke vzniku dodatečných stavebních prací 

oproti schválené projektové dokumentaci, musí zhotovitel tyto dodatečné stavební 

práce  předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Technický zástupce 

objednatele prověří nutnost provedení dodatečných stavebních prací a následně předloží 

objednateli návrh na jejich provedení. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může 

zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. 

 

5. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke smlouvě o dílo bude objednatelem 

schválený změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Pro 

ocenění dodatečných stavebních prací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové 

nabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou 

k ocenění použity položky v cenové úrovni odpovídající nabídce. 

 

6. Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ-CPA 

pod kódem 43.9 a uplatňuje se na ně režim přenesené daňové povinnosti. 

 

 

V. Platební podmínky 
1.    Objednatel poskytne zhotoviteli zálohy na provedení předmětu díla následovně: 

 

výše záloh bez DPH:    termíny vystavení zálohových listů: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.360.000,-Kč bez DPH                                ihned po podpisu smlouvy o dílo 

 

     Zálohy budou zhotovitelem používány výhradně ke krytí prací a dodávek spojených 

s tímto dílem. 

 

2. Zálohy budou uhrazeny objednatelem na základě zálohových listů vystavených 

zhotovitelem. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení jednotlivých zálohových listů 

tehdy, budou-li k danému termínu splněny úkoly zhotovitele. Tato skutečnost musí být 

vyznačena odpovědným zástupcem objednatele na předkládaném zálohovém listu. 

 

3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o 

předání a převzetí díla v  termínu do 14 dnů od jeho podpisu. V této faktuře budou 

zúčtovány poskytnuté zálohy. 

 

4. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 
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- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 

- číslo faktury 

- den vystavení a den splatnosti faktury, 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

- označení banky a číslo účtu, na který se má platit, 

- označení díla, 

- číslo smlouvy objednatele a zhotovitele 

- fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném 

znění) 

- odpočet poskytnutých záloh, 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- na faktuře musí být uvedena věta „daň odvede zákazník“, 

- nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce 

CZ-CPA. 

 

5. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či 

neúplné údaje. 
 

6. Pro zálohové listy platí ustanovení bodu V.4 přiměřeně. 

 

7. Splatnost zálohy činí 10 dnů, splatnost konečné faktury činí 21 dnů ode dne jejich 

osobního doručení zástupci objednatele, tj. útvaru inženýrských služeb Brněnských 

vodáren a kanalizací, a.s. (oddělení plánu a zakázky), Pisárecká 277/1, Brno. 

 

8. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel ručí 

za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

 

9. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce 

daně status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradí objednatel DPH 

z poskytnutého plnění dle § 109a téhož zákona přímo příslušnému správci daně namísto 

zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou 

o takto zaplacenou daň.  

 

Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí 

zhotoviteli do pěti (5) dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH 

včetně identifikace úhrady podle § 109a.  

 

Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, 

umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, 

než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět 

zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta 

splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu 

zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně. 

 

10. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok 

z prodlení z dlužné částky v zákonné výši. 
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VI. Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději v den zahájení 

prací (čl. III odst. 1 této smlouvy) spolu s dokumentací stavby. O předání staveniště bude 

pořízen zápis. 

 

2. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až 

do doby jeho dokončení a předání objednateli. 

 

 

VII. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je 

povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen 

zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných 

odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace, klimatické podmínky apod. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, popřípadě odstraněním 

vad a nedodělků. 

 

2. Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo 

stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 

objednatel případně jim pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace 

nebo oprávněné státní orgány. 

 

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, 

musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

 

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na 

změnu smlouvy. 

 

 

VIII. Provádění díla 

1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému 

provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem 

seznámil. 

 

2. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí 

souhlasit jak s technickým zadáním, tak s technickými normami a musí mít příslušné 

certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli 

prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky 

subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení 

příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel 

pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.  

 

4. Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za 

jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s 

ním nakládat v souladu s platnou legislativou. V takovém případě předá zhotovitel 

objednateli jako součást zápisu o provedení prací doklady, prokazující předání 

relevantního odpadu k dalšímu nakládání nebo k likvidaci oprávněnému subjektu. 
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Doklady budou obsahovat následující informace: druh odpadu (O/N + katalogové číslo 

odpadu), množství odpadu a identifikační údaje firmy, které byl odpad předán.  

 

5. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení 

dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. 

 

6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy 

objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění 

podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel 

povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu. Není-li to možné, uhradí škodu 

v penězích. 

 

7. Zhotovitel zajistí, že provedení díla bude v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a 

životního prostředí (ŽP).  

 

8. Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří provádějí 

práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami a 

jejich proškolení předpisy BOZP a PO. 

 

9. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli rizika BOZP v souladu s požadavky 

zákoníku práce. 

 

10. Zhotovitel zabezpečí při provádění výkopových prací dodržování bezpečnostních předpisů 

v dané oblasti a ochranu životního prostředí, v případě nedodržení bezpečnostních 

předpisů nebo pokynů k ochraně ŽP zhotovitelem má objednatel právo odmítnout 

pokračování v prováděných prací. 

 

11. Zhotovitel prohlašuje, že bude v areálech objednatele jednat v souladu s pokyny, se 

kterými bude prokazatelně seznámen. Pro tyto účely objednatel předá před zahájením 

prací zhotoviteli písemně informace o vyhodnocení rizik a stanovení bezpečnostních 

pokynů pro práci na čistírnách odpadních vod a zhotovitel převzetí těchto informací 

písemně potvrdí. 

 

12. Před zahájením prací si pracovníci zhotovitele vyžádají na kanalizačním dispečinku 

souhlas k provádění prací a dokončení prací kanalizačnímu dispečinku vždy ohlásí. 

 

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, 

kteří provádějí práci ve smyslu předmětu díla a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 

pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy BOZP každého 

pracovníka staveniště. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti 

BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve vazbě na zák. č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů 

koordinátora BOZP objednatele (působí-li na staveništi) a poskytnout mu veškerou 

zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. 
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14. V případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo pokynů stanovených k ochraně 

životního prostředí na straně zhotovitele, má objednatel právo odmítnout pokračování 

v provádění prací. 

 

15. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost 

zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. 

Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud 

odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo 

provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. 

Technický dozor není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další 

fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu. 

 

16. Zhotovitel před zahájením prací projedná se zástupcem objednatele postup prací. 

 

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle této smlouvy pojistit stavbu proti všem 

možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby 

dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění 

předmětu díla. 

 

18. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním 

za jednu škodnou událost nejméně ve výši 10 mil. Kč. 

 

19. Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu všech osob pohybujících se po staveništi proti 

úrazu. 

 

20. Zhotovitel je povinen zajistit smluvní závazek subdodavatelů, že budou pojištěni za škodu 

způsobenou jejich činností při realizaci subdodávky s pojistným plnění alespoň 

ve sjednané ceně subdodávky. 

 

21. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

 

IX. Předání díla 

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí 

zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně objednateli, že 

dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram 

přejímky. Na tomto základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení. 

 

2. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole technickému zástupci objednatele pět 

kalendářních dnů před zahájením přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména: 

          -   projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (ve třech vyhotoveních), 

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, 

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
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- stavební deník,  

- doklad o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a množství 

odpadu a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad předán). 

 

3. Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla. 

 

4.  V zápisu o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného 

vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 10 dnů po 

předání díla. 

 

5. Dílo bude prosto vad a nedodělků, pokud se smluvní strany při předání dokončeného díla 

z objektivních důvodů nedohodnou jinak. 

 

 

X. Vady díla a záruka za jakost 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.  

 

2. Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité 

pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla. 

 

3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí díla, má se za to, že věc byla vadná 

již při převzetí. 

 

4. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v trvání 60 měsíců. Běh záruční doby začíná 

dnem následujícím po dni, kdy došlo k předání a převzetí díla mezi objednatelem a 

zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dokončené a předané dílo má, a 

po celou dobu záruky bude mít, vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými 

normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je řádné užívání díla a provádění 

běžné údržby díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na 

závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.  

 

 

XI. Platnost smlouvy, odstoupení, sankce 

1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení. Takto sjednaná sankce 

nemá vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sankci hradí zhotovitel nezávisle na 

tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně.  

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od 

smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně.  

 

3. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů, nebo 

s plněním dohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 dnů z viny na straně 

zhotovitele, 

- nesplnění kvalitativních ukazatelů. 
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4.  Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký 

subjekt ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů 

(nabídka zhotovitele ze dne 13.12.2016) proti zaplaceným částkám a na základě tohoto 

ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 

 

 

XII. Dodatky a změny smlouvy 
1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma 

účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a 

stanou se její integrální součástí.  

 

2. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými 

technickými prostředky. 

 
 

 

XIII.   Ostatní ujednání  
1.  Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, 

legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou 

chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal Suez Groupe, a která je umístěna 

na internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a 

neetického chování je možné použít emailovou adresu:  ethics@suez-env.com.  

 
 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá 

ze stran obdrží dvě vyhotovení. 

 

2. Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu. 

 

3.  Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi 

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

 

5. Zhotovitel výslovně uvádí, že smlouva neobsahuje žádné jeho obchodního tajemství, 

které by nemohlo být uveřejněno. 

 

6. Objednatel výslovně uvádí, že smlouva neobsahuje žádné jeho obchodního tajemství, 

které by nemohlo být uveřejněno. 

 

7. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašlou k uveřejnění v registru smluv 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

 

mailto:ethics@suez-env.com
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8. Obě strany prohlašují, že se dohodly ve všech částech této smlouvy a s jejím obsahem 

souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.  

 

 

V Brně dne 17.01.2017    V Brně dne 16.01.2017 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 
……………………………………          ……………………………………  

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.                          WOMBAT, s.r.o. 

Ing. Miroslav Nováček                                               Ing. Petr Holeš 

předseda představenstva     jednatel společnosti 

     

               


