



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X014V4M6

OBJEDNÁVKA

**Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.**

Objednávka číslo : 2020/004700/INV/DO
Datum vyhotovení : 14.07.2020
Termín plnění : 30.06.2021

Dodavatel :

DIMENSE v.o.s.
Hrnčířská 890/15
60200 Brno
IČO: 27753379
DIČ: CZ27753379

Odběratel :

město Blansko
nám. Svobody 32/3
67801 Blansko
IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, na základě naší poptávky a Vaší nabídky u Vás objednává výkon autorského dozoru (dále jen "AD") při realizaci stavby s názvem "Regenerace sídliště Zborovce, III. etapa".

Předmětem výkonu AD je zejména:

účast na kontrolních dnech stavby, dále účast na stavbě dle potřeby, reagování na dotazy účastníků výstavby (objednatel, zhotovitel, Technický dozor stavebníka, odborný kontrolor veřejného osvětlení, koordinátor BOZP atd.), schvalování dodání výrobků a materiálů v součinnosti s objednatelem, kontrola dodržování projektu, vysvětlení navrženého v projektové dokumentaci v případě dotazů a jiné další náklady na výkon AD jako např. cestovné a jiné režie. Výkon AD se týká všech stavebních objektů.

Předpokládaný termín realizace stavebních prací: 03. 08. 2020 - 30. 06. 2021.

Smluvené ceny jsou následující:

- Hodinová sazba za výkon AD na stavbě: 700,00 Kč bez DPH/1hodinu.
- Hodinová sazba za výkon AD na ostatní činnosti: 700,00 Kč bez DPH/1hodinu.
- Vlastní nutná příprava pro výkon AD na stavbě se nezahrnuje do výkazu odpracovaných hodin a nefakturuje se.
- Cestovné tam i zpět: 7 Kč/1km, celkem tam i zpět 60 km. Celkem tedy 420,00 Kč bez DPH. Čas strávený na cestě se nepočítá do výkazu odpracovaných hodin a nefakturuje se.
- Cena za výkon i cestovné je dána pevně, bez ohledu na počet osob vykonávající AD.

Předpokládá se následující rozsah výkonu AD:

- 25x účast na stavbě: $700,00 * 25 * 1,5h = 26.250,00$ Kč bez DPH
- 25x cestovné: $25 * 420 = 10.500,00$ Kč bez DPH
- 20 hodin práce mimo stavbu: $700,00 * 20 = 14.000,00$ Kč bez DPH

Celkový předpoklad bez DPH činí tedy 50.750,00 Kč. S DPH pak 61.407,50 Kč.

Fakturace je možná na základě skutečně odpracovaných hodin a cestovného 1x za měsíc.

Cena plnění (včetně DPH):

61 407,50 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Marek Štefan

vedoucí odboru investičního a územního rozvoje
město Blansko

Vyřizuje:

Svoboda Jiří Ing.

Podpis příkazce operace:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Podpis správce rozpočtu:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

14. 7. 2020

Razítko a podpis: