

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **CN172018 Kontejnerové stání III. Tržní, Strakonice**

Objekt: **0001 Kontejnerové stání**

Rozpočet: **18-11-10 Zřízení kontejnerových stání**

Zadavatel **Město Strakonice**

IČO: **00251810**

DIČ:

Zhotovitel: **Prima, akciová společnost**

IČO: **47239743**

**Raisova 1004**

DIČ:

**38601 Strakonice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			413 834,76
PSV			774 760,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			46 726,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 235 321,20</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 235 321,20</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>259 417,00</b> CZK

Zaokrouhlení

-0,20 CZK

**Cena celkem s DPH**

**1 494 738,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis rozpočtu: 18-11-10 - Zřízení kontejnerových stání  
Rozpočet neřeší případnou ochranu vedení přes výkop pro kontejnery

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			146 406,80	12
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			8 700,00	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			59 178,54	5
5	Komunikace	HSV			60 366,15	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 778,32	1
90	Oploceni	HSV			41 215,00	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			19 844,79	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			56 457,16	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			774 760,44	63
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 888,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			46 726,00	4
Cena celkem					1 235 321,20	100