

**Objednatel:**

STONE TRADE CZECH s.r.o.  
se sídlem Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10  
zastoupená Tomášem Bergerem – jednatelem společnosti  
IČO: 02463831  
DIČ: CZ02463831  
Bankovní spojení: 2500519828/2010

**Kontaktní osoby:**

- ve věcech smluvních: Tomáš Berger
- ve věcech technických: Tomáš Berger

a

**Zpracovatel:**

Národní památkový ústav  
státní příspěvková organizace  
IČO: 750 32 333  
DIČ: CZ75032333  
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana  
jednající Mgr. Michalem Zezulou Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě  
Doručovací adresa:  
Národní památkový ústav  
Územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

**Kontaktní osoby:**

- ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Hlas
- ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchraného archeologického výzkumu

uzavírají tuto

**Dohodu o provedení záchraného archeologického výzkumu**

uzavřenou podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění  
a § 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1.

**Předmět dohody**

- 1.1. Objednatel je investorem stavby s názvem „**Polní opevnění Jablůnkovské šance, 3. etapa ZAV**“, která bude realizována na pozemku č. 4014/1, 4014/2, 4015, 5033/1 a 5032 v k. ú. **Mosty u Jablunkova**, tedy na území s archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchraného archeologického výzkumu.
- 1.2. Zpracovatel je oprávněný ve smyslu ust. § 21 zák. č. 20/1987Sb. (O státní památkové péči v platném znění) k provedení záchraného archeologického výzkumu dle této dohody.
- 1.3. Zpracovatel se zavazuje provést pro objednatele záchraný archeologický výzkum (ZAV) na místě budoucí stavby uvedené v bodě 1. tohoto článku dohody.
- 1.4. Objednatel umožní v nezbytně nutném rozsahu zpracovateli, který je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, **provedení záchraného archeologického výzkumu (dále jen ZAV)** jehož cílem bude záchrana a dokumentace stavební činností ohrožených movitých a nemovitých archeologických nálezů. ZAV bude realizován ve dvou etapách:

**a) etapa terénních prací** – 1) Uvnitř fortifikačního příkopu budou položeny 4 kopané archeologické sondy (Příloha č. 1 – S1 až S4)

- 2) V místě rozšíření jižního vstupu do pevnosti bude začištěn vzniklý profil a bude provedena kresebná a fotogrammetrická dokumentace (Příloha č. 1 – S5)
- 3) Bude začištěna odkrytá část císařské pevnostní cesty, následně bude provedena její fotogrammetrická dokumentace (Příloha č. 1 – S6), dokumentace odhalených archeologických situací, vyzvednutí a očištění případných nálezů, jejich základní evidence

**b) etapa kabinetních prací** – očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování Nálezové zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu.

## 2.

### Termín plnění

- 2.1. Doba zahájení ZAV – 1. etapy: v závislosti na klimatických podmínkách, nejdříve však 2. 6. 2020
- 2.2. Doba ukončení ZAV - 1. etapy: předpokládaná doba trvání ZAV je odhadnuta na 23 pracovních dnů v závislosti na klimatických podmínkách a postupu stavebních prací.  
- 2. etapy: do 12 měsíců od ukončení 1. etapy ZAV
- 2.3. V případě, že zpracovatel nebude moci, zejména z důvodů nepříznivého počasí, změny harmonogramu stavebních prací, či jiných překážek ze strany objednatele, dodržet uvedené termíny plnění, bude o dobu, po kterou překážka trvala, původní termín prodloužen.
- 2.4. Převzetí závěrečné zprávy o výsledku ZAV bude provedeno na základě podpisu protokolu o jeho převzetí objednatelem pověřeným zástupcem a zpracovatelem.

## 3.

### Náklady zpracovatele a jejich úhrada

- 3.1. Práce na ZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů Oprávněné strany na výzkum.
- 3.2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. 3, odst. 1, budou paušalizovány takto:

Archeolog, jiný odborný pracovník (VŠ)	částku 320,- Kč/hod. bez DPH
Asistent AV, dokumentátor (SŠ)	částku 275,- Kč/hod. bez DPH
Geoinformatik	částku 350,- Kč/hod. bez DPH

přičemž celková výše nákladů na provedení ZAV dle této smlouvy nepřesáhne částku 185 280,- Kč bez DPH (viz. Příloha č. 2).

- 3.3. Povinná strana uhradí oprávněné straně faktury, vystavené za vykonané práce, a to ve dvou splátkách: a) po skončení terénních prací  
b) po odevzdání nálezové zprávy  
ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací.
- 3.4. Objednatel si vyhrazuje právo počet odpracovaných hodin odsouhlasit a zpracovatel se zavazuje odsouhlasený výkaz skutečně odpracovaných hodin k předkládaným fakturám přiložit.
- 3.5. Kalkulace předpokládaných nákladů a návrh řešení ZAV je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této dohody. Smluvní strany se dohodly, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění se k ceně bez DPH uvedené v odst. 4. tohoto článku smlouvy připočte platná sazba DPH. Sazba daně z přidané hodnoty se při účtování stanoví v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.
- 3.6. Faktury budou obsahovat náležitosti daňových dokladů dle § 28 zák. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury nebudou obsahovat některou z náležitostí, má objednatel právo je vrátit bez zbytečného odkladu pro doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení nové faktury.

- 3.7. Platby budou provedeny převodním příkazem na účet zpracovatele uvedený na fakturách. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktur objednateli. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zpracovatel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 3.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur přesahujícím 30 kalendářních dnů ode dne splatnosti, má zpracovatel právo pozastavit plnění předmětu smlouvy až do doby úhrady.

#### 4.

#### Součinnost

- 4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zpracovateli všechnu součinnost nutnou k provedení díla, dále všechny jemu dostupné informace o plánovaných zemních pracích, které mají být v rámci stavební akce prováděny.
- 4.2. Pracovníci zpracovatele jsou povinni dodržovat všechny zásady a předpisy BOZP na staveništi a řídit se pokyny zástupce objednatele ve věcech technických.
- 4.3. Pracovníci zpracovatele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dbát na ochranu životního prostředí. Zpracovatel zodpovídá za bezpečnosti a ochranu zdraví svých pracovníků, které určil při plnění závazků dle této dohody.
- 4.4. Zpracovatel povede výzkumný deník a zavazuje se po dobu provádění záchranného archeologického výzkumu zaznamenávat v něm skutečnosti podstatné z hlediska provádění záchranného archeologického výzkumu. Výzkumný deník bude odpovědný pracovník zpracovatele na požádání předkládat odpovědnému pracovníkovi Objednatele ke kontrole a podpisu. Dohody učiněné ve výzkumném deníku jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení této dohody. Ustanovení této Dohody mají vždy přednost před zápisy učiněnými ve výzkumném deníku.
- 4.5. Zpracovatel zajistí svým nákladem vybavení vlastních pracovníků pracovními ochrannými pomůckami a současně zajistí jejich proškolení z předpisů na ochranu zdraví při práci na předmětné stavbě.
- 4.6. Zpracovatel současně upozorní své pracovníky na povinnost řídit se při provádění archeologických prací pokyny vedoucího stavby, které se budou týkat bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

#### 5.

#### Kvalitativní podmínky a záruka za dílo

- 6.1 Zpracovatel provede ZAV v souladu s povolením Ministerstva kultury k provádění archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů sjednanou s Akademií věd ČR, a to na odpovídající odborné úrovni. Tuto minimální odbornou úroveň provedených prací podpisem této dohody zpracovatel objednateli garantuje.

#### 7.

#### Závěrečná ustanovení

- 7.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
- 7.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 7.3 Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zpracovatel.


- 7.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7.5 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
- 7.6 Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
- 7.7 Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zpracovatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.
- 7.8 Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.
- 7.9 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv NPÚ Ostrava do 15 dnů od uzavření této smlouvy. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu a její dodatky druhá smluvní strana nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

V Mostech u Jablunkova dne - 2 -07- 2020  
objednatel:


V Ostravě dne - 2 -07- 2020  
zpracovatel:

Tomáš Berger  
Jednatel

Mgr. Michal Zezula Ph.D.  
ředitel – NPÚ Ostrava



Příloha č. 1



## Kalkulace nákladů a návrh řešení 3. etapy záchranného archeologického výzkumu (ZAV) na stavbě „Polní opevnění Jablůnkovské šance“

Stavba Polní opevnění Jablůnkovské šance, je realizována v katastrálním území Mosty u Jablunkova na parcelách č. 4014/1, 4014/2, 4015, 5033/1 a 5032, které jsou součástí areálu nemovité kulturní památky „Polní opevnění, archeologické stopy“ (rejstříkové číslo 37620/8-686), nebo jejího ochranného pásma. V rámci 3. etapy stavby budou pokračovat zemní práce související se zpřístupněním opevňovacího příkopu, rozšířením jihovýchodního vstupu do pevnosti a úpravami císařské pevnostní cesty od budovy informačního centra k JV bráně.

Pevnost Velká šance byla vybudovaná při zemské cestě ze Slezska do Uher (tzv. měděná cesta) v roce 1621, její úpravy pak probíhaly v celém dalším průběhu třicetileté války, kdy zde byla usazena císařská posádka doplněná rekruty z řad místního valašského obyvatelstva. V roce 1663 byla Velká šance přestavěna podle soudobých principů pevnostního stavitelství a její opevnění dostalo bastionovou podobu. V letech 1724-1729 pak byla provedena další přestavba pevnosti, kdy došlo k rozšíření jejího opevnění a změně komunikačního schématu. Poslední úpravy Velké šance spadají do let 1808-1810 a v roce 1848 byla tato pevnost pro zastaralost zrušena. Jablůnkovský průsmyk byl důležitou komunikační tepnou již od pravěku a v pozdní době laténské tvořil spojnici mezi centry púchovské kultury v Pobeskydí a v Pováží. **Celé stavbou dotčené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu odst. 2, § 22, zák. č. 20/1987 Sb. Z těchto důvodů je v průběhu stavby nezbytné provedení ZAV formou odborného archeologického dohledu, realizací kopaných archeologických sond a dokumentací odkrytých situací.**

Archeologický výzkum bude rozdělen do tří částí:

- 1) Uvnitř fortifikačního příkopu budou položeny 4 kopané archeologické sondy (Příloha č. 1 – S1 až S4)
- 2) V místě rozšíření jižního vstupu do pevnosti bude začištěn vzniklý profil a bude provedena kresebná a fotogrammetrická dokumentace (Příloha č. 1 – S5)
- 3) Bude začištěna odkrytá část císařské pevnostní cesty, následně bude provedena její fotogrammetrická dokumentace (Příloha č. 1 – S6)

ZAV bude prováděn 1 odborným pracovníkem (archeologem), jeho asistentem (technikem/dokumentátorem) a 1 geoinformatikem – a to **na základě písemné dohody**. Pomocné pracovníky archeologického výzkumu a strojní přípomoc poskytne objednatel sám, nebo prostřednictvím zhotovitele stavby. Předpokládané náklady (personální, doprava atd.) ZAV jsou paušálně vyjádřeny v hodinových sazbách. Do pracovní doby bude započítána 1,5 hod. cesty na 1 pracovní den.

### 1) Terénní práce (kalkulace/limit nákladů):

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	počet dnů po 8 hod.	Celkem
1	Archeolog	320,00 Kč	15	38 400,00 Kč
1	Asistent AV	275,00 Kč	15	33 000,00 Kč
1	Geoinformatik	350,00 Kč	2	5 600,00 Kč
2 - 4	Pracovník AV	*)		
<b>Terén 1 celkem bez DPH</b>				<b>77 000,00 Kč</b>

### 2) Terénní práce (kalkulace/limit nákladů):

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	počet dnů po 8 hod.	Celkem
1	Archeolog	320,00 Kč	3	7 680,00 Kč
1	Asistent AV	275,00 Kč	3	6 600,00 Kč
1	Geoinformatik	350,00 Kč	1	2 800,00 Kč
<b>Terén 2 celkem bez DPH</b>				<b>17 080,00 Kč</b>

### 3) Terénní práce (kalkulace/limit nákladů):

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	počet dnů po 8 hod.	Celkem
1	Archeolog	320,00 Kč	5	12 800,00 Kč
1	Asistent AV	275,00 Kč	5	11 000,00 Kč
1	Geoinformatik	350,00 Kč	1	2 800,00 Kč
<b>Terén 3 celkem bez DPH</b>				<b>26 600,00 Kč</b>
<b>Celkem za terén bez DPH</b>				<b>120 680,00 Kč</b>

**Zpracování nálezů a nálezové zprávy (kalkulace/limit nákladů):**

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	počet dnů po 8 hod.	Celkem
1	Archeolog	320,00 Kč	10	25 600,00 Kč
1	Asistent AV	275,00 Kč	5	11 000,00 Kč
1	Geoinformatik	350,00 Kč	10	28 000,00 Kč
<b>NZ celkem bez DPH</b>				<b>64 600,00 Kč</b>

<b>celkem bez DPH</b>	<b>185 280,00 Kč</b>
-----------------------	----------------------

- \*) Pracovníky, popřípadě mechanizaci dodá zhotovitel stavby
- Oprávněná strana si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování celkové limitní částky.
- Fakturace bude probíhat na základě skutečně odpracovaných a oboustranně odsouhlasených hodin dle jednotlivých kategorií pracovníků.
- K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši

V Opavě 29. 5. 2020

Mgr. Jindřich Hlas  
vedoucí odboru archeologie