

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Stavba:

Stavební úpravy (modernizace) objektu radnice

objekt/část objektu	sazba DPH		celkem bez DPH
	15%	21%	
I. a VIII. etapa		4 670 358,86	4 670 358,86
stavební část	-	1 005 237,56	1 005 237,56
elektroinstalace		3 665 121,30	3 665 121,30
II. etapa		3 213 862,03	3 213 862,03
stavební část	-	1 203 039,07	1 203 039,07
elektroinstalace		2 010 822,96	2 010 822,96
III. etapa		2 274 356,43	2 274 356,43
stavební část	-	977 507,06	977 507,06
elektroinstalace		1 296 849,37	1 296 849,37
IV. etapa		3 233 993,03	3 233 993,03
stavební část	-	1 029 125,72	1 029 125,72
elektroinstalace		2 204 867,31	2 204 867,31
V. etapa		2 113 014,91	2 113 014,91
stavební část	-	814 857,84	814 857,84
elektroinstalace		1 298 157,07	1 298 157,07
VI. etapa		1 820 094,51	1 820 094,51
stavební část	-	793 252,37	793 252,37
elektroinstalace		1 026 842,14	1 026 842,14
VII. etapa		3 038 615,13	3 038 615,13
stavební část	-	839 030,15	839 030,15
elektroinstalace		2 199 584,98	2 199 584,98
Celkem bez DPH	-	20 364 294,90	20 364 294,90
DPH	15%		-
DPH	21%		4 276 501,93
Celkem s DPH			24 640 797,00

Poznámky: