
Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

POKYNY PRO OCENĚNÍ

Podklady: 
Projektová dokumentace projektu "Novostavba pracvních dílen DC Paprsek"
Generální projektant: AF atelier s.r.o.
Stupeň dokumentace - dokumentace pro provedení stavby

1 Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a 
objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné 
dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Uchazeč si je vědom, že 
je jeho povinností doplnit v případě nutnosti tuto specifikaci v rámci výběrového 
řízení  tak, aby jeho nabídka oceňovala všechny dodávky a práce v projektu 
předepsané.

2 Uchazeč má právo navštívit staveniště. Doporučuje se, aby každý uchazeč 
před zpracováním nabídky budoucí staveniště navštívil a podrobně se 
seznámil se všemi podmínkami a okolnostmi staveniště, které mohou ovlivnit 
jeho cenovou nabídku. 

3 V nabídce musí být zohledněny výsledky veškerých dostupných průzkumů.

4 Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby, jsou 
objektivně předvídatelné a nespadají do kategorie dodatečných požadavků 
objednatele, jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

5 Dodatečné požadavky zejména na: prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, 
zvýšení ceny z titulu nedokonalého zhodnocení situace, či nedostatečných 
informací, nebudou akceptovány.

6 Popis prací (výkaz výměr) není zcela vyčerpávající a poskytuje ucelený přehled 
o rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu 
díla. Specifikace uvedené ve výkazu jako takové jsou pouze informativní, 
přičemž jeho nedílnou součástí je specifikace standardů, projektová 
dokumentace a veškeré zprávy a přílohy. Případnou neúplnost a nepřesnost je 
uchazeč povinen zmínit v průběhu výběrového řízení, případné pozdější 
připomínky již nemohou ovlivnit celkovou cenu díla. Nabízející má povinnost 
upozornit i na nepřesnosti v rámci projektové dokumentace během 
nabídkového řízení.

7 Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny ve skutečných rozměrech 
hotové konstrukce. Veškeré prořezy či ztratné je nutno zahrnout do nabídkové 
ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Pokud je ztratné vyčísleno, je doporučené 
množství zřejmé z rozdílu množství montáže a dodávky.

Všeobecně:



8 Pokud uchazeč považuje za vhodné, může uvést případná alternativní řešení, 
která by podle jeho názoru vedla k úsporám nákladů, času, či ke zvýšení 
kvality díla. Alternativní návrhy musí být přiloženy k nabídce zásadně jako 
samostatná příloha s uvedením ceny nebo cenových podmínek.

9 Eventuální odchylky od VV (rozdílné výměry nebo chybějící položky) je 
zpracovatel CN povinen uvést na samostatném listu "Položky nad rámec VV". 
Eventuální alternativní řešení zpracovatel uvede na samostatném listu a tento 
list bude součástí předložené CN. Zpracovatel CN není oprávněn měnit 
strukturu předloženého VV k ocenění tzn. měnit množství uvedená ve VV, 
vkládat řádky nebo sloupce, výjimkou je list "Položky nad rámec VV" (viz níže).

10 Poznámka ke specifikaci standardu výrobků (vysvětlení pojmu referenční 
produkt):
V tabulkách jsou uvedeny referenční produkty jako upřesnění specifikace 
parametrů návrhu. Dodavatel není povinen použit konkrétní referenční produkt. 
Jako adekvátní náhradu referenčních produktů je možné použít pouze produkt 
stejných nebo lepších technických a estetických vlastností. Pokud budou 
použity jiné než referenční produkty, musejí být před montáží odsouhlaseny 
architektem a investorem v rámci autorského dozoru.

11 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí 
opatřených zhotovitelem k provedení díla, včetně nákladů na napojení na 
objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, 
kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární 
dohled apod. 

12 Cena díla zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle přiložené 
specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravu a 
manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných 
norem a předpisů. 

13 Cena díla zahrnuje veškerou potřebnou dokumentaci (zejména pak dílenskou 
a skutečné provedení), která bude předkládána objednateli k posouzení a 
schválení během a po realizaci díla.

14 Cena díla zahrnuje náklady na dodání potřebných atestů výrobků, provedení 
provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a náklady na 
zaškolení obsluhy, zajištění kompletní dokumentace (včetně výkresové části) 
pro kolaudaci díla, revize. 

15 Cena díla zahrnuje vytyčení, ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí 
(křižujících nebo v souběhu s prováděnými pracemi). Tyto práce a dodávky  
jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

16 Cena díla zahrnuje všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na 
závěrečný úklid stavby a okolí.

Cena díla:



17 Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla bez 
DPH, DPH bude účtováno dle platných předpisů v době realizace.

18 Cena díla nebude v průběhu stavby zvyšována z titulu inflace nebo kurzovních 
rozdílů.

19 V ceně díla budou zohledněny finanční náklady na vlastní stavební činnost a 
náklady na odstraňování vad po dobu záruky.

20 Cenou za MJ se rozumí cena za dodávku materiálu, včetně montáže, 
pokud není uvedeno jinak.

21 Veškerá zaměření, geotetické služby spojené s prováděním dila, projekční 
služby spojené s prováděním dila, zajištění kompletní realizační a dílenské 
dokumentace, včetne dokumentace skutečného provedeni a dokumentace  
pro kolaudaci díla, revize

22 Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, potřebné zpevněné 
komunikace, oplocení staveniště a příslušného dopravního značení apod. , 
včetně přípojení na odběr jednotlivých médií, čištění přilehlých komunikací od 
nečistot způsobených stavbou, kancelář pro stavební dozor s veškerými 
potřebami na provoz dozoru - internet,vybavení kanceláře (stůl,židle, 
skříně....), kancelářské potřeby

23 Skládky pro uložení zeminy, vybouraných materiálů apod. nejsou investorem 
určeny, konkrétní skládky si bude zajišťovat GD v rámci své dodávky.

24 Poplatky za odběr jednotlivých médií po dobu provádění díla

25 Provoz ostrahy staveniště

26 Pojištění proti poškození/ odcizení (po dobu výstavby, před převzetím díla 
objednatelem)

27 Pojištění rizik v průběhu provádění díla

28 Kompetní zajištění předpisů BOZP, tzn. také úhrada koordinátora BOZP pro 
investora a dodavatele, zhotovení veškerých zábradlí, ochranné pomůcky atd.

29 Příponky, veškeré kotvení, spojovací prvky, zatmelení, těsnění, pomocné 
konstrukce, stavební přípomoce a ostatní práce přímo nespecifikovaných v 
těchto podkladech a projektové dokumentaci ale nezbytných pro zhotovení a 
plnou  funkčnost a požadovanou kvalitu .

30 Lešení lehká po dobu montáže (montáž a demontáž lešení, včetně dopravy na 
a ze staveniště, pronájem), zábory a jiné potřebná opatření pro realizaci díla.

31 Doprava materiálu na staveniště

32 Skladování materiálu na staveništi a se skladováním spojenými opatřeními

Součástí jednotlivých položek je:



33 Přesun vodorovný i svislý - materiálu na staveništi k místu montáže (eventuální 
mechanizační prostředky – výtah, jeřáb, čerpadlo, plošina, paletové vozíky 
atd…), včetně dovozu, odvozu mechanizačního prostředku na staveniště

34 Řádná likvidace odpadu, včetně všech nákladů spojených s likvidací

35 Další blíže nespecifikované vedlejší náklady

36 Veškeré pažení, čerpání vody, zpětné násypy včetně zhutnění, písková lože, 
odvoz a likvidace nevhodného výkopu pro zpětný zásyp nebo material který 
zůstal z výkopů. V ceně položeného potrubí jsou započteny také potřebné 
tvarovky, napojení na stávajíci sítě.

37 Veškeré výdaje spojené s požadavky státní správy (odboru ŽP, HZS, 
Hygienické stanice….) v průběhu výstavby  

38 Součástí TZB jsou stavební přípomoce včetně obvozu a likvidace odpadu, 
požární ucpávky

39 Položky nad rámec výkazu výměr zpracovatel uvede v listu "Položky nad 
rámec VV". Položky budou přiřazeny k jednotlivým objektům, kterých se 
změna týká a bude uveden oddíl,
do kterého položka patří (ve formuláři je k tomu určený samostatný sloupec s 
názvem - komentář / oddíl). V případě většího počtu položek než je ve 
formuláři je možné vložit další řádky (formulář není uzamčen).
V případě jiného množství bude uveden jen rozdíl mezi množstvím v položce 
ve VV a zpracovatelem navrženým (vypočteným) množstvím.

Položky nad rámec výkazu výměr - jiná výměra než je ve VV nebo úplně nová položka:



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. Vokovice Datum: 18. 7. 2019

Objednatel: IČ:

Dětské centrum Paprsek DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28940083
DIČ: CZ28940083

Projektant: IČ:

AF atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rostislav Živný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 80 291,40 12 043,71

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
221(1)

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000

6 150 682,08
20 000,00

6 170 682,08

21,00% 6 090 390,68 1 278 982,04

CZK 7 461 707,83
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Kód: 221(1)

Stavba:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. Vokovice Datum: 18. 7. 2019

Objednatel: Dětské centrum Paprsek Projektant:
Zhotovitel: Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 050,00

20 000,00 24 200,00

6 170 682,08 7 461 707,83

5 000,00 6 050,00

6 050,00

6 050,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

VRN

D
ARS
ZTI
ÚT
VZT

E_silno

AF atelier s.r.o.

Demolice stávajícího objektu
Architektonicko-stavební část
Zdravotechnické instalace
Ústřední topení
Vzduchotechnika

Elektroinstalace  - silnoproudé systémy

Ing. Rostislav Živný

Cena s DPH [CZK]Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

128 922,50Vedlejší rozpočtové náklady

práce přes čas 5 000,00

koordinace profesí 5 000,00

107 150,00

6 150 682,08 7 437 507,83

jednání s investorem 5 000,00

764 636,13

4 912 595,72
51 402,6042 972,40

4 059 996,46
833 511,05689 915,15
390 227,84322 968,80
356 211,99294 834,60

632 844,67
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. Vokovice Datum:

Objednatel: IČ:

Dětské centrum Paprsek DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AF atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rostislav Živný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

33 072,40
9 900,00

42 972,40

18. 7. 2019

28940083

Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 CZ28940083

33 072,40 6 945,20

9 900,00 1 485,00

51 402,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

D - Demolice stávajícího objektu
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. VokoviceDatum:

Objednatel: Dětské centrum Paprsek Projektant:
Zhotovitel: Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV

    9 -    Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 -  Doprava a uložení sutě na skládku

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Mimostav. doprava

Zařízení staveniště

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

REKAPITULACE ROZPOČTU

D - Demolice stávajícího objektu

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

18. 7. 2019

AF atelier s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

33 072,40

33 072,40

6 052,00

27 020,40

9 900,00

1 650,00

1 650,00

1 650,00

1 650,00

1 650,00

1 650,00

42 972,40
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. VokoviceDatum:

Objednatel: Dětské centrum Paprsek Projektant:
Zhotovitel: Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -   Práce a dodávky HSV

    9 -    Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 961043111 m3 7,120

6,960

0,160

7,120

    997 -  Doprava a uložení sutě na skládku

10 K 997006512 t 15,664

11 K 997006519 t 391,600

12 K 997006551 t 15,664

6 K 997013802 t 15,664

VP - Vícepráce

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101

Vodorovné doprava suti s naložením a složením 
na skládku do 1 km

"demolice betonového soklu pod plotem" 
0,8*0,2*1

Součet

350,00

650,00

5 482,40

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

25,00 9 790,00

Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění 100,00 1 566,40

10 181,60

27 020,40

0,00

ROZPOČET

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

D - Demolice stávajícího objektu

18. 7. 2019

AF atelier s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

Bourání základů z betonu proloženého 
kamenem

850,00 6 052,00

"dobourání základů skladu" 29*0,4*0,6

33 072,40

33 072,40

6 052,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. Vokovice Datum:

Objednatel: IČ:

Dětské centrum Paprsek DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AF atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rostislav Živný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 059 996,46
0,00

4 059 996,46

4 059 996,46 852 599,26

0,00 0,00

4 912 595,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

ARS - Architektonicko-stavební část

18. 7. 2019

28940083

Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 CZ28940083
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. VokoviceDatum:

Objednatel: Dětské centrum Paprsek Projektant:
Zhotovitel: Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemní práce

    2 -  Zakládání

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce

    4 -  Vodorovné konstrukce

    5 -  Komunikace pozemní

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 -  Trubní vedení

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání

    2.1 - Zakládání - ostatní konstrukce

    998 -  Přesun hmot

PSV -  Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 -  Dokončovací práce malby a tapety

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

ARS - Architektonicko-stavební část

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

18. 7. 2019

AF atelier s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

4 059 996,46

2 278 475,57

640 981,28

238 746,60

375 391,61

350 438,14

13 400,00

70 110,00

376 681,37

57 771,90

66 665,67

88 289,00

1 781 520,89

80 052,31

254 472,97

287 135,53

2 513,70

80 200,97

85 237,71

138 222,28

94 321,55

551 143,70

32 845,49

114 593,63

40 535,85

20 245,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 059 996,46

Zařízení staveniště

Ostatní

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. VokoviceDatum:

Objednatel: Dětské centrum Paprsek Projektant:
Zhotovitel: Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemní práce

1 K 121101102 m3 34,050

34,050

2 K 122101101 m3 161,150

108,900

52,250

161,150

3 K 122201109 m3 80,000

4 K 131201101 m3 14,240

7,440

6,800

14,240

5 K 131201109 m3 14,200

6 K 132201102 m3 11,000

11,000

7 K 132201201 m3 66,555

66,555

8 K 132201209 m3 33,000

9 K 133202011 m3 0,600

10 K 162301101 m3 362,940

252,945

75,945

34,050

362,940

11 K 162701105 m3 177,000

252,945

75,945

177,000

12 K 162701109 m3 2 655,000

13 K 167101102 m3 286,995

177,000

ROZPOČET

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

ARS - Architektonicko-stavební část

18. 7. 2019

AF atelier s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Popis

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
100 m

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

550,00 18 727,50

(13*24-85)*0,15

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 1 a 2 objem do 100 m3

650,00 104 747,50

"na uroveň -0,60" 0,45*22*11

4 059 996,46

2 278 475,57

640 981,28

"odtěžení terénní nerovnosti na J konc 
objektu"11*5*0,95

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

Součet

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3

50,00 4 000,00

650,00 9 256,00

"anglický dvorek na chl. jednotku"1,6*3*1,55

"vsakovací jímky" 6,8

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu přes 100 m3

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3

50,00 710,00

850,00 9 350,00

"ležatá kanalizace" 11

650,00 43 260,75
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 
m2 (pro základy nosných sloupků vjezdové 
brány)

" pro základové pasy"0,85*1,45*(19+2*6,5+22)

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

50,00 1 650,00

1 650,00 990,00

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

350,00 127 029,00

"výkopek na mezideponii na 
staveništi"161,15+14,24+11+66,555

"výkopek z mezideponie do zpětných zásypů" 
75,945

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"ornice z deponie na stevništi na terrénní 
úpravy" 34,05

Součet

25,00 4 425,00

"výkopek na mezideponii na 
staveništi"161,15+14,24+11+66,555

"výkopek z mezideponie do zpětných zásypů" 
75,945

"nadbytečný výkopek na skládku mimo 
staveniště" 252,945-75,945

15,00 39 825,00

150,00 43 049,25

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

"výkopek na odvoz na skládku"177
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

75,945

34,050

286,995

14 K 171201201 m3 429,945

252,945

177,000

429,945

15 K 171201211 t 256,650

256,650

16 K 174101101 m3 75,945

75,945

17 K 174203301 m 69,800

69,800

18 M 58343930 t 29,750

29,750

19 K 181301102 m2 227,000

227,000

20 K 181951102 m2 253,150

253,150

    2 -  Zakládání
21 K 212312111 m3 10,470

10,470

22 K 212755214 m 69,800

69,800

23 K 271532211 m3 14,260

14,260

24 K 271532212 m3 5,161

4,753

0,408

5,161

25 K 273313711 m3 15,025

14,260

0,765

15,025

26 K 273362021 t 0,691

0,665

0,026

0,691

27 K 274321411 m3 11,790

11,790

28 K 274351121 m2 10,100

10,100

29 K 274351122 m2 10,100

30 K 274352241 m2 39,650

39,650

31 K 274352242 m2 39,650

34,05/0,15

78,00 19 745,70Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Lože pro trativody z betonu prostého

75,945/0,3

750,00 7 852,50

"výkopek z mezideponie do zpětných zásypů" 
75,945

"ornice z deponie na stevništi na terrénní 
úpravy" 34,05

Součet

Uložení sypaniny na skládky 65,00 27 946,43

"výkopek na mezideponii na 
staveništi"161,15+14,24+11+66,555

"výkopek na skládce mimo staveniště" 177

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 
a kameniva na skládce

350,00 89 827,50

177*1,45

650,00 49 364,25

69,8*0,5*0,3

Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm bez lože

120,00 8 376,00

238 746,60

"výkopek do zpětných zásypů" 75,945

88,00 6 142,40Zásyp rýh pro drény hl do 1,1 m

17*1,75

69,8

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 (pro zásyp 
drenáží)

880,00 26 180,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

65,00 14 755,00

19+2*6,4+22+16

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm

850,00 12 121,00

"mezi zákl. pasy" ((20,05+17,6)/2)*5,05*0,15

850,00 4 386,85

"pod podlahy" ((20,05+17,6)/2)*5,05*0,05

"pod angl dvorek" 2,4*1,7*0,1 

Součet

2 950,00 44 323,75Základové desky z betonu tř. C 20/25

Součet

"podkladní beton- P1" 
((20,05+17,6)/2)*5,05*0,15

"pod angl dvorek" 2,5*1,7*0,05+2,3*1,6*0,15

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari

24 000,00 16 584,00

"do podkl betonu - P1" 
((20,05+17,6)/2)*5,05*0,007

" do podkl betonu angl. dvorek" 2,3*1,6*0,007

Součet

Zřízení bednění základových pasů rovného

Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

3 200,00 37 728,00

0,4*0,5*21,25+2*0,4*0,5*5,05+0,6*0,5*18,4

650,00 6 565,00

2*2*0,5*5,05

150,00 1 515,00

850,00 33 702,50

Odstranění bednění základových pasů rovného

Odstranění bednění základových pasů 
kruhového r přes 4 m

Zřízení bednění základových pasů kruhového r 
přes 4 m

2*0,5*21,25+2*0,5*18,4

200,00 7 930,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 274361821 t 0,100

0,100

33 K 274555676R kus 4,000

4,000

34 K 279113142 m2 9,750

9,750

35 K 279113145 m2 24,875

24,875

36 K 279361821 t 0,036

0,036

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce

37 K 311272031 m2 25,740

25,740

38 K 311272041 m2 3,444

3,444

39 K 311272231 m2 100,087

111,000

-10,913

100,087

40 K 311272239 m2 6,638

6,638

41 K 317141427 kus 2,000

2,000

42 K 317141443 kus 1,000

43 K 317142442.XLA kus 3,000

44 K 317143435 kus 4,000

45 K 330321610 m3 0,761

0,761

46 K 331351115 m2 12,680

12,680

47 K 331351116 m2 12,680

48 K 331361821 t 0,201

0,201

49 K 338171113 kus 2,000

50 K 339921133 m 14,000

14,000

51 M 59228415 kus 88,000

88,000

52 K 342272245 m2 41,955

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 
505 (R) (lokální vyztužení pasů pod ŽB sloupy)

32 000,00 3 200,00

4*0,025

Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25

Osazení chrániček pro přípojky instalací do 
základových pasů dl  do 900mm DN do 250 mm  
vč. dodání 

150,00 600,00

"1x kanalizace, 1x vodovod, 1x chladivo, 1x El" 
4

1 120,00 10 920,00

"angl dvorek" 1,25*(2*2,3+2*1,6)

14 072,56

640,00

266,00

720,00

2 560,00

4 946,50

19 020,00

1 680,00 41 790,00
Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25

"angl dvorek" 0,036

0,5*21,25+2*0,5*5,05+0,5*18,4

Výztuž základových zdí nosných betonářskou 
ocelí 10 505

32 000,00 1 152,00

375 391,61
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes 
P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na 
tenkovrstvou maltu tl 200 mm

1 266,00 32 586,84

3*(5,25*2)-2*1,2*2,4

2 060,00 7 094,64

1 644,00 164 543,03

Zakládací tvárnice pod stěny a příčky z 
pórobetonových tvárnic hladkých  P4 přes 450 
do 600 kg/m3 na maltové lože tl 250 mm

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes 
P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

0,125*(2*5,25+2,1+4,5+4,8+0,85+2*2,4)

0,125*(21,65+2*6,25+18,95)

Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 
2300 do 2500 mm

320,00

266,00

240,00

640,00

6 500,00

1 500,00

500,00

45 000,00

650,00

650,00

Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v 
do 4 m průřezu do 0,08 m2

"obv stěny" 3,0*(2*5,85+20,85+4,45)

"otvory" -2*4,675*0,75-1,3*3

2

Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm 
dl přes 2000 do 2500 mm

Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 
1300 do 1500 mm

Překlad nenosný přímý  NEP 150 dl 1250 mm

Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez 
výztuže

4*3,17*(0,2*0,3)

Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 
m průřezu do 0,08 m2

4*2*(0,2+0,3)*3,17

Součet

Zakládací tvárnice pro obvodové divo z 
pórobetonových tvárnic hladkých P4 přes 450 
do 600 kg/m3 na maltové lože tl 300 mm

2 120,00

Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 
505

0,201

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
v 2,00 m se zabetonováním (sloupky vjezdové 
brány)

Osazování betonových palisád do betonového 
základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m

10+2*2

palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 
16X16X120 cm (ref. produktu BEST URIKO)

"14*6,25 =87,5" 88

6 340,00

9 045,00

1 300,00

9 100,00

144,00

688,00
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

12 672,00

28 865,04
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41,955

53 K 348172213 kus 1,000

54 M 55342348 kus 1,000

55 K 348401120 m 8,000

    4 -  Vodorovné konstrukce

56 K 413321616 m3 1,711

1,381

0,330

1,711

57 K 413351121 m2 18,592

13,392

5,200

18,592

58 K 413351122 m2 18,592

59 K 413352115 m2 11,650

11,650

60 K 413352116 m2 11,650

61 K 413361821 t 0,282

0,282

62 K 417321616 m3 1,568

0,380

0,495

0,693

1,568

63 K 417351115 m2 10,450

2,530

3,300

4,620

10,450

64 K 417351116 m2 10,450

65 K 417361821 t 0,151

0,151

66 K 440321616 m3 33,770

23,870

9,900

33,770

67 K 440351203 m2 184,079

129,809

54,270

184,079

68 K 440351204 m2 184,079

69 K 440351255 m2 168,833

119,357

49,476

168,833

3*(4,47+2*2,43+0,85+2,18+3,45+0,95)-1*2,25-
1,1*2,25-2*0,8*2,25

Montáž vjezdových bran samonosných 
dvoukřídlových plochy přes 3,0 m2 do 5,0 m2

brána kovová dvoukřídlová z ocelových jeklů a 
pásoviny 3470x1810mm vč. nosných sloupků. 
závěsů a povrchové úpravy

Osazení oplocení ze strojového pletiva s 
napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu 
svahu (napojení pletiva k nové vjezdové bráně)

Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 (průvlak nad dveřmi V 
fasády)

"Z fasáda" 0,3*0,33*(11,75+2,2)

"V fasáda" 0,3*0,11*2*5

Součet

Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez 
podpěrné kce výšky přes 100 cm

(0,3+2*0,33)*(11,75+2,2)

 (0,3+2*0,11)*2*5

Součet

Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez 
podpěrné kce výšky přes 100 cm

Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

0,5*(11,75+2,2+2*4,675)

Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků 
volných trámů betonářskou ocelí 10 505

1,711*0,165

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37

"V01 - mimo průvlak" 0,3*0,11*(21,5-10)

"V02 - mimo průvlak"0,3*0,33*(18,9-13,9)

640,00

8 500,00

48 000,00

5 500,00

850,00

200,00

115,00

15,00

36 000,00

4 600,00

650,00

150,00

36 000,00

8 500,00

48 000,00

5 120,00

9 410,50

15 803,20

3 718,40

1 339,75

174,75

10 152,00

7 212,80

6 792,50

1 567,50

5 436,00

350 438,14

"D02" 18,67*2,65

Součet

"V03" 0,3*0,22*10,5

Součet

Zřízení bednění ztužujících věnců

"V01 - mimo průvlak" 2*0,11*(21,5-10)

"V02 - mimo průvlak"2*0,33*(18,9-13,9)

"V03" 2*0,22*10,5

Součet

Odstranění bednění ztužujících věnců

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505

1,568*0,096

Střešní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37

"D01" 23,87

"D02" 9,9

Součet

Zřízení bednění střech šířka dna přes 250 mm

"D01" 20,23*5,9+0,2*2*(20,23+5,9)

"D02" 18,67*2,65+0,2*2*2,65+0,2*18,67

3 200,00

240,00

120,00

115,00

Součet

Odstranění bednění střech šířka dna přes 250 
mm

Zřízení podpěrné konstrukce střech v do 4 m 
pro tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm

"D01" 20,23*5,9

108 064,00

44 178,96

22 089,48

19 415,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70 K 440351256 m2 168,833

71 K 440361821 t 3,085

3,085

    5 -  Komunikace pozemní

72 K 564722111 m2 68,000

64,000

4,000

68,000

73 K 564750111 m2 68,000

64,000

4,000

68,000

74 K 581124112 m2 64,000

64,000

75 K 596412210 m2 3,300

76 M 59246018 m2 3,500

77 K 919112115 m 43,500

43,500

78 K 919122112 m 43,500

79 K 916271125 m 32,000

80 K 935932113 m 14,000

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

81 K 612131121 m2 266,700

107,500

135,600

7,000

16,600

266,700

82 K 612341121 m2 266,700

83 K 612341191 m2 266,700

84 K 621273121 m2 2,320

2,320

85 M 55324006 m2 2,320

86 K 622131121 m2 144,600

109,420

19,034

16,146

144,600

87 K 622142001 m2 144,600

88 K 622143003 m 91,340

52,870

Odstranění podpěrné konstrukce střech v do 4 
m pro tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm

Výztuž střešní konstrukce betonářskou ocelí 10 
505

5000*0,000617

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ vel. 4-8 tl 50 
mm

"chodník a terasa" 64

"zatravňovací tvaárnice" 4

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-
32 mm tl 150 mm

"chodník a terasa" 64

"zatravňovací tvaárnice" 4

Součet

"vnitřní stěny a příčky" 2*(25,8+42)

376 681,37

Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 120 mm

64

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm do 50 m2 vč. vysetí trávy

dlažba betonová vegetační přírodní 
23,5x23,5x8cm s dilatačními výstupky (ref 
diton)

Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 150 mm 
příčných nebo podélných v živičném krytu

15*2,5+4*1,5

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 
mm hl 25 mm s těsnicím profilem

Chodníkový obrubník z ocelových v. 200 mm 
kladený svisle do štěrkopískového lože 

Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 
vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z Pz oceli

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn 
nanášený ručně

"obvodové stěny"107,5

15,00

30 000,00

85,00

155,00

126,00

250,00

440,00

120,00

86,00

340,00

1 680,00

560,00

1 280,00

14,00

162,00

2 532,50

92 550,00

5 780,00

10 540,00

8 064,00

825,00

1 540,00

5 220,00

3 741,00

10 880,00

23 520,00

70 110,00

3 200,40

102 679,50

9 334,50

1 299,20

2 969,60

2 024,40

23 425,20

12,00

3 196,90

"překlady, ostění" 7

"sloupy" 16,6

Součet

Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

Montáž odvětrávané fasády podhledů lepením 
na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 80 mm 
(meziokenní pilíře)

4*0,2*2,9

panel kompozitní tl. 8mm vč. kovového 
nosného roštu a tepelně izolačních vrstev  - 
speifikace viz. detaily a tabulka standardů

Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn 
nanášený ručně

"obvodové stěny"107,5+2*3,2*0,3

"věnce, průvlaky, čela střešní 
desky"0,3*21,25+0,33*18,86+2*0,55*5,85

"vnější ostění"16,146

Součet

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

385,00

35,00

Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů

"nároží fasády a ostění výplní 
otvorů"4*3,6+4*0,75+2*4,68+12,3+1,3+4*2,66+1,
87

35,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38,470

91,340

89 M 590514800 m 60,000

90 M 590514750 m 42,000

91 K 622211051 m2 11,600

92 M 28376017 m2 25,000

93 K 622221041 m2 128,500

94 M 63151540 m2 131,070

95 K 622541011 m2 144,600

96 K 632441225 m2 98,920

98,920

97 K 634112113 m 138,000

98 K 637121115 m2 8,640

8,640

99 K 642946112 kus 2,000

100 M 55331625 kus 2,000

101 K 644941112 kus 2,000

102 M 56245611 kus 2,000

103 K 644941121 kus 2,000

    8 -  Trubní vedení

104 K 877265271 kus 2,000

105 M 56231160 kus 2,000

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání

106 K 941211111 m2 165,000

165,000

107 K 941211211 m2 7 425,000

108 K 941211811 m2 165,000

109 K 949101111 m2 145,800

110 K 952901111 m2 145,800

145,800

111 K 953333318 m 2,620

112 K 953511114.SCW kus 19,000

113 K 953943122 kus 12,000

12,000

2 100,00

1 470,00

5 220,00

4 200,00

57 825,00

37 879,23

31 812,00

"napojení výplní otvorů" 
4*0,75+2*4,68+12,3+1,3+4*2,66+1,87

Součet

lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m

profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 240 mm (soklová 
část)

deska fasádní polystyrénová soklová  tl 100mm

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 
mm

deska izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm

Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 
1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn

Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm 
C30 litý

145,79-46,87

Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 
mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem

Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s 
udusáním

466,00

65,00

148,00

35,00

35,00

450,00

168,00

450,00

289,00

220,00

3 500,00

11 600,00

150,00

350,00

250,00

2 500,00

4 200,00

60,00

0,60

25,00

55,00

25,00

(9,6+1,2)*0,8

Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou 
kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do 
zděné příčky (D04)

pouzdro stavební posuvných dveří 
jednopouzdrové 1100 mm - atypický rozměr

Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 
300 mm (K7)

K7 - mřížka větrací hranatá plast 125x125 se 
síťovinou

Montáž průchodky k větrací mřížce se 
zhotovením otvoru v tepelné izolaci (pro K7)

Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého 
PVC-systém KG DN 100 (pro K6)

lapač střešních splavenin PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 110 (pro napojené 
K6)

Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

3*(23+21+2*5,5)

Příplatek k lešení řadovému rámovému 
lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den 
použití

Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

145,8

3 645,00

8 019,00

PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových 
kcí vnitřní š 190 mm (dilatace markýzy)

Nosný tepelně-izolační prvek Isokorb typ K40S 
pro volně vyložené balkónové desky 12xD8 
prutů

Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez 
jejich dodání (rámečky pro vestavné LED)

"osazeno do bednění markýzy" 12

145,00

680,00

600,00

379,90

12 920,00

7 200,00

46 096,72

8 970,00

1 278,72

7 000,00

23 200,00

300,00

700,00

500,00

5 000,00

8 400,00

9 900,00

4 455,00

4 125,00

13 400,00

57 771,90
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

114 M 34772098 kus 12,000

115 K 977311111 m 14,400

14,400

    2.1 - Zakládání - ostatní konstrukce

116 K 132201102 m3 7,086

7,086

117 K 162301101 m3 7,086

7,086

118 K 162701105 m3 7,086

7,086

119 K 162701109 m3 141,720

7,086

120 K 167101102 m3 7,086

7,086

121 K 171201201 m3 14,172

7,086

7,086

14,172

122 K 171201211 t 10,275

10,275

123 K 271532211 m3 7,086

7,086

124 K 151721111 m2 6,600

6,600

125 K 232211112 t 0,682

126 K 232221122 m 16,000

16,000

127 M 13010976 t 0,682

0,682

    998 -  Přesun hmot

128 K 998011001 t 353,156

PSV -  Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

129 K 711111001 m2 116,415

116,415

130 K 711112001 m2 33,475

33,475

131 M 111631500 t 0,015

0,015

132 K 711113111 m2 4,500

4,500

133 K 711113121 m2 10,920

rámečky pro osazení vestavných LED svítidel na 
stropě markýzy dl.2016 mm

Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 50 mm

"úprava horní hrany zdiva angl dvorku po 
osazení krycího pororoštu" 4*2,3+4*1,3

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu přes 100 m3

"pro šterkové polštáře pod základové pasy" 
0,3*(0,6*18,5+0,4*(2*5+21,3))

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"výkopek na mezideponii na staveništi" 7,086

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"nadbytečný výkopek na skládku mimo 
staveniště" 7,086

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

7,086

450,00

120,00

850,00

350,00

350,00

25,00

120,00

100,00

650,00

850,00

650,00

10 000,00

5 400,00

1 728,00

6 023,10

2 480,10

2 480,10

3 543,00

850,32

1 417,20

6 678,75

6 023,10

4 290,00

6 820,00

66 665,67

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

"výkopek na odvoz na skládku" 7,086

Uložení sypaniny na skládky

"výkopek na mezideponii na staveništi" 7,086

"výkopek na skládce mimo staveniště" 7,086

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 
a kameniva na skládce

7,086*1,45

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm

"pod základové pasy" 
0,3*(0,6*18,5+0,4*(2*5+21,3))

Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 
4 m 

3*2,2

Úprava ocelových jehel z válcovaných tyčí 
hmotnosti do 70 kg/m

Zaražení ocelových jehel svisle hmotnosti 70 
kg/m hl 5 m

4*4

ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375

4*4*0,0426

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním

5,85*((18,55+21,25)/2)

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

0,65*(2*5,85+18,55+21,25)

penetrace asfaltová na beton pro hydroizolace 
SBS modifikovaných pásů

(116,415+33,475)*0,0001

Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše 
za studena emulzí elastickou

"dno angl. dvorku" 2,5*1,8

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za 
studena emulzí elastickou

350,00

30 000,00

250,00

26,00

28,00

45 000,00

320,00

340,00

5 600,00

20 460,00

88 289,00

1 781 520,89

80 052,31

88 289,00

3 026,79

937,30

675,00

1 440,00

3 712,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10,920

134 K 711141559 m2 117,000

135 K 711142559 m2 34,000

136 M 628321342 m2 169,120

137 M 628321344 m2 169,120

138 K 711161223 m2 58,500

51,500

7,000

58,500

139 K 711745567 m 51,500

51,500

140 K 711747067 kus 8,000

8,000

141 K 998711201 % 5,000

    712 - Povlakové krytiny

142 K 712311101 m2 188,006

188,006

143 M 111631502 t 0,019

0,019

144 K 712341559 m2 188,100

188,100

145 M 628362012R m2 210,672

146 K 712363001 m2 188,100

147 K 712363003 m 312,246

312,246

148 M 62836201R m2 220,000

149 K 712363116 kus 1,000

150 M 632222145R kpl 1,000

151 K 712363122 kus 4,000

152 K 712363333 kus 30,000

153 K 712391172 m2 188,100

154 M 693110620 m 62,700

62,700

155 K 712391175R00 m 58,000

156 K 712391176 kus 564,300

564,300

157 K 998712201 % 5,000

    713 - Izolace tepelné

"stěny angl. dvorku" (2*2,3+2*1,6)*1,4

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP

88,00

98,00

115,00

126,00

65,00

120,00

260,00 2 080,00

6 180,00

254 472,97

pás těžký asfaltovaný SBS  Elastek 40 special 
mineral

pás těžký asfaltovaný SBS  Glastek 40 special 
mineral 

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s 
textilií svislá, nopek v 9,0 mm

"soklová část"1*(2*5,85+18,55+21,25)

"za palisádou" 14*0,5

Součet

Izolace proti vodě provedení spojů přitavením 
pásu NAIP 500 mm

(2*5,85+18,55+21,25)

Izolace proti vodě opracování trubních prostupu 
pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP

"6x kanalizace, 1x vodovod, 1x EL"8

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy 
NAIP přitavením v plné ploše (R1)

188,1

podkladní SBS modifikovaný pás GLASTEK 40 
Special Mineral

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a 
natažením v ploše (R1)

Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 
2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením

188,1*1,66

pás vrchní PVC hyroizolační folie např. 
DEKPLAN 76

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 
500 mm (vpustě, přepady, odvetrání 
kanalizace, odkouření kotle)

odvětrací komínek pro montáž na plochou 
střechu vč. napojovacích límců DN 110 mm

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
provedení rohů a koutů navařením izolačních 
tvarovek

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m přítlačná lišta rš 
150 mm (ukončení krytiny na římse)

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
ochranné textilní vrstvy

geotextilie netkaná FILTEK, 300 g/m2, šíře 300 
cm

188,1/3

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 
studena lakem penetračním nebo asfaltovým 
(S1)

9,25*((22,3+18,35)/2)

penetrační nátěr DEKPRIMER

188*0,0001

10 296,00

3 332,00

19 448,80

21 309,12

3 802,50

Připevnění izolace kotvicími pásky, úhelníky

762,40

26,00

45 000,00

88,00

136,00

266,00

45,00

284,00

250,00

680,00

350,00

440,00

25,00

28,00

87,00

3 812,00

4 888,16

855,00

16 552,80

28 651,39

50 034,60

14 051,07

62 480,00

250,00

680,00

1 400,00

13 200,00

4 702,50

1 755,60

5 046,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
připevnění izolace kotvícími terči vč. dodávky 
terčů

188,1*3

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

67,00

2 423,55

37 808,10

12 117,75

287 135,53

Strana 19 z 51



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

158 K 713121111 m2 197,840

197,840

159 M 28372308 m2 100,980

160 M 28372309 m2 100,980

161 K 713131145 m2 123,600

123,600

162 M 28376017 m2 126,072

163 K 713141181 m2 176,159

176,159

164 M 28372309 m2 361,080

165 K 998713201 % 5,000

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

166 K 741110052 m 18,000

18,000

167 M 34571073 m 20,000

168 M 34111013 m 24,000

169 K 998741201 % 5,000

    762 - Konstrukce tesařské

170 K 762112210 m 8,840

8,840

171 M 61223103 m 10,000

172 K 762341687 m2 45,000

173 M 60624134 m2 45,000

174 K 762361124 m 39,600

175 M 59590725 m 42,000

176 K 762395001 m2 44,000

177 K 762395002 m 48,440

48,440

178 K 998762201 % 5,000

    763 - Konstrukce suché výstavby

179 K 763121413 m2 24,630

10,290

14,340

24,630

180 K 763131411 m2 89,860

89,860

181 K 998763401 % 5,000

    764 - Konstrukce klempířské

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva (P1, P2)

2*(145,79-46,87)

deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 
2000 kg/m2) tl 80mm

deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 
2000 kg/m2) tl 100mm

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
bodově rohoží, pásů, dílců, desek(sokl pod 
terénem)

2*1,2*(2*5,85+18,55+21,25)

deska fasádní polystyrénová soklová  tl 100mm

Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 
170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m

8,85*((21,9+17,91)/2)

deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 
2000 kg/m2) tl 100mm

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m

220,00

144,00

172,00

450,00

162,00

320,00

172,00

3 436,15

65,00

42,00

16,00

23,94

166,00 1 467,44

2 513,70

80 200,97

Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 
mm uložená volně - trubka Monoflex pr. 25 mm  
vč. protahovacího drátu (pro napojení kabelů k 
LED svítidlům na stopě markýzy)

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 
2325

12*1,5

kabel protahovací 1x4mm2

Přesun hmot procentní pro silnoproud v 
objektech v do 6 m

Montáž tesařských stěn na hladko s ocelovými 
spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy 
do 120 cm2 (TE3)

4*2,21

TE3 - hranol vrstvený lepený nepohledový 80 x 
65 mm vč. úpravy na požadovanou délku a 
průřez

Montáž bednění štítových okapových říms z 
překližky (TE1, TE2)

TE2, TE3 - překližka stavební s folií hladkou tl 
21mm vč. úpravy do poždovaného formátu

Montáž spádových klínů pro střechy rovné z 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2 (TE4)

TE4 - purenit pro kotvení materiálu v úrovni 
římsy průžez 100x200 mm

Spojovací prostředky  a kotevní prvky pro 
bednění říms

Spojovací prostředky  a kotevní prvky tesřských 
stěn a spádových klínů

8,84+39,6

618,00

320,00

688,00

0,00

440,00

65,00

42,00

763,81

660,00

716,00

928,43

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m

SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 
75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15

"103" 3*(2,43+1,0)

"104" 3*(2,43+2,35)

Součet

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

145,79-55,93

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 6 m

30 960,00

0,00

18 480,00

2 860,00

2 034,48

3 819,05

16 255,80

64 339,76

4 642,15

85 237,71

138 222,28

43 524,80

14 541,12

17 368,56

55 620,00

20 423,66

56 370,88

62 105,76

17 180,75

1 170,00

840,00

384,00

119,70

6 180,00

14 400,00
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182 K 764226444 m 9,360

9,360

183 K 764258427 m 35,610

184 K 764258428 m 21,900

185 K 764258447 kus 4,000

186 K 764258481 m2 24,624

24,624

187 K 76452141 m 22,000

188 K 764528402 m 6,980

6,980

189 K 998764201 % 5,000

    766 - Konstrukce truhlářské

190 K 766414232 m2 7,350

7,350

191 M 60621192 m2 7,350

192 K 766660171 kus 2,000

193 M 61173125 kus 2,000

194 K 766660172 kus 3,000

3,000

195 M 61173126 kus 1,000

196 M 61173128 kus 2,000

197 K 766660312 kus 2,000

198 M 61173129 kus 2,000

199 K 766682111 kus 4,000

200 K 766682112 kus 3,000

201 M 61182258 kus 4,000

202 M 61182260 kus 3,000

203 K 766694114 kus 2,000

204 M 60794111 m 9,250

Montáž zárubní obložkových pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm (D02, D03, 
D07)

Montáž zárubní obložkových pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 350 mm (D04, D07)

zárubeň obložková bezfalcová  pro dveře 
1křídlové 70,90,100x215cm tl 6-17cm (D02, 
D03, D07)

zárubeň obložková bezfalcová  pro dveře 
1křídlové 90,100x215cm tl 18-30cm (D04,D07)

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m (T1)

T1 - deska parapetní dřevotřísková vnitřní z 
DTD desky s povrchem dýhovaným š. 250mm tl. 
25 mm vč. kotevních prvků- specifikece viz. 
Tabulka truhlářských výrobků

3 260,00

4 220,00

350,00

350,00

13 040,00

12 660,00

700,00

3 237,50

622,00

894,00

915,00

1 200,00 4 800,00

31 835,34

20 038,50

Oplechování parapetů rovných celoplošně 
lepené z Al plechu rš 285 mm (K1)

2*4,68

Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z 
nerezového plechu rš 630 mm (K4)

Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z 
nerezového plechu rš 655 mm (K5)

Příplatek k cenám římsy z nerezového plechu 
rovné za zvýšenou pracnost provedení rohu 
nebo koutu rš přes 400 mm (K3, K4)

Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů 
celoplošně lepené z nerezového plechu rš přes 
670 mm (K2)

34,2*0,72

Žlab podokapní hranatý z Al plechu rš 540 mm 
vč. háků, čel a kotlíků (K5)

Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků 
z Al plechu o straně 100 mm (K6)

3,64+3,34

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 6 m

Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely 
dýhovanými do 1,50 m2 (T2)

7,35

T2 - dřevěný obklad nadsvělíků dveří překližka 
truhlářská Dub sukatý tl 15mm (specifikace 
viz. tabulka truhlářských prvků)

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do obložkové zárubně (D02)

D02 - dveře dřevěné jednokřídlé bezfalcové 
plné 70x210 cm vč. povrchové úpravy a kování - 
specifikace viz tabulka dveří

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m do obložkové zárubně (D03, D07)

1+2

D03 - dveře dřevěné jednokřídlé bezfalcové 
plné 100x210 cm vč. povrchové úpravy a kování 
- specifikace viz tabulka dveří

D07 - dveře dřevěné jednokřídlé bezfalcové 
plné 90x210 cm vč. povrchové úpravy a kování - 
specifikace viz tabulka dveří

Montáž posuvných dveří jednokřídlových 
průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou 
kapsou (D04)

D04 - dveře dřevěné jednokřídlé bezfalcové 
plné 100x210 cm vč. povrchové úpravy a kování 
- specifikace viz tabulka dveří

1 430,00

1 260,00

890,00

1 316,40

365,00

988,00

650,00

3 650,00

650,00

5 980,00

6 499,00

650,00

6 120,00

850,00

1 260,00

35 212,32

27 720,00

6 212,20

6 582,00

2 682,75

7 261,80

1 300,00

7 300,00

1 950,00

5 980,00

12 998,00

1 300,00

12 240,00

3 400,00

3 780,00

94 321,55

5 821,92
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9,250

205 K 998766201 % 5,000

    767 - Konstrukce zámečnické
206 K 767510111 kg 53,000

53,000

207 M 55347141 kus 2,000

208 K 767620126 m2 6,975

6,975

209 M 55341131 kus 4,000

210 M 55341133 kus 2,000

211 K 767640111 kus 1,000

212 M 55341249 kus 1,000

213 K 767640221 kus 5,000

214 M 55341251 kus 4,000

215 M 55341253 kus 1,000

216 K 767881128 kus 6,000

217 M 53312214 kus 1,000

218 K 767995111 kg 35,000

219 M 553461,9 kpl 1,000

220 K 767995112 kg 76,000

221 M 55346112 kpl 1,000

222 K 767995113 kg 19,500

223 M 55347147 kg 19,500

224 K 998767201 % 5,000

    771 - Podlahy z dlaždic

225 K 771473113 m 15,150

8,690

6,460

15,150

226 K 771574153 m2 13,340

"T1"2*4,625

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 6 m

Montáž osazení kanálového krytu (Z1)

2*26,5

Z1 - pororošt anglického dvorku ocelový 
pozinkovaný  1000x1300 mm (specifikace viz 
tabulka zámečnických prvků)

Montáž oken kovových zdvojených otevíravých 
do zdiva plochy do 1,5 m2 (O01, O02)

6*1,55*0,75

O01 - okno Al  jednokřídlové s izolačním 
trojsklem 1550x750mm otvírání s 
elektopohonem - vč. povrchové úpravy a kování 
- specifikace viz tabulka oken

O02 - okno Al  jednokřídlové s izolačním 
trojsklem 1550x750mm - vč. povrchové úpravy 
a kování - specifikace viz tabulka oken

898,30

55,00

3 620,00

650,00

20 166,00

14 620,00

2 500,00

48 960,00

2 500,00

50 230,00

46 300,00

4 491,50

2 915,00

7 240,00

4 533,75

80 664,00

29 240,00

2 500,00

48 960,00

12 500,00

200 920,00

46 300,00

551 143,70

Montáž dveří kovových vchodových 
jednokřídlových bez nadsvětlíku (D01)

D01 - dveře Al vchodové jednokřídlové proslené 
1300x2900mm - vč. povrchové úpravy a kování - 
specifikace viz tabulka dveří

Montáž dveří ocelových vchodových 
dvoukřídlových bez nadsvětlíku (D05, D06)

D05 - dveře Al vchodové dvoukřídlové proslené 
s posuvným křídlem 2660x2900mm - vč. 
povrchové úpravy a kování - specifikace viz 
tabulka dveří

D06 - dveře Al vchodové dvoukřídlové proslené 
s posuvným křídlem 1865x2900mm - vč. 
povrchové úpravy a kování - specifikace viz 
tabulka dveří

Montáž sloupků záchytného systému do 
dřevěných trámových konstrukcí sevřením, 
kotvením vč. revize

střešní záchytný systém s 6 kotevními prvky vč. 
doplňků

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 5 kg (mozaika na V fasádě)

mozaika z tabulí z plexiskla tl 6 mm - vícedílná 
plastová deska do eteriéru celová 
plocha1500x3240 mm vč kotevního k plastové 
tabuli (specifikace viz tabulka ostatních prvků)

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 10 kg (křídová tabule na V fasádě)

křídová tabule - šestidílná plastová deska do 
eteriéru 6x1500x1080 mm vč kotevního roštu 
(specifikace viz tabulka ostatních prvků)

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 20 kg (Z2)

Z2 - žebřík anglického dvorku d. 1050mm 
vč.povrchové úpravy a kotevních prvků 
(specifikace viz tabulka zámečnických prvků)

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

860,00

15 000,00

85,00

36 850,00

85,00

18 960,00

85,00

85,00

5 330,19

120,00

750,00

5 160,00

15 000,00

2 975,00

36 850,00

6 460,00

18 960,00

1 657,50

1 657,50

26 650,95

1 818,00

10 005,00

32 845,49
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných v do 120 mm

"108" 1,55+0,55+2*2,18

"102"1,1+0,3+3*2,43

Součet

Montáž podlah keramických velkoformátových 
lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ 
m2 (P2)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13,340

227 M 592473708 m2 18,720

3,600

15,120

18,720

228 K 771591111 m2 13,340

229 K 771591115 m 22,000

230 K 771591161 m 3,300

231 M 631275600 m 4,000

232 K 771591185 kus 45,000

233 K 771990111 m2 13,340

234 K 998771201 % 5,000

    776 - Podlahy povlakové
235 K 776111311 m2 82,420

82,420

236 K 776121321 m2 82,420

237 K 776141111 m2 82,420

238 K 776231111 m2 82,420

239 M 284110642 m2 88,000

240 K 776411111 m 30,000

241 M 28411015 m 30,000

242 K 776991111 m 46,000

243 K 776991121 m2 82,400

244 K 998776201 % 5,000

    781 - Dokončovací práce - obklady

245 K 781474154 m2 30,600

11,496

19,104

30,600

246 M 59761027 m2 32,000

247 K 781495111 m2 30,600

248 K 781495115 m 32,000

249 K 781495142 kus 12,000

250 K 998781201 % 5,000

    784 -  Dokončovací práce malby a tapety

251 K 784171001 m 66,000

252 K 784181101 m2 335,400

267,000

99,000

-30,600

335,400

253 K 784211111 m2 335,400

VP - Vícepráce

"104" 2,4*(2*2,23+2,35+1,15)

"103" 2,4*(2*2,23+1,1*0,3)

Součet

O1 - obkladačky bílé lesklé 600x300 mm - typ 
obkladu viz. tabulka standardů

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

Spárování vnitřních obkladů silikonem

Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech 
výšky do 3,80 m

Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m

"Vnitřní omítky"267

"SDK podhledy" 99

"- obklady" -30,6

Součet

Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra 
velmi dobře otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

1 147,39

65,00

750,00

355,00

26,00

85,00

65,00

386,05

12,00

16,00

42,00

5 736,95

5 356,00

22 950,00

11 360,00

795,60

2 720,00

780,00

1 930,25

792,00

5 366,40

14 086,80

40 535,85

20 245,20

0,00

544,00 10 183,68

2,58+2,37+5,07+3,32

dlažba keramická 600x600 mm -typ dlažby viz. 
tabulka standardů

"sokly"0,36*10

"podlahy" 0,36*42

Součet

Podlahy penetrace podkladu

Podlahy spárování silikonem

Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v 
rovině dlažby

dilatační nebo ukončovací profil nerezový pro 
dlažby

Podlahy řezání keramických dlaždic rovné

26,00

85,00

85,00

50,00

140,00

188,00

312,81

10,00

26,00

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 
mm pevnosti 15 Mpa

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

Vysátí podkladu povlakových podlah

12,42+32,77+29,47+7,76

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná

198,00

320,00

560,00

35,00

120,00

85,00

346,84

3 825,00

1 870,00

165,00

560,00

2 507,92

1 564,05

824,20

2 142,92

16 319,16

26 374,40

49 280,00

1 050,00

3 600,00

3 910,00

114 593,63

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 3 mm

Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním 
lepidlem

dílce vinylové - typ vinylu viz. tabulka 
standardů

Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm

lišta soklová hliníková v.60 mm stříbrná 
metalíza - viz. tabulka standardů

Spárování silikonem

Základní čištění nově položených podlahovin 
vysátím a setřením vlhkým mopem

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových do 6 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem (O1, O3)

"01"
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. Vokovice Datum:

Objednatel: IČ:

Dětské centrum Paprsek DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AF atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rostislav Živný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

668 477,15
21 438,00

689 915,15

668 477,15 140 380,20

21 438,00 3 215,70

833 511,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

ZTI - Zdravotechnické instalace

18. 7. 2019

28940083

Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 CZ28940083
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. VokoviceDatum:

Objednatel: Dětské centrum Paprsek Projektant:
Zhotovitel: Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemní práce

    4 -  Vodorovné konstrukce

    8 -  Trubní vedení

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 -  Přesun hmot

PSV -  Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

    728 -  Zdravotechnika - ostatní náklady

    HZS -  Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZTI - Zdravotechnické instalace

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

18. 7. 2019

AF atelier s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

668 477,15

475 718,75

176 785,00

9 350,00

276 309,25

Provozní vlivy

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Ostatní

11 220,00

16 443,00

2 054,50

192 758,40

66 646,65

84 813,75

10 395,00

5 500,00

8 960,00

21 438,00

3 573,00

3 573,00

3 573,00

3 573,00

3 573,00

3 573,00

689 915,15
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. VokoviceDatum:

Objednatel: Dětské centrum Paprsek Projektant:
Zhotovitel: Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemní práce

1 K 132201102 m3 93,000

93,000

2 K 162701105 m3 28,000

28,000

3 K 162701109 m3 28,000

4 K 167101102 m3 28,000

5 K 171201201 m3 28,000

6 K 171201211 t 40,600

40,600

7 K 174101101 m3 28,000

28,000

8 K 175111101 m3 40,000

40,000

9 M 583373020 t 70,000

70,000

10 K 181951102 m2 125,000

125,000

    4 -  Vodorovné konstrukce

11 K 451573111 m3 11,000

11,000

    8 -  Trubní vedení

12 K 286R00001 m3 22,000

13 K 871171211 m 107,000

107,000

14 M 28613596 m 120,375

15 K 871263121 m 10,000

16 M 28611113 m 10,000

17 K 871273121 m 50,000

18 M 28611126 m 50,000

19 K 871353121 m 38,000

ROZPOČET

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

ZTI - Zdravotechnické instalace

18. 7. 2019

AF atelier s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

668 477,15

475 718,75

176 785,00
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

650,00 60 450,00

42+51

350,00 9 800,00

11+17

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

25,00 700,00

150,00 4 200,00

350,00 9 800,00

350,00 14 210,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

Uložení sypaniny na skládky

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy 
a kameniva na skládce

28*1,45

650,00 18 200,00

11+17

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

850,00 34 000,00

14+26

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8 265,00 18 550,00

40*1,75

55,00 6 875,00

125

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 850,00 9 350,00

4+7

9 350,00

Štěrkový liniový vsak - štěrk frakce 32-64

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm 
(kanalizace+vodovod)

900,00 19 800,00

166,00 17 762,00

276 309,25

trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 200

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 125

trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4

"kanalizace + vodovod" 64+43

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 110

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační 
vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m

62,00

650,00

344,00

650,00

398,00

660,00

7 463,25

6 500,00

3 440,00

32 500,00

19 900,00

25 080,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 M 28611136 m 3,000

21 M 28613214 m 28,000

22 K 877171101 kus 18,000

23 M 28615970 kus 12,000

24 M 28653053 kus 6,000

25 K 877181101 kus 9,000

26 K 877313123 kus 13,000

27 M 286119080 kus 4,000

28 M 286118740 kus 2,000

29 M 286118760 kus 2,000

30 M 286118840 kus 2,000

31 M 56231181 kus 1,000

32 M 286118860 kus 2,000

33 K 877350310 kus 5,000

34 M 28611900 kus 3,000

35 M 28611902 kus 2,000

36 K 892000012 m 205,000

205,000

37 K 892221111 m 165,000

165,000

38 K 892233111 m 64,000

39 K 892241111 m 64,000

40 K 894411111 kus 3,000

41 K 894411211 kus 1,000

42 M 59224023 kus 4,000

43 M 28661981 kus 4,000

44 M 59224167 kus 4,000

45 M 59224052 kus 4,000

46 M 28661770 kus 4,000

47 K 894811123 kus 4,000

48 K 35021025 kus 1,000

49 K 899620111 m3 1,200

50 K 899721111 m 167,000

167,000

51 K 899721112 m 38,000

52 K 899722113 m 202,000

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 K 919726121 m2 165,000

    998 -  Přesun hmot

54 K 998276101 t 8,218

trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4

trubka drenážní celoperforovaná PE-HD plně 
vsakovací se spojkou DN 200 SN8

3 780,00

6 832,00

990,00

780,00

1 260,00

244,00

55,00

65,00

Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z 
PE trub d 40

elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 40

elektrokoleno PE 100 90° D 40mm 390,00

840,00

792,00

1 105,00

324,00

320,00

Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z 
PE trub d 50

Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z 
PVC těsněných kroužkem otevřený výkop do DN 
150

odbočka kanalizační plastová s hrdlem PPKGEA-
110/110/45°

koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 
110x45°

318,00

65,00

88,00

85,00

210,00

162,00

2 200,00

356,00

600,00

972,00

672,00

3 075,00

4 125,00

armatura zpětná PP proti vzduté vodě DN 125

koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 
125x67°

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200

koleno kanalizační s hrdlem PVC 200x15°

koleno kanalizační s hrdlem PVC 200x45°

Zaměření trasy potrubí

64+43+10+50+38

Zkouška těsnosti  kanalizačního potrubí

10+50+38+3+64

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 
od 40 do 70

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 
na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 
na potrubí DN do 200 dno žulové kostky

dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i 
nástupnice  100 x 63,5 x 15 cm

prstenec roznášecí betonový šachty dno DN 
1000

160,00

159,00

2 200,00

178,00

120,00

324,00

336,00

15,00

25,00

25,00

25,00

2 600,00

3 200,00

1 268,00

440,00

koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 
110x67°

koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 
125x45°

1 600,00

7 800,00

1 600,00

3 200,00

5 072,00

1 760,00

2 752,00

4 120,00

13 040,00

23 840,00

27 890,00

4 344,00

10 855,00

2 470,00

5 050,00

11 220,00

skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 
cm, stupadla poplastovaná

skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100 x 100 x 12 cm

poklop šachtový litinový + rám betonový dno 
DN 400 pro zatížení max. 12,5 t

Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/200 hl 
od 1410 do 1780 mm

Montáž čerpací stanice 230V (1 fáze) s 
vešekerý, vybavením, připojením na elektro

Obetonování plastové šachty z polypropylenu 
betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 
PVC

205-38

Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí 
PVC

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 
34cm

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

688,00

1 030,00

3 260,00

5 960,00

27 890,00

3 620,00

65,00

65,00

25,00

68,00

250,00

11 220,00

2 054,50

2 054,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSV -  Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

55 K 721174042 m 7,000

56 K 721174045 m 7,000

57 K 721194105 kus 5,000

58 K 721194109 kus 2,000

59 K 721273153 kus 1,000

60 K 721290111 m 60,000

60,000

61 K 998721201 % 5,000

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

62 K 722174022 m 22,000

63 K 722174023 m 25,000

64 K 722174024 m 18,000

65 K 722181241 m 22,000

66 K 722181242 m 43,000

67 K 722290226 m 65,000

68 K 722290234 m 65,000

69 K 998722201 % 5,000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

70 K 725119125 kus 2,000

71 M 64236098 kus 1,000

72 M 64236099 kus 1,000

73 M 64236103 kus 1,000

74 M 64236105 kus 1,000

75 K 725219102
soub
or

2,000

76 M 64211005 kus 1,000

77 M 64211007 kus 1,000

78 K 725291725 kus 11,000

79 M 65515520 kus 2,000

80 M 65515521 kus 2,000

81 M 65515522 kus 2,000

82 M 65515523 kus 2,000

83 M 65515525 kus 1,000

84 M 65515527 kus 2,000

85 K 725291727 kus 3,000

86 M 65515529 kus 1,000

87 M 6551553 kus 2,000

88 K 725319111
soub
or

3,000

89 M 55231172 kus 2,000

1 625,00

3 173,65

1 240,00

2 650,00

620,00

7 440,00

1 260,00

700,00

1 620,00

3 485,00

3 300,00

1 920,00

1 780,00

1 280,00

6 520,00

84 813,75

2 640,00

300,00

900,00

1 450,00

4 840,00

1 350,00

5 360,00

ZP12 - doplněk WC - toaletní kartáč

ZP13 - zásobník na ručníky nerez mat, 
281x1,3x371 mm

620,00

7 440,00

1 260,00

350,00

1 620,00

3 485,00

300,00

960,00

890,00

640,00

3 260,00

ZP4 - Sedátko WC duraplastové

ZP23 -WC závěsné invalidní speciální 300 x 700 
x 400 mm  

ZP24 - Sedátko WC duraplastové invalidní

Montáž umyvadla připevněného na šrouby do 
zdiva (ZP5, ZP26)

ZP5 - U1 - umyvadlo keramické hranaté 
450x350mm, vč. soupravy na upevnění 
umyvadel

ZP26 - U2 -  umyvadlo keramické závěsné bílé 
zdravotní 640x550mm, vč. soupravy na 
upevnění umyvadel

Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů 
(ZP10, 11,12,13,15, ZP28)

ZP10 - odpadkový koš - 3 litry, nerez mat

ZP11 - krytka na WC papír

ZP15 - doplněk zásobník na sáčky, 95x27x136 
mm

ZP28 - doplněk háček na oděvy

Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů 
(ZP22, ZP 23)

ZP21 - WC2 - madlo svislé dl 813 mm

2 640,00

150,00

300,00

1 450,00

ZP22 - WC2 - madlo sklopné nerez dl 813 mm

Montáž dřezu ostatních typů (ZP15, 20)

ZP15 - D2, D3 - dřez keramický, 
495×400x170mm

2 420,00

450,00

2 680,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

860,00

940,00

120,00

150,00

1 625,00

2 064,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
100

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 
DN 125

60

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 20 x 3,4 mm

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 25 x 4,2 mm

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 32 x5,4 mm

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN 
do 22 mm

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN 
do 45 mm

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50

924,00

16 992,00

18 568,00

21 675,00

66 646,65

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 6 m

Montáž klozetových mís závěsných na nosné 
stěny vč. sedátka (ZP3, ZP4, ZP23, ZP24)

ZP3 -WC závěsné, 530 x 360 x 345 mm  

660,00

25,00

156,60

844,00

867,00

944,00

42,00

48,00

25,00

25,00

634,73

620,00

2 650,00

6 020,00

6 580,00

600,00

300,00

660,00

1 500,00

783,00

192 758,40

16 443,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

90 M 55231174 kus 1,000

91 K 725539202
soub
or

1,000

92 M 54132237 kus 1,000

93 K 725813111
soub
or

12,000

94 K 725829111 kus 4,000

95 M 55144001 kus 3,000

96 M 55144003 kus 1,000

97 K 725829131 kus 1,000

98 M 55144007 kus 1,000

99 K 725859102 kus 2,000

100 M 55160126 kus 2,000

101 K 725869101 kus 2,000

102 M 55161337 kus 2,000

103 K 725869213 kus 3,000

104 M 55161115 kus 3,000

105 K 998725201 % 5,000

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

106 K 726131201
soub
or

2,000

107 M 55281718 kus 2,000

108 K 726131204
soub
or

1,000

109 M 55281721 kus 1,000

110 M 55281722 kus 1,000

111 K 998726211 % 5,000

    728 -  Zdravotechnika - ostatní náklady
112 K 728112212 kpl 1,000

113 K 728112213 kpl 1,000

114 K 728112214 kpl 1,000

115 K 728112215 kpl 1,000

116 K 728112217 kpl 1,000

    HZS -  Hodinové zúčtovací sazby

117 K HZS2491 hod 28,000

VP - Vícepráce

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty 
v objektech v do 6 m

Instalační předstěna umyvadla - montáž  do 
lehkých stěn s kovovou kcí (ZP6)

ZP6 - Předstěnové systémy modul pro 
umyvadlo, výška 1120mm

Instalační předstěna  klozetu - montáž do 
lehkých stěn s kovovou kcí vč. splachovacího 
tlačítka(ZP1, ZP2)

ZP1 - Předstěnové systémy modul pro WC, 
výška 1120mm

ZP2 -Předstěnové systémy ovládací desky, 
matný chrom, 216 x 145 mm vč. vyrovnávací 
desky pro instalaci keramických kusů

Přesun hmot procentní pro instalační 
prefabrikáty v objektech v do 6 m

Dokumentace skutečného provedení

Manuály

Zaškolení obsluhy

Testy a revize

Kompletační činnost

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických 
výpomocí

1 000,00

1 500,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

8 960,00

5 500,00

8 960,00

0,00

807,75

840,00

344,00

426,00

2 000,00

5 960,00

400,00

99,00

1 500,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

320,00

4 038,75

688,00

852,00

2 000,00

5 960,00

400,00

495,00

10 395,00

3 620,00

250,00

ZP20 - D1 - dřez nerezový, 450×400x190mm

Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných 
tlakových do 50 litrů

ohřívač vody elektrický závěsný akumulační 
svislý příkon 2 kW objem nádrže 50L 
rychloohřev ref: Tiebel Eltron SHZ 50 LCD

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo 
flexi hadičky G 1/2

Montáž baterie stojánkové dřezové  G 1/2 
(ZP17, ZP27)

ZP17 - Baterie dřezová, stojánková páková, s 
odtokovou soupravou 5/4", výška 453 mm s 
vytahovací sprškou

ZP27, ZP28 - Baterie dřezová, stojánková 
páková, vč. prodloužené lékařsjé páky

Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 
ostatní typ (ZP9)

350,00

1 240,00

500,00

1 320,00

500,00

640,00

1 050,00

2 520,00

ZP9 - baterie umyvadlová stojánková páková

Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro 
zařizovací předměty (ZP8)

ZP8 - ventil uzavírací  vč. keramické krytky 
vpustě

Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do 
DN 40 (ZP7, ZP25)

1 240,00

250,00

660,00

250,00

Montáž zápachových uzávěrek džezových 
dvoudílných DN 40 (ZP16)

ZP7 - Sifon umyvadlový , 5/4",32 mm chrom

ZP16 - uzávěrka zápachová dřezová s kulovým 
kloubem DN 40

320,00

120,00

4 500,00

6 620,00

85,00

250,00

1 740,00

3 620,00

250,00

120,00

4 500,00

6 620,00

1 020,00

1 000,00

5 220,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. Vokovice Datum:

Objednatel: IČ:

Dětské centrum Paprsek DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AF atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rostislav Živný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

313 562,00
9 406,80

322 968,80

313 562,00 65 848,02

9 406,80 1 411,02

390 227,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

ÚT - Ústřední topení

18. 7. 2019

28940083

Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 CZ28940083
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. VokoviceDatum:

Objednatel: Dětské centrum Paprsek Projektant:
Zhotovitel: Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  PSV

    731 -  Ústřední vytápění

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Územní vlivy

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Provozní vlivy

Ostatní

REKAPITULACE ROZPOČTU

ÚT - Ústřední topení

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

18. 7. 2019

AF atelier s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

313 562,00

313 562,00

313 562,00

9 406,80

1 567,80

1 567,80

1 567,80

1 567,80

1 567,80

1 567,80

322 968,80
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. VokoviceDatum:

Objednatel: Dětské centrum Paprsek Projektant:
Zhotovitel: Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV -  PSV

    731 -  Ústřední vytápění

2 K 721100011 kpl 1,000

VP - Vícepráce

Popis

ROZPOČET

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

ÚT - Ústřední topení

18. 7. 2019

AF atelier s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Celková cena  - viz. specifikace projektanata 
   specialisty na následujícím listě

313 562,00 313 562,00

313 562,00

313 562,00

313 562,00

0,00
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Poř. Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

D.1.4.2: Vytápění 

UT 1 :  Strojovna a armatury

1. UT1.1 Elektrokotel,  max. topný výkon 5,94kW,  el. parametry: 
230V/50Hz, IP40, 32A, vč. oběhového čerpadla s el. řízením 
otáček, vč. expanzní nádoby 12l, vč. pojistného ventilu 
250kPa, rozměry kotle: VxŠxH=712x330x300mm, hmotnost 
kotle bez vodní náplně m=19kg, vč. nástěnného regulátoru s 
prostorovým termostatem a prokabelováním 1A/230V/50Hz

kpl 1 52 000,00 52 000

2. UT1.2 Kulový kohout DN25 ks 2 650,00 1 300

3. UT1.3 Filtrball DN25 ks 1 710,00 710

4. UT1.4 Zpětný ventil DN25 ks 1 620,00 620

5. UT1.5 Odvzdušňovací ventil DN15 ks 2 366,00 732

6. UT1.6 Odbočka pro dopouštění systému kpl 1 350,00 350

7. UT1.7 Montáž UT1:  Armatury kpl 1 1 500,00 1 500

UT2 : Potrubí a tepelné izolace 

8. UT2.1 Měděné potrubí pro napojení rozdělovače podlahového vytápění rozměr: 
28x1, včetně tvarových kusů , kolen a přechodů

bm 8 450,00 3 600

9. UT2.2 Tepelná návleková pěnová izolace pro potrubí 28x1 vedené v podlaze nebo 
ve stěně, včetně izolačních tvarovek, utěsnění spojů,   tloušťka 13 mm 

bm 8 25,00 200

10. UT2.3 Montáž UT2 : Potrubí a tepelné izolace kpl 1 550,00 550

–

UT3 : Podlahové vytápění –

11. UT3.1 rozdělovač/sběrač podlahového vytápění, skříň do zdi, 6-okruhů vč. 
odvzdušňovacího a plnícího ventilu, šroubení, 2x uzavíracího kohoutu 
dimenze 25,  regulačních průtokoměrů a ventilů na každém okruhu

kpl 1 14 600,00 14 600

12. UT3.2 Rastrová folie antireflexní m2 100 77,00 7 700

13. UT3.3 Trubka polybutenová PB 15x1,5 m 680 105,00 71 400

14. UT3.4 Okrajová dilatační páska, vodící lišty, spojovací a ukončovací pásy a 
upevňovací skoby, chráničky pro trubky

kpl 1 4 600,00 4 600

15. UT3.5 Anhydritová/ betonová vrstva podlahy dle montážního předpisu - dodávka 
stavby, nutno koordinovat

kpl 1 2 500,00 2 500

16. UT3.6 Montáž UT3 : Podlahové vytápění kpl 1 85 000,00 85 000

UT4 : Ostatní náklady, protokoly a uvedení do provozu

17. UT4.1 Zaregulování celého systému a uvedení do provozu, včetně zpracování 
protokolů o naměřených hodnotách.

kpl 1 6 500,00 6 500

18. UT4.2 Vypracování výkresů skutečného provedení kpl 1 1 500,00 1 500

19. UT4.3 Tlaková zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310 kpl 1 1 500,00 1 500

20. UT4.4 Topná zkouška dle ČSN 06 0310 kpl 1 2 500,00 2 500

21. UT4.5 Nátěry potrubí kpl 1 2 000,00 2 000

22. UT4.6 Inhibitor koroze systému, objem vody v soustavě kpl 1 3 600,00 3 600

23. UT4.7 Utěsnění a začištění všech prostupů stavebními konstrukcemi kpl 1 5 000,00 5 000

24. UT4.8 Zaškolení investora a předání manuálů kpl 1 2 500,00 2 500

25. UT4.9 Náklady na zařízení staveniště kpl 1 13 600,00 13 600

26. UT4.10 Zkušební provoz kpl 1 2 500,00 2 500

27. UT4.11 Doprava a transport na staveniště kpl 1 10 000,00 10 000

28. UT4.12 Montážní, upevňovací a těsnící materiál, hmotnost do 10kg kpl 1 15 000,00 15 000

CELKEM za: Vytápění 313 562

Uchazeč si je vědom, že je jeho povinností doplnit v 
případě nutnosti tuto specifikaci tak, aby jeho nabídka 
oceňovala všechny dodávky a práce v projektu 
předepsané.

–       zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných 
k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících 
ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací

–        zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek

–       uvedení díla do provozu

–       případné opravy vadných částí

–       zeregulování soustavy, předání protokolů měření

Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a výkresové části, v 
případě rozporu s výkresovou či textovou částí nutno upozornit projektanta 
a dojasnit rozpor.



Uchazeč si je vědom, že je jeho povinností doplnit v 
případě nutnosti tuto specifikaci tak, aby jeho nabídka 
oceňovala všechny dodávky a práce v projektu 
předepsané.



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. Vokovice Datum:

Objednatel: IČ:

Dětské centrum Paprsek DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AF atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rostislav Živný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

285 870,00
8 964,60

294 834,60

285 870,00 60 032,70

8 964,60 1 344,69

356 211,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

VZT - Vzduchotechnika

18. 7. 2019

28940083

Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 CZ28940083
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. VokoviceDatum:

Objednatel: Dětské centrum Paprsek Projektant:
Zhotovitel: Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV

    751 -  Vzduchotechnika

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Územní vlivy

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Provozní vlivy

Ostatní

REKAPITULACE ROZPOČTU

VZT - Vzduchotechnika

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

18. 7. 2019

AF atelier s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

285 870,00

285 870,00

285 870,00

8 964,60

1 495,30

1 493,50

1 493,50

1 493,50

1 495,30

1 493,50

294 834,60
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. VokoviceDatum:

Objednatel: Dětské centrum Paprsek Projektant:
Zhotovitel: Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV

    751 -  Vzduchotechnika

1 K 751111001 kpl 1,000

VP - Vícepráce

Popis

ROZPOČET

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

VZT - Vzduchotechnika

18. 7. 2019

AF atelier s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Celková cena - viz. specifikace projektanta 
specialisty na následujícím listě

285 870,00 285 870,00

285 870,00

285 870,00

285 870,00

0,00
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Poř. Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

D.1.4.3: Vzduchotechnika a chlazení

Zařízení 1 : Větrání sociálního zázemí objektu (toalet)

1. 1.1 EF 1.1 Stropní radiální ventilátor pro montáž do podhledů, odvodní množství 
80m3/h, vč. doběhového relé - umístěno v přístrojové krabici pod 
vypínačem, zapojení - dodávka profese ELEKTRO

kpl 1,0 8 620,00 8 620

2. 1.2 EF 1.2 Stropní radiální ventilátor pro montáž do podhledů, odvodní množství 
80m3/h, vč. doběhového relé - umístěno v přístrojové krabici pod 
vypínačem, zapojení - dodávka profese ELEKTRO

kpl 1,0 8 620,00 8 620

3. 1.3 Fasádní protidešťová žaluzie r125 nebo 150x150 (materiál a RAL upřesní 
architekt), vč. napojení na potrubí, vč. síta proti hmyzu

kpl 1,0 2 340,00 2 340

4. 1.4 Flexibilní potrubí s útlumem hluku, r100 m 3,0 2 140,00 6 420
5. 1.5 Potrubí typu Spiro vč. tepelné izolace m 2,0 660,00 1 320
6. 1.6 Interiérová mřížka 200x200, volná plocha Aef_min=0,015m2, dodávka arch. 

interiéru
kpl 1,0 1 680,00 1 680

Zařízení 2 : Větrání místnosti pece

7. 2.1 EF 2.1 Stropní radiální ventilátor pro montáž do podhledů, odvodní množství 
80m3/h, vč. doběhového relé - umístěno v přístrojové krabici pod 
vypínačem, zapojení - dodávka profese ELEKTRO

kpl 1,0 8 620,00 8 620

8. 2.2 Fasádní protidešťová žaluzie r125 nebo 150x150 (materiál a RAL upřesní 
architekt), vč. napojení na potrubí, vč. síta proti hmyzu

kus 1,0 2 340,00 2 340

9. 2.3 Flexibilní potrubí s útlumem hluku, r100 m 1,5 660,00 990
10. 2.4 Potrubí typu Spiro vč. tepelné izolace m 2,0 660,00 1 320

Zařízení 3 : Chlazení objektu pomocí systému ,,MULTISPLIT,,

11. 3.1 Venkovní jednotka Mulitsplit 230V/20A/1fáze, 770x900x320/73kg, R410A, 
umístěná na pevný základ v odvodněném angl. dvorku na pryžovou 
podložku, napájení zajistí profese ELEKTRO

kpl 1,0 74 960,00 74 960

12. 3.2 Vnitřní jednotka nástěnná 298x900x215,11kg, Qch=1,4-4kW, vč. IR 
ovladače, odvod kondenzátu zajistí profese ZTI

kpl 2,0 32 640,00 65 280

13. 3.3 Vnitřní jednotka nástěnná 298x780x215,8kg, Qch=1,3-2,8kW, vč. IR 
ovladače, odvod kondenzátu zajistí profese ZTI

kpl 1,0 31 200,00 31 200

14. 3.4 Měděnné potrubí chladiva R410A (kapalina+plyn) systému Multisplit 
vč.tepelné izolace a komunikačního a napájecího vodiče vnitřních jednotek

m 48,0 1 260,00 60 480

15. 3.5 Chránička pro vedení ve venkovním prostředí, např. Koruflex r160 m 4,0 420,00 1 680
16. 3.6 Požární utěsnění prostupů potrubí chladiva vč. atestu. 

Prostupující chladivové potrubí bude opatřeno protipožárním 
nátěrem v délce minimálně 150mm za požárně dělící 
konstrukci

kpl 1,0 10 000,00 10 000

CELKEM za: Vzduchotechnika a chlazení 285 870

Souhrnné požadavky:
Veškeré pohledové prvky (mřížky, distribuční elementy apod) budou  
odsouhlaseny investorem/TDI investora/architektem před závazným 
objednáním a dodáním
O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických 
předpisů a rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastněných 
na stavbě.
Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez 
výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého 
díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným:
–       koordinaci se všemi navazujícími profesemi uvedenými v projektové 
dokumentaci
–       dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných 
pro provedení jím dodávaných prací (výšková montáž, nářadí)
_dodání  štítků zařízení a popisů tras VZT

–       dodání závěsových prvků a pomocných konstrukcí pro uchycení a 
zavěšení potrubí a veškerých prvků VZT
–       opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a 
strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací
–       úklid a odvoz suti na určené místo staveniště, odkud jej bude vyvážet 
na skládku dodavatel hrubé stavby
–       zřízení pojezdů pro svépomocné konstrukce bez poškození nových 
podlahových krytin
–       zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných 
k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících 
ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací
–        zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek

–       uvedení díla do provozu

–       případné opravy vadných částí

–       zeregulování soustavy, předání protokolů měření

Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a výkresové části, v 
případě rozporu s výkresovou či textovou částí nutno upozornit projektanta 
a dojasnit rozpor.

Uchazeč si je vědom, že je jeho povinností doplnit v 
případě nutnosti tuto specifikaci tak, aby jeho nabídka 
oceňovala všechny dodávky a práce v projektu 
předepsané.



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. Vokovice Datum:

Objednatel: IČ:

Dětské centrum Paprsek DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AF atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rostislav Živný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

614 412,67
18 432,00

632 844,67

614 412,67 129 026,66

18 432,00 2 764,80

764 636,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

E_silno - Elektroinstalace  - silnoproudé systémy

18. 7. 2019

28940083

Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 CZ28940083
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. VokoviceDatum:

Objednatel: Dětské centrum Paprsek Projektant:
Zhotovitel: Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV

    741 -  Elektroinstalace

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Územní vlivy

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Provozní vlivy

Ostatní

REKAPITULACE ROZPOČTU

E_silno - Elektroinstalace  - silnoproudé systémy

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

18. 7. 2019

AF atelier s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

614 412,67

614 412,67

614 412,67

18 432,00

3 072,00

3 072,00

3 072,00

3 072,00

3 072,00

3 072,00

632 844,67
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. VokoviceDatum:

Objednatel: Dětské centrum Paprsek Projektant:
Zhotovitel: Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV

    741 -  Elektroinstalace

1 K 741111111R kpl 1,000

VP - Vícepráce

Popis

ROZPOČET

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

E_silno - Elektroinstalace  - silnoproudé systémy

18. 7. 2019

AF atelier s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Celková cena  - viz. specifikace projektanta 
   specialisty na následujícím listě

614 412,67 614 412,67

614 412,67

614 412,67

614 412,67

0,00
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ORIENTAČNÍ  Výkaz výměr silnoproud 

Číslo Dětské centrum Paprsek 
Dodávky Montáž CENA CELKEM

Elektroinstalace - silnoproudé rozvody Počet Jedn. Cena/MJ Celkem Cena/MJ Celkem Celkem
Osvětlovací tělesa dle spec.dodavatele 

1 svítidlo stropní ref.:  Fosnova Speaker 1 4000k CLD CELL white  - specifikace viz tabulka svítidel2 ks 1 260,00 Kč 2 520,00 Kč 450,00 Kč 900,00 Kč 3 420,00 Kč
2 svítidlo stropní ref.:  Fosnova Speaker 2 4000k CLD CELL white  - specifikace viz tabulka svítidel4 ks 1 860,00 Kč 7 440,00 Kč 450,00 Kč 1 800,00 Kč 9 240,00 Kč
3 svítidlo stropní ref.: Matric M5 - specifikace viz tabulka svítidel 12 ks 1 520,00 Kč 18 240,00 Kč 450,00 Kč 5 400,00 Kč 23 640,00 Kč
4 svítidlo stropní ref.: Matric M5 - specifikace viz tabulka svítidel 2 ks 1 640,00 Kč 3 280,00 Kč 450,00 Kč 900,00 Kč 4 180,00 Kč
5 svítidlo stropní ref.: Matric M5 - specifikace viz tabulka svítidel 2 ks 1 590,00 Kč 3 180,00 Kč 450,00 Kč 900,00 Kč 4 080,00 Kč
6 svítidlo stropní ref.:  Matric-M3  - specifikace viz tabulka svítidel 3 ks 1 780,00 Kč 5 340,00 Kč 450,00 Kč 1 350,00 Kč 6 690,00 Kč
7 svítidlo stropní ref.:  TM.ONTEC C,D M1U NM  - specifikace viz tabulka svítidel5 ks 1 940,00 Kč 9 700,00 Kč 450,00 Kč 2 250,00 Kč 11 950,00 Kč
8 svítidlo stropní ref.: TM.ONTEC C,D M1M NM   - specifikace viz tabulka svítidel2 ks 1 896,00 Kč 3 792,00 Kč 450,00 Kč 900,00 Kč 4 692,00 Kč
9 svítidlo stropní ref.: Matric W4 - specifikace viz tabulka svítidel 1 ks 2 210,00 Kč 2 210,00 Kč 450,00 Kč 450,00 Kč 2 660,00 Kč

svítidlo stropní terasa vč. trafa 12 ks 2 500,00 Kč 30 000,00 Kč 450,00 Kč 5 400,00 Kč 35 400,00 Kč
svítidlo stropní kuchyň 1 ks 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč 450,00 Kč 450,00 Kč 2 050,00 Kč
nástěnné/stropní nouzové svítidlo 3h 7 ks 3 600,00 Kč 25 200,00 Kč 450,00 Kč 3 150,00 Kč 28 350,00 Kč
nástěnné D/LED svítidlo ref: mikroprisma L1765 Ra90 5000 K DALI1 ks 2 450,00 Kč 2 450,00 Kč 450,00 Kč 450,00 Kč 2 900,00 Kč
pohybové čidlo 1 ks 450,00 Kč 450,00 Kč 450,00 Kč 450,00 Kč 900,00 Kč
nastavení svítivosti svítidel 1 ks0 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 3 000,00 Kč
Trubky, krabice, lišty, parapetní / podlahové žlaby
Krabice odbočná KU68-1903 55 ks 20,00 Kč 1 100,00 Kč 150,00 Kč 8 250,00 Kč 9 350,00 Kč
SUPER MONOFLEX 32 100 m 36,00 Kč 3 600,00 Kč 150,00 Kč 15 000,00 Kč 18 600,00 Kč
Krabice KP125 s víkem a svorkovnicí 14 ks 120,00 Kč 1 680,00 Kč 150,00 Kč 2 100,00 Kč 3 780,00 Kč
Krabice KP68 s víkem a svorkovnicí 55 ks 45,00 Kč 2 475,00 Kč 150,00 Kč 8 250,00 Kč 10 725,00 Kč
Vodiče & kabely
CYKY-J 2x1,5 36 m 16,00 Kč 576,00 Kč 45,00 Kč 1 620,00 Kč 2 196,00 Kč
CYKY-J 3x1,5 210 m 18,00 Kč 3 780,00 Kč 45,00 Kč 9 450,00 Kč 13 230,00 Kč
CYKY-J 5x1,5 110 m 20,00 Kč 2 200,00 Kč 45,00 Kč 4 950,00 Kč 7 150,00 Kč
CYKY-J 3x2,5 290 m 20,00 Kč 5 800,00 Kč 45,00 Kč 13 050,00 Kč 18 850,00 Kč
CYKY-J 5x2,5 26 m 25,00 Kč 650,00 Kč 45,00 Kč 1 170,00 Kč 1 820,00 Kč
CYKY-J 5x4 44 m 45,00 Kč 1 980,00 Kč 45,00 Kč 1 980,00 Kč 3 960,00 Kč
CYKY-J 3x6 10 m 52,00 Kč 520,00 Kč 45,00 Kč 450,00 Kč 970,00 Kč
CYKY 4x16 4 m 68,00 Kč 272,00 Kč 45,00 Kč 180,00 Kč 452,00 Kč
CYA 25 zž 10 m 16,00 Kč 160,00 Kč 45,00 Kč 450,00 Kč 610,00 Kč
CY 4 zž 50 m 12,00 Kč 600,00 Kč 45,00 Kč 2 250,00 Kč 2 850,00 Kč
CY 6 zž 40 m 8,00 Kč 320,00 Kč 45,00 Kč 1 800,00 Kč 2 120,00 Kč
Vypínače & zásuvky
Spínač jednopólový, 10A/250V, IP20 10 ks 220,00 Kč 2 200,00 Kč 250,00 Kč 2 500,00 Kč 4 700,00 Kč
Spínač střídavý č.6, 10A/250V, IP20 6 ks 220,00 Kč 1 320,00 Kč 250,00 Kč 1 500,00 Kč 2 820,00 Kč
sestava kompl. 3280B-C10001B /nouz .tlač. 
WcC/FAP3002,FAP2001,FML1000,FEH2001/ 1 ks

360,00 Kč 360,00 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč 610,00 Kč

ovladač otvírání oken 4 ks 850,00 Kč 3 400,00 Kč 250,00 Kč 1 000,00 Kč 4 400,00 Kč
Termostat UT 1 ks 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč 1 450,00 Kč
spor.kombinace 5 ks 450,00 Kč 2 250,00 Kč 250,00 Kč 1 250,00 Kč 3 500,00 Kč
vypínač pro ventilátor s doběhem 3 ks 240,00 Kč 720,00 Kč 250,00 Kč 750,00 Kč 1 470,00 Kč
Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP20 35 ks 220,00 Kč 7 700,00 Kč 250,00 Kč 8 750,00 Kč 16 450,00 Kč
Zásuvka jednonásobná, 16A/250V, IP44 6 ks 285,00 Kč 1 710,00 Kč 250,00 Kč 1 500,00 Kč 3 210,00 Kč
Rozvaděče 
Rozváděč Rd -skříň 1 kpl 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč
jistič 1x6A 2 ks 120,00 Kč 240,00 Kč 150,00 Kč 300,00 Kč 540,00 Kč
jistič 1x10A 12 ks 125,00 Kč 1 500,00 Kč 150,00 Kč 1 800,00 Kč 3 300,00 Kč
jistič 1x16A 1 ks 130,00 Kč 130,00 Kč 150,00 Kč 150,00 Kč 280,00 Kč
jistič 1x20A 1 ks 150,00 Kč 150,00 Kč 150,00 Kč 150,00 Kč 300,00 Kč
jistič 1x32A 1 ks 220,00 Kč 220,00 Kč 150,00 Kč 150,00 Kč 370,00 Kč
jistič 3x 16A 2 ks 240,00 Kč 480,00 Kč 150,00 Kč 300,00 Kč 780,00 Kč
jistič 3x 20A 1 ks 420,00 Kč 420,00 Kč 150,00 Kč 150,00 Kč 570,00 Kč
hl.vypínač 3x60A 1 ks 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 3 700,00 Kč
pr.chánič 3x40A 0.03A 2 ks 3 650,00 Kč 7 300,00 Kč 250,00 Kč 500,00 Kč 7 800,00 Kč
dtto 1x20A 1 ks 3 220,00 Kč 3 220,00 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč 3 470,00 Kč
stykač 1f 20A 1 ks 940,00 Kč 940,00 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč 1 190,00 Kč
montáž rozvaděče 1 ks 500,00 Kč 500,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 500,00 Kč
SP5 1 ks 400,00 Kč 400,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 900,00 Kč
HOP ekvipotencionální přípojniceEP- DEHN k12 1 kpl 860,00 Kč 860,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 1 360,00 Kč
Uzemnění + hromosvod
Zemnící pásek FeZn 30x4 mm 80 m 85,00 Kč 6 800,00 Kč 65,00 Kč 5 200,00 Kč 12 000,00 Kč
Drát FeZn prům.10 mm 15 m 80,00 Kč 1 200,00 Kč 65,00 Kč 975,00 Kč 2 175,00 Kč
Svorka SR 03 5 ks 55,00 Kč 275,00 Kč 85,00 Kč 425,00 Kč 700,00 Kč
Zkušební svorky SZ1 5 ks 115,00 Kč 575,00 Kč 100,00 Kč 500,00 Kč 1 075,00 Kč
Antikorozní nátěry 5 m 50,00 Kč 250,00 Kč 50,00 Kč 250,00 Kč 500,00 Kč
Hromosvod
vodič FeZn 8 mm 160 m 85,00 Kč 13 600,00 Kč 65,00 Kč 10 400,00 Kč 24 000,00 Kč
vodič CUI 8mm 8 m 90,00 Kč 720,00 Kč 65,00 Kč 520,00 Kč 1 240,00 Kč
SU /SS/ 30 ks 55,00 Kč 1 650,00 Kč 85,00 Kč 2 550,00 Kč 4 200,00 Kč
dOÚ 10 ks 55,00 Kč 550,00 Kč 85,00 Kč 850,00 Kč 1 400,00 Kč
OÚ 5 ks 55,00 Kč 275,00 Kč 85,00 Kč 425,00 Kč 700,00 Kč
PV21 50 ks 55,00 Kč 2 750,00 Kč 85,00 Kč 4 250,00 Kč 7 000,00 Kč
PV01 20 ks 55,00 Kč 1 100,00 Kč 85,00 Kč 1 700,00 Kč 2 800,00 Kč
SK 10 ks 55,00 Kč 550,00 Kč 85,00 Kč 850,00 Kč 1 400,00 Kč
SP1 3 ks 55,00 Kč 165,00 Kč 85,00 Kč 255,00 Kč 420,00 Kč
JT 1,5m 1 ks 220,00 Kč 220,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč 320,00 Kč
JT 0.5m 12 ks 120,00 Kč 1 440,00 Kč 100,00 Kč 1 200,00 Kč 2 640,00 Kč
označovací štítek pro svod ke ZS 5 ks 25,00 Kč 125,00 Kč 25,00 Kč 125,00 Kč 250,00 Kč
revizní zpráva 1 kpl 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 6 000,00 Kč
Ostatní
Protipož ucpávka  INTUBEX do 15x80x30 1 kpl 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč
dtto do pr.30 2 ks 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Přípomocné pomocné práce 1 kap 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Pojízdné plošiny 1 kap 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Projekt skutečného provedení 1 kap 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 5 000,00 Kč

CELKEM 290 780,00 Kč 246 525,00 Kč 537 305,00 Kč

REKAPITULACE
A) montáž dle VC21M 246 525,00 Kč

PPV 6% 14 791,50 Kč
stavební přípomoce 5% 12 326,25 Kč
montáže celkem 273 642,75 Kč

B) materiál nosný 290 780,00 Kč



materiál podružný 3% nosného 8 723,40 Kč
materiál celkem 299 503,40 Kč
ZRN základní rozpočtové náklady 573 146,15 Kč
VRN 3,6% ze ZRN 20 633,26 Kč
doprava 3,6% ze ZRN 20 633,26 Kč
revize el. zařízení

CELKEM zařízení silnoproudé elektrotechniky 614 412,67 Kč













Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. Vokovice Datum:

Objednatel: IČ:

Dětské centrum Paprsek DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AF atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Rostislav Živný DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

95 000,00
12 150,00

107 150,00

95 000,00 19 950,00

12 150,00 1 822,50

128 922,50

Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 CZ28940083

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18. 7. 2019

28940083
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. VokoviceDatum:

Objednatel: Dětské centrum Paprsek Projektant:
Zhotovitel: Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN -   Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 -   Zařízení staveniště

    VRN5 -   Finanční náklady

    VRN6 -   Územní vlivy

    VRN7 -   Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

18. 7. 2019

AF atelier s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

95 000,00

95 000,00

15 000,00

25 000,00

5 000,00

35 000,00

15 000,00

12 150,00

Zařízení staveniště 2 025,00

Mimostav. doprava 2 025,00

Územní vlivy 2 025,00

Provozní vlivy 2 025,00

Ostatní 2 025,00

2 025,00

107 150,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 1281/299 a 1281/500 hl.m Praha, k.ú. VokoviceDatum:

Objednatel: Dětské centrum Paprsek Projektant:
Zhotovitel: Mozis s.r.o., Slezská 8756/74, Praha 3, 13000 Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN -   Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 K 011103000 Kč 1,000

2 K 011103015 Kč 1,000

    VRN3 -   Zařízení staveniště
3 K 030001000 Kč 1,000

    VRN5 -   Finanční náklady
4 K 051002000 Kč 1,000

    VRN6 -   Územní vlivy

5 K 061002000 Kč 1,000

6 K 065002000 Kč 1,000

    VRN7 -   Provozní vlivy

7 K 071002000 Kč 1,000

VP - Vícepráce

Mimostaveništní doprava osob a materiálů

Zařízení staveniště

Geologický průzkum bez rozlišení

Vaskovací zkouška na pozemku investora

Pojistné

Vliv klimatických podmínek - opatření pro stvbu 
v zimním období

Provoz investora, třetích osob vč. nákladů na 
zabezpečení ostatních prostor proti prašnosti a 
jiným negativním vlivům realizace novostavby 
dle POV

ROZPOČET

18. 7. 2019

Novostavba pracvních dílen DC Paprsek

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

AF atelier s.r.o.
Ing. Rostislav Živný

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 000,00

10 000,00

5 000,00

25 000,00

5 000,00

10 000,00

25 000,00

25 000,00

5 000,00

10 000,00

25 000,00

15 000,00

Popis

95 000,00

95 000,00

10 000,00

5 000,00

15 000,00

25 000,00

5 000,00

35 000,00

15 000,00

0,00
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