
Ba u Stavba: „Pivovar Čen/en ý vlk v Božím Daru-hrubá stavba' 

SMLOUVA O DÍLO 
č.18012/ 8/2019 I 

kterou uzavírají níže uvedené smluvní strany ve smyslu §2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. 
ve Znění pozdějších právních předpisů, dále jen Občanského zákoníku 

Objednatel : BAU-STAV a.s. ` ˇ 

Sídlo Z Loketská 344/12, PSČ 360 06, Karlovy Vary 
Statutámi orgán : lng. Petr Novák-předseda představenstva 

Vít Palívec, místopředseda představenstva 
Martin Liďák, člen představenstva 

Adresa pro doručování Z viz sídlo firmy 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary, č.ú. 27-6625880287/0100 
ıč z 147 05 877 DIČ z CZ14705877 
Telefon : 353561342-3, Fax: 353501091 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 1448 
Osoby oprávněné za objednatele : 

0 kjednání ve věcech smluvních: 
lng. Petr Novák, ředitel a předseda představenstva a.s. 
Vit Palívec, náměstek ředitele, tel. 723 835 495, e-mail: palivec@baustav.cZ 
Martin Liďák, technický náměstek, tel. 602 123 574, e-mail: lidak@baustav.cz 

0 podpisu smlouvy a dodatkú k ni: 
lng. Petr Novák, předseda představenstva a.s. 
Vit Palívec, místopředseda představenstva a.s. 

0 k rozhodování ve věcech technických S právem odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a 
převzetí dila: 
Jan Kubeš, stavbyvedoucí, tel. 602480172, e-mail: kubeS@baustav.cz z 

(dále jen „ objednatel ,)
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Zhotovitel : l:.EKON TSK s.r.o. 
Sídlo : Zukovského 887/4, 161 00 Praha 6 - Ruzyně 
Statutámí orgán : lng. Zdeněk Hamous -jednatel společnosti 

Adresa pro doručování : viZ_sídlo firmy 
IC Z 248 39 353 DlC Z CZ24839353 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech : 

0 technických : 

Václav Vlček, realizace projektů,
Karel Štefan, příprava projektů, t

0 smluvních: Ing. Zdeněk Hamous, tel.

E-mail : lekon@lekon-tsk.cZ Telefon : 233 901 201 
ęankovní spojeni Z Komerční banka a.s. 
Clslo účtu : 43 - 918 320 0267 I 0100 
OR vedený Městským soudem v Praze. oddíl C, vložka 179167 
(dále jen „ Zhotovitel „) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Zhotovitel je držitelem všech oprávnění předepsaných právními předpisy , Zejména k provádění staveb, jejich 
změn a odstraňování (příloha č. 1 smlouvy) a má řádně vybaveni. zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas 
provedl dílo dle této Smlouvy; a
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Stavba.“ „Pivovar Červený vlk v Božím Daru-hrubá stavba“ 

( ) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si 
je vědom skutečnosti. že objednatel má značný zájem na dokončení dila, které je předmětem teto smlouvy v čase 
a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 

SMLOUVY O DÍLO. 
Předmět smlouvy 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané 
dílo dle článku Il. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo Zaplatit zhotoviteli cenu ve vysı a za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

Zhotovitel provede dílo dle článku ll. této Smlouvy tim, že řádné a včas dodá kompletní stavební práce, včetně 
stavebních materiálů a příslušných konstrukčních prvků , v rozsahu Zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, ČN ( a to jak závazných tak doporučených) a ostatnich norem týkajících se 
zhotovovaného díla , a to včetně Zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. 

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy O dílo obdržel informace a dokumenty pro provedeni dila. že 
se s místem provádění díla a jeho okolím seznámil , a že je tak schopný dílo řádné provést ve stanoveném 
rozsahu a ke smluvenému účelu. 

Objednatel nenese odpovědnost za jednání třetích osob zapojených zhotovitelem, a nenese rovněž majetkovou 
odpovědnost vůči třetím osobám zapojených zhotovitelem, v podobě náhrady škody Z důvodu nedodržení pravidel 
techniky bezpečností, požámí bezpečnosti na území staveniště. 

Specifikace díla a podminky jeho zhotovení 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele ve smyslu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou dílo spočívající v kompletním provedeni : doprava dodávka a montáž 

Nosné konstrukce střech a bednění z palubek na objektu pivovaru - 
SO 01 a objektu restaurace - SO 02 , 

a to dle specífikace a cenové nabídky zhotovitele č. 658/C ze dne 14.3.2019. která tvoří přílohu této smlouvy O dílo, 
včetně veškerého příslušenství a doložení veškerých dokladů (prohlášení o shodě, atesty. certifikáty 
Smluvní strany se dohodly a současné prohlašuji, že zhodnotitel zrealizuje předmět díla se zméněnými rozměry 
dřevěných konstrukci a to dle statiky LEKON TSK s.r.o. Tyto změny rozměrů jsou již promitnuty do cenové nabidky 
zhotovitele a nemohou být tudíž důvodem k následnému snížení ceny dila. Změny rozměrů konstrukce nebudou 
vliv na charakteristický vzhled a styl konstrukce. Zhotovitel v návrhu Zohledni klimatické podmínky (třídu zatížení 
sněhem). Projektovou dokumentaci předem odsouhlasi objednatel. 

Součásti díla (a v oené dila tak již zahrnuto) je : 

- Výrobní dokumentace. kterou předem odsouhlasi objednatel; 
- Povrchová úprava impregnací; 
- Spodní záklop Z palubek tl. 24 mm vč. lazurovaciho nátěru v místech, kde nebude pożámí nátěr; 
- Spojovací prostředky, Zámečnické konstrukční prvky, nosné zám. prvky, stěnové zavětrováni, kotvicí prvky. 

Kovové prvky v pohledové části v kovářské černi, ve skrytých částech pozink; 
- Objekt S0 02 restaurace celý v pohledové kvalitě, Objekt S0 O1 pívovar v pohledové kvalitě v rozsahu daném 

realizační projektovou dokumentací od Atelíéru Huml a Vaníček; 
- provedeni všech příslušných zkoušek a revizí; 
- geodetické zaměření skutečného stavu; 
- vytýčení objektů předmětu dila; 
- vzorkováni; 
- pomocné lešení ( v případě potřeby zhotovitele), pażení, zdvihací mechanismy; 
- zařízení staveniště ;
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Stavba.“ ..Pivovar Čen/ený vlk v Božím Daru-hrubá stavba" 

- kompletní přesun hmot; 
- předání technologického postupu praci (v tištěné a elektronické formě); 
- dokumentace skutečného provedeni ve 3 vyhotovení (1x investor. 1× stavební úřad, 1x archív); 
~ likvidace suti, vzniklá činnosti zhotovitele a nakládání s odpady v souladu se zákonem (včetně dokladů O 

likvidaci odpadu. 

Součástí dila není : 

- provedeni protipožárnich nátěrů dřevěných konstrukcí. 

A to na stavbě označené jako Z 

„Pivovar Červený vlk v Božím Daru - hrubá stavba" 

na základě projektové dokumentace pro stavební povolení , zpracované projektovou organizaci Arch. a projektový 
atelier Huml a Vaníček, se sídlem Šafaříkova 855, Žatec, datum zpracování Z leden 2018, č. zakázky 171687; a 
dokumentace pro pro vádéni Stavb y Zpraco vnou Zhotovitelem předem schválenou objednatełem. 

Přitom platí. že dílem je provedení všech činností, praci a dodávek Zahrnutých bud v projektové dokumentaci nebo 
ve výkazu výměr a ve Smlouvě výslovně neuvedených, včetně těch O kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých 
odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedeni dila dané povahy třeba. 

2.1.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí S tím, že objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění díla, sn lžit 
či zvýšit rozsah díla. 

2.1 .2. Zhotovitel musi provádět dílo Specifikované v čl. ll. bod 2.1. této smlouvy o dílo, pouze pomoci Svých 
zaměstnanců v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a je povinen Zajistit plnění tohoto závazku i 

svými subdodavateli. Zhotovitelem bude brán ohled na charakter stavby, kterému bude zapotřebí přizpůsobit průběh 
provádění praci, jakož í na skutečnost. že v místě provádění dila je nutně maximálně dbát na zajištění bezpečnosti 
práce a že realizace díla musí být koordinována S dalšími subjekty podilejicími se na provádění stavby „ Pivovar 
Červený vlk v Božím Daru - hrubá stavba ”, včetně Zabezpečení postupu prací a dodávek před nebezpečím vzniku 
škod na majetku investora, objednatele, třetích osob účastných na provádění díla ( včetně dalších subdodavatelů 
zhotovitele ), vzniku škod na zdravi a životě osob pohybujících se v místě provádění dila. Zhotovitel je současně 
v rozsahu svých možnosti povinen zabezpečit. aby do míst provádění díla neměly přístup osoby. které nebyly 
k provádění díla Zhotovitelem řádně proškoleny, a/nebo osoby, které nemají jakýkoli vztah k osobě zhotovitele či 
osobám účastným na provádění dila. 

2.1.3. Zhotovitel smí zadat svě smluvní práce a výkony subdodavatelům (dle ust. § 2630 odst. 1 pism. a) 
poddodavatel zhotovitele) jen S předchozím písemným souhlasem objednatele a pouze po předchozím řádném 
seznámení S podmínkami provádění díla, včetně zajištění bezpečnosti práce a spolupráce s dalšími subjekty, vše 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících Z této smlouvy o dílo a obecně závazných právních předpisů. Pokud si 

zhotovitel tento souhlas nevyžádá a subdodávku přesto realizuje, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve 
výší 5.000,- Kč za každý den realizovaný neodsouhlaseným Subdodavatelem ze strany objednatele. Takovéto 
porušení smlouvy jednáním zhotovitele je současně podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele 
od této Smlouvy odstoupit. Odstoupením či zaplacením smluvnl pokuty není dotčen nárok na náhradu škody 
vzniklé v důsledku takovéhoto porušení Smlouvy. 

2.1.4. Objednatel si vyhrazuje právo vpřípadech, kdy Zhotovitelem nebudou uhrazeny splatné faktury jeho 
subdodavatelů, jejichž výběr objednatel dle předchozího ustanovení odsouhlasil a důvodem jejich neuhrazeni 
nebude prokazatelně prodlení S plněním nebo vadné plnění ze strany subdodavatele, uhradit tyto Zhotovitelem 
odsouhlaseně a evidované faktury sám, přímo oprávněnému subdodavateli (po předchozím oznámení zhotoviteli a 
posouzení případných odůvodnění zhotovitele) a o takto zaplacenou částku snížit nejbližší další fakturu 
předloženou Zhotovitelem, přičemž smluvní strany považuji tuto část závazku za uhrazenou část ceny díla 

započlenim ve smyslu ust. § 1982 NOZ. Objednatel má právo uhradit pohledávky všech subdodavatelů zhotovitele 
vždy vpřipadě ukončení této smlouvy zdüvodu úpadku zhotovitele stím, že vtakověm případě jde rovněž 
O pohledávky objednatele způsobilé ke kompenzaćnimu úkonu ve smyslu ust. §140 ins. zákona. Objednatel bude 
v takovém případě písemně infomıovat zhotovitele O jím prováděné úhradě faktury tomuto subdodavateli. Takto 
uhrazené částky se započitávají do úhrady celkové ceny díla a zhotovitel se započtenlm dle tohoto ustanovení 
vyslovuje svúj souhlas.
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Stavba: .Pivovar Červený vlk v Božím Daru-hrubá stavba" 

2.1.5. Zhotovitel prohlašuje (je zodpovědný) za to. že dílo bude prováděno pouze pracovníky. kteří mají povolení 
k pobytu na území ČR S platným živnostenským oprávněnim na rozsah prací prováděných dle této smlouvy nebo 
mají pracovní povolení pro místo provádění dila. Je tedy povinností zhotovitele zajistit tyto příslušné platně 
doklady a dokumenty. Plnění tohoto závazku je povinen zajistili svými subdodavatelí. 
V případě porušení tohoto ustanovení. půjdou veškeré náklady S tímto spojené k tíżí zhotovitele. 

Dílo bude provedeno v rozsahu. způsobem a v jakosti stanovené: 
al touto smlouvou a všeobecnými podmínkami Zhotovení dila. které jsou součásti této smlouvy; a 
b/ projektovou dokumentací označenou jako : projektové dokumentace pro stavební povolení . zpracované 

projektovou organizaci Arch. a projektový atelier Huml a Vaníček. se sídlem Šafaříkova 855. Zatec. datum 
zpracování : leden 2018. č. Zakázky 171687; a 
dokumentace pro provádění stavby zpracovnou Zhotovitelem předem schválenou objednáte/em. 

cl stavebním povolením spís.zn. 1909/18/Pu ze dne 23.5.2018 . které vydal Městský úřad Jáchymov. Odbor 
stavební úřad; 

dl prohlídkou místa provedení; 
el požadavky objednatele . 

Součásti plnění zhotovitele dle této smlouvy a dokladem řádného provedení díla či jeho částí je organizace. 
provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních. komplexních zkoušek díla a organizace 
zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, přip. jiných orgánů příslušných ke kontrole 
staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí : 

al touto smlouvou; a 
b/ podmínkami stanovenými ČSN; a 

projektem zpracovaným na dílo; a 
obecně závaznými metodikamí a dopomćenimi výrobců komponentů a technologii použitých při 
výstavbě. neodporuji-li platných ČSN. 

Smluvní strany se dohodly, že lepené lamelové dřevo (dále jen LLD) vkonstrukcích bude vyrobeno a dodáno 
v kvalitě GL 24h a to dle pravidel schválených pro certifikál shody ES, který opravňuje zhotovitele citovaného v této 
smlouvě připojit k výrobku LLD označení CE dle EN 14080 - „Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo - 
Požadavky". Dáte je nedílnou součástí této smlouvy předpis vydaný zhotovitelem pod názvem „ Kvalitativní norma 
vzhledu LLD který však není svázán se smlouvou, ale je k dispozici na webových stránkách www.lekon-tsk.cz a to 
v ćásti označené Úvodní stránka a dále Normy a předpisy. Objednatel se s tímto předpisem před podpisem smlouvy 
seznámil a souhlasí S ním. Tento předpis je pro obě smluvní strany závazný. Řezané prvky konstrukci Z jehlíčnatého 
řeziva budou třiděny a dodány v jakosti dle ČSN 73 2824-1 - 

.. Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté 
řezivo " norma ídentická DIN 4074-152008 a dle EN 336 - ,. Konstrukční dřevo - Jehličnaté a topolově dřevo - 
Rozměry a dovolené odchylky ". 

Současně se smluvní strany dohodly. že dílo bude provedeno dle ČSN 73 2810 - .. Dřevěné stavební konstrukce - 
Provádění “. 

EQ 

Doba plnění 
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednatelí ve lhůtě nejpozději do 23.6.2019. 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. a to v následujících termínech: 

Zadání zakázky: 20.2.2019 
Zaslání prováděcí dokumentace ke schválení do 18.3.2019 
Schválení prováděcí dokumentace do 29.3.2019 
Nástup na montáž: 3.6.2019 
Dokončení montáže: 23.6.2019 

Dílčí termíny mohou být upřesnëny zástupcem stavbyvedouciho. zápisem ve stavebním deníku. nebo mohou být 
stanoveny formou odsouhlaseného časového harmonogramu. který pak bude připojen jako příloha a nedilná 
Součást této smlouvy. 
Vpřípadě nevhodných klimatických podmínek, kdy Zimní počasí nezaručuje kvalitni provedení praci. nebo 
vpřipadë jiných objektivních podmínek neumožrˇıujícich dodržení technologických postupů. se smluvní strany 
zápisem ve stavebním deníku dohodnou na dočasném přerušení praci a na posunu termínu plnění. 

Termíny a lhůty uvedené v této smlouvě pozbývaji platnosti á jsou předmětem jednání smluvních stran zejména 
v těchto případech:
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Stavba.“ ,,Pivovar Čen/ený vlk v Božím Daru-hrubá stavba“ 

a) v případě, že Objednatel poté, co smlouva vstoupí v platnost a účinnost, vyvolá Změny v rozsahu dila, které ve 
finančním objemu překročí cenu díla dle čl. V. smlouvy nebo budou touto změnou předepsány materiály a 
dodávky, jejichž dodací lhůty neumožní splnit sjednaný termín dokončení dila 

b) v případě přerušení provádění díla v důsledku roztıodnutí objednatele nebo třetích osob ( Zejména orgánů 
státní správy, orgánů památkové pěče apod.) 

C) v případě vyšší moci 
d) v případě nesplnění stavební pñpravenosti ze strany objednatele 

Místo provádění díla 
Místem provádění Díla jsou pozemky parcel.čislo 407/2, 1025, 3/3, 865/8, 933/1, 1032, 1033, 1035 - vše 
v katastrálním území Boží Dar, Obec Boží Dar, okres Karlovy Vary. Objednatel předá protokolámě Zhotovitelí 
staveniště před zahájením prací. 

Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil S faktíckým stavem a technickou dokumentací stavu místa 
provádění dila a staveniště a že nezjistíl, aní podle stanovisek jím přízvaných odborně způsobilých osob, žádné 
překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly knemožnosti provedení díla 
dle této smlouvy. 

Před zahájením provádění díla, předá Objednatel zápisem ve stavebním deníku staveniště zhotoviteli ve stavu 
Zpúsobílém k řádněmu provádění díla dle projektové dokumentace S neomezenou přístupovou Zpevněnou 
komunikaci a to až k místu provádění montážních prací. Součástí předání staveniště je konstatování, Zda ze strany 
objednatele je splněna Stavební pñpravenost pro provádění stavebních prací Zhotovítelem. Stavební pñpravenosti 
je železobetonový obvodový věnec. na který se budou kotvít dřevěné vazníky. Dále jsou součástí předání 
následující povinnosti objednatele: 
1) povolení záboru veřejného prostranství v případě potřeby), 
2) budou předány funkční napojovací body elektrické energie S přikonem 4,5 kW 220/380 V. 
3) bude předáno pùdorysně a výškové geodetické vytyčení kotevních bodú pro konstrukcí zhotovitele. 
4) bude předána dostatečná skladovací a předmontážní plocha. ' 

5) umožní používání sociálního zařízení staveniště. 
6) v prostoru provádění montážních prací bude provedena podkladni betonová plocha pro možnost použítí 

posuvněho montážního lešení 
7) do prostoru budoucího objektu, kde dochází k montáží dřevěné konstrukce, bude umožněn vjezd montážního 

autojeřábu a speciálního dopravního prostředku pro transport vazníkü . Pro montáž krovu SO 01 pivovaru je 
možné využit za úplatu po dohodě se Stavbyvedoucím stacionární jeřáb stavby. 

Cena díla a platební podmínky 
Cena dila je stanovena dohodou obou smluvních stran ve smyslu z.č.526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, 
jako cena pevná a maximální k rozsahu díla vymezeného v čt. ll této Smlouvy a činí : 

2. 247. 000,- Kč 
(slovy: dvamilionydvěstěětyřícetsedm tisíc korun českých) bez DPH. 

( dále jen , celková cena díla ,, ) 

DPH bude účtována dle platného Zákona o DPH. 

Specífikace ceny díla, a to jednotlivých položek praci, činností a dodávek, je uvedena v nabídce zhotovitele 
Č. 658/C ze dne 14.3.2019,, která jako příloha tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené S řádným a včasným provedením díla a je platná po celou dobu 
provádění díla až do jeho předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

Smluvní strany se vzájemně dohodly na úhradě ceny díla stanovené v ćl. 5.1. této smlouvy takto: 
(í) zhotovitelem budou vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za kalendářní měsíc, a to vždy ke 

každému poslednímu dní tohoto příslušného kalendářního měsíce. Podkladem pro vystavení řádně faktury 
na dílčí plnění bude písemný a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických odsouhlasený 
Zjíštovaci protokol provedených praci a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění
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zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkového rozpočtu. Při odsouhlasování objemu praci a dodávek 
budou pro objednatele vodítkem provedené práce a oceněný výkaz výměr zpracovaný zhotovitelem jako 
součást nabidky. Přitom se má za to. že případně výměry a práce nad rámec cenové nabídky zhotovitele 
(příloha č. 3 této smlouvy o dílo) jsou součástí ceny a zhotovitel je má zahrnuty vcenové kalkulaci. 
Přílohou faktury zhotovitele musí být prúvodka subdodávky ( vyplňuje vždy zhotovitel ). prúvodka 
subdodávky tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat takto vymezené přílohy či tyto 
budou neúplné či nesprávné. je objednatel oprávněn vratit fakturu zhotoviteli kdoplněni či opravě, přičemž 
O tuto dobu se prodlužuje termín splatnosti. 

(il) Zhotovitel je povinen prokazatelně doručit fakturu za příslušné zdanítelně období včetně všech 
odsouhlasených příloh do 15 ( patnácti) kalendářních dnů po skončení příslušného zdanitelného obdobi. 
V případě nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn uplatnit po zhotoviteli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výší 10.000.-Kč za každý jednotlivý případ. 

(ííí) Objednatel je ve všech přlpadech, kdy objednatel ručí v souladu S ust. 1068 Zákona č. 235/2004 Sb. O 
DPH jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou DPH ztohoto plnění. oprávnen uhradit za 
zhotovitele. jakožto poskytovatele tohoto zdanitelného plnění, DPH ztohoto zdanitelného plnění přímo 
správci daně zhotovitele postupem dle Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH; 

(iv) Uhradi-li objednatel DPH správci daně zhotovitele vsouladu S ujednáním shora, zaniká okamžikem 
úhrady DPH tomuto správci daně závazek objednatele uhradit DPH zhotoviteli. 
Objednatel bude bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele O tom. že uhradil DPH správci dané. (V) 

(vi) Zhotovitel. pokud je povinen k odvodu DPH Z poskytnutého zdanitelného plnění je povinen uvést na faktuře 
takové bankovní spojení. které bylo zveřejněno správcem daně podle § 109, odst. 2, plsm.c) zákona č. 
235/2004. o dani zpřidaně hodnoty. Vpřipadě. že dle předešlé věty bude na faktuře uvedeno jiné 
bankovní spojení než zveřejněné podle uvedeného právního předpisu. je Objednatel takovou fakturu 
oprávněn uhradit na libovolný bankovní účel. který Zhotovitel zveřejnil podle uvedeného právního předpisu. 

Fakturace bude probíhat měsíčně dle skutečně provedeného a zástupcem objednatele odsouhlaseného 
množství praci až do výše 90 % ceny celého dlla. 
Pozastávka 5% z ceny dila bude uhrazena Zholoviteli po předání dokonćeněho díla Objednateli_na základě 
faktury. vystavené Zhotovitelem. 

Zbývajících 5% Z ceny dila uhradí Objednatel Zholoviteli po odstranění vad a nedodělkü. uvedených v 

předávacím protokolu mezi objednatelem a investorem. na základě faktury. vystavené Zhotovitelem. 

Splatnost faktur je Sjednána na 35 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. Smluvní strany se 
dohodly, že předkládání faktur zhotovitele je možné provádět zasíláním faktur na následující e-mail adresu 
objednatele: faktury@baustav.cz 

(vii) Ve smyslu zákona O DPH je zhotovitel povinen do 15‹ti dní po řádném protokolárním předání a převzetí 
dila. vystavit a objednateli předat daňový doklad - konečnou fakturu. Vtéto konečné faktuře budou 
odečtena veškerá dílčí izálohová plnění S tím, že v souladu S bodem (vii) výše. . 

Objednatel se zhotovitelem se ve smyslu ust. § 1881 NOZ dohodli. že po dobu tnıáni záruk za vady díla 
dle této smlouvy nelze bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele pohledávku 
zpozastávky postoupit na žádnou třetí osobu a zhotovitel nemá právo vůči objednateli tuto částku použít 
k započtení. Tímto není dotčeno právo objednatele započist své pohledávky postupem dle čl. 13 VOP . 

Vpřípadě. že bude zhotovitel spředánim konečné faktury vprodlení. může objednatel na zhotoviteli 
uplatnit pokutu ve výší 0.01 % zcelkově ceny díla bez DPH. za každý den prodlení. Uplatnéná sankce 
objednatelem bude odečtena Z konečné faktury. 

Vypouštl se. 

Cena dila. sjednaná v této Smlouvě o dllo ,představuje hodnotu veškerých plnění zhotovitele ( odst. 5.2 shora) a to 
včetně závazků zhotovitele vyplývající ze zhotovitelem poskytnutých záruk za jakost díla. Pro případ aplikace ust. čl. 
3 odst. 3 a/nebo 7 á 8 VOP a zániku záruk za dílo. oceňují smluvní strany hodnotu záruky za jakost dila částkou 
odpovídající 10% Z ceny díla. Nastane-li kterákoliv Z událostí či skutečností zakládajících nárok objednatele na slevu 
Z ceny dila dle příl. ust. této smlouvy a jejich VOP a smluvní strany se nedohodnou jinak. má zhotovitel nárok na 
zaplacení ceny díla ve výši stanovené dle přisl. ustanovení smlouvy O dílo snížené O sjednanou hodnotu záruk.

6



Stavba: „Pivovar Červený vlk v Božím Daru-hrubá stavba' 

Zhotovitel je povinen průběžně v průběhu celého období plnění dle této smlouvy O dílo zajistit financováni nákladů 
stavby tak, aby vyloučil uplatnění práva dodavatelů a Subdodavatelů na přenišeni praci na díle Zdůvodu jeho 
prodlení súhradou oprávněné vystavených faktur (jejích oprávněných pohledávek). Vrámci tohoto závazku se 
zhotovitel zavazuje používat úhrady přijaté od objednatele na základě této smlouvy přednostně na úhradu 
nákladů spojených s tímto dílem. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není povinen odstraňovat jakékoliv vady dila, které mu byly objednatelem 
oznámeny po předání díla objednatelí, a to po dobu prodlení objednatele se splněním splatných finančních závazků 
vůči zhotoviteli, které vyplývají, vznikly nebo souvisí s touto smlouvou. Pro účely vyloučení pochybnosti smluvní 
strany potvrzují, že po dobu prodlení objednatele S plněním Svých splatných finančních závazků vůči zhotoviteli 
neběží lhůta pro odstranění vad dila oznámených objednatelem zhotoviteli po předání díla zhotovitelem objednatelí. 

Smluvní pokuty 

V případě prodlení S plněním díla zhotovitelem oproti Závazkům zhotovitele, na jejichž nesplnění je vázána smluvní 
pokuta, vyjmenovaným ve smlouvě O dílo nebo vyznačeným ve schváleném harmonogramu prací, je objednatel 
oprávněn uplatnit proti zhotoviteli Smluvní pokutu 0,1 % Z ceny díla za každý den prodlení až do splnění předmětu 
plnění daného závazku zhotovitele dle smlouvy. V případě dohnáni skluzu a dodržení konečného termínu ukončení 
prací vrátí objednatel zhotoviteli objednatelem uplatněné smluvní pokuty za konkrétní dny Zpoždění. 

V případě zhotovitelem zaviněného prodlení S dokončením díla v termínu i dílčího, dle smlouvy O dílo a jeho předáním 
objednateli uhradí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-.Kč za každý i Započatý den prodlení, 
maximálně však do 5% Z ceny dila 

Nedodrżi-li zhotovitel dohodnutý terrnin odstranění vady Z přejímacího řízení, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

Nedodrżi-li zhotovitel dohodnutou lhůtu na vyklizení staveniště po ukončení prací, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení. 

Nedodrżi-li zhotovitel dohodnutý termín k odstranění vady řádně reklamovaně v záruční době, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každou vadu a den prodlení. 

Neomluvená nepřítomnost odpovědného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech, avizovaných objednatelem 
zápisem ve stavebním deníku zhotovitele min. 3 dny předem ,má za následek vznik nároku objednatele na zaplacení 
Smluvní pokuty ve výši 500,- Kč, která bude v případě opakování zdvojnásobena. 

V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele ve stavebním deníku nebo uplatněné e-mailem a ve 
lhůtě do 3 dnů od doručení, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den 
zpoždění a úkol. Toto ujednání platí recipročnë při prodlení objednatele v tomtéž případě. 

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení S dodáním rozpočtu a harmonogramu prací na objednatelem požadované 
změny předmětu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení. 

Jestliže zhotovitel poruši svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklizení odpadů vzniklých jeho činností do dvou 
dnů od výzvy objednatele a dále v případech, kdy objednatel oprávněné použije opatření specíflkovaná ve 
Všeobecných podmínkách zlıotoveni díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 500,- Kč (V 
případě opakování 1.000,- Kč) za každý případ. 

Jestliže zhotovitel i přes jedno napomenutí zapsané objednatelem do stavebního deníku nezajisti bezpodmínečně 
dodržování ustanovení smlouvy O dílo (hlášení přítomných na stavbě), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu 500,-Kč (pří opakování 1.000,- Kč) za každý jednotlivý případ porušení. 

V případě, že Zhotovitel nepředá objednateli technologický postup prací (v tištěné a elektronické formě), viz příloha č. 
10 této smlouvy, v požadovaném termínu (před zahájením praci), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu 10.000,- Kč za každý den prodlení. 

V případě neplnění závazků zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo či Všeobecných podmínek zhotovení díla, u 
kterých není výše smluvní pokuty zvlášt' řešena v předchozích bodech, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
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smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ neplnění. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy Z důvodu na straně 
zhotovitele, je Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % Z celkové ceny dlla. 

Pokud zhotovitel opakovaně poruší obecné bezpečností předpisy nebo neplní pokyny koordinátora BOZP nebo 
nepředâ požadované dokumenty k zajištění BOZP, zaplatí smluvní pokutu 2 000,-Kč za každý jednotlivý případ. 

V případě prodlení objednatele se splněnim peněžitěho závazku vyplývajíclho Z této smlouvy, zaplatí Objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu Z prodlení ve výši 0,05 % Z íakturovaně částky za každý den prodlení a současně zákonný 
úrok Z prodlení ve výší platně legislativy za každý den prodlení. 

Zadá-li Zhotovitel provedeni dila nebo jeho části u subdodavatele, aniž ktomu bude mit Souhlas objednatele, pak 
objednateli vzniká vůči zhotoviteli v každém jednotlívěm případě nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výší 10 000,-Kč. 

Ostatní ujednání, záruční doba 

Objednatel zajistí pro zhotovitele Z 

podmínky pro užívání Zařizeni staveniště, t.j. zejména dodávku médií, temperováni. ostrahu, Osvětlení staveniště 2) 
a pod., a to za paušální částku ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 
Tyto náklady na Zařizeni staveniště budou vyůčtovány zhotoviteli po předání a převzetí předmětu dila. 

b) Stavební připravenost je vrozsahu uvedeném vpříloze č. 8. která je nedílnou součásti smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že veškeré požadavky na stavební připravenost objednatele oznámil objednateli před podpisem této 
smlouvy. nejpozději však do 10 dnů od podpisu této smlouvy o dílo a při dodání všech podkladů potřebných pro 
připravenost. 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude provedeno podle podmínek smlouvy, bude mít vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě, bude odpovídat platným bezpečnostním, hygienickým, protipožárnim a jiným závazným 
předpisům ČSN a rozhodnutím orgánů státní správy po celou dobu záruční doby 
Záruční doba je stanovena vdělce 60 (šedesát) měsíců a počíná běžet dnem předání dokonćeného díla 

objednateli, nejpozději však od 30.11.2024. 
Podmínky pro odstraňování záručních oprav jsou upraveny v přísl. ust. VOP. 

U výrobků a Zařizeni, které mají vlastni Záruční listy a které zhotovitel předal Spolu S dílem objednateli, však plati 
záruční doba uvedená v těchto záručních listech, minimálně však v délce 24 měsíců. neuplyne však dříve než 
30.11.2020. 

Platnost a účinnost záruky za jakost dila není podmíněna uzavřením senıísnich smluv na provádění běžně údržby 
zhotovítelem nebo jeho subdodavateli. 

7 3 Zhotovitel se zavazuje, že uzavře se svými Subdodavateli takové smlouvy, které umožní, aby záruční reklamaci vad 
dila provedl Objednatel také přímo u Subdodavatelù zhotovitele (napr. po právním Zanıku zhotovitele) . Vteto 
souvislosti se zavazuje, že v případě, že by bylo jakkoliv ohroženo plnění zreklamací vad ze strany zhotovitele, 
postoupí zhotovitel na objednatele veškerá svá práva za svým subdodavatelem související s provedením jednotlivé 
subdodávky a předá objednateli kopie veškeré příslušné smluvní dokumentace se Subdodavateli, dokladů O uhrazení 
Subdodávky a podmínek zámky a jejího uplatnění. 

Obě Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele 
postoupit ani zastavit jakoukoli svoji peněžitou pohledávku za objednatelem vzniklou Z tohoto závazkověho vztahu na 
třetí osobu. Takověto postoupení pohledávek by odporovalo dohodě smluvních stran s odkazem na ustanovení § 
1881 odst. 1) Zák. 89/2012 občanský Zákoník 

Obě smluvní Strany se Současně vzájemně dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně Započítat jakékoli svě 
pohledávky, a to i nesplatně, za zhotovítelem proti svým Závazkům, a to i nesplatným, vzniklým Z tohoto závazkověho 
vztahu. Zhotovitel není oprávněn samostatně započíst své případně pohledávky vúči objednateli vyplývající Z této 
Smlouvy O dílo.. 

Obě smluvní strany konstatují, že při realizací díla podle této smlouvy pověříly k jednání ve věcech realizace díla, 
Změny realizačnich termínů stavby, převzetí dila a potvrzování soupisú skutečně provedených prací : 

0 Objednatel: Jan Kubeš, stavbyvedoucí, telefon: 602 480172, e-mail: kubes@baustav.cZ
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O zhotovitel Z Václav Vlček, telefon: 725 912 926, e-mail: vlcek@lekon-tsk.cZ 

V případě změny v osobách pověřených v jednání v uvedených věcech je ta smluvní strana, na jejíž straně ke změně 
dochází, O této skutečnosti ihned vyrozumět v písemně formě druhou smluvní stranu. 

7 6 Zhotovitel se zavazuje. že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla : 

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či 
staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory Zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru pfiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, věetně minimalizace negativních vlivů na 
okoli staveniště; a 

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 
bude garantovat dodržování technologických postupů. 

Zhotovitel se zavazuje Zajistit bezpečnost a ochranu zdravi svých zaměstnanců při plnění pracovnich úkolů 
souvisejících S prováděním díla specitíkovaneho včl. ll bod 2.1. této smlouvy, a to Sohledem na rizika možného 
ohrožení jejich majetku, života a Zdravi, která se týkají výkonu práce tak, jak mu to ukládají příslušná ustanovení 
zákona Č. 65/1965 Sb. ve Znění pozdějších právních předpisů a další právní a Ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdravi pñ práci. 

Povinnost zhotovitele dle předchozího odstavce se vztahuje na všechny osoby, které se sjeho vědomím zdržují 
v místě realizace dila dle ćl. ll. bod 2.1. této smlouvy, včetně osob, kterým Zhotovitel vdùsledku nekonání či 
opomenutí umožní vstup do místa provádění díla. 

Zhotovitel je povinen písemně informovat další osoby, které se účastní provádění dila a které se současně provádění 
dila zajišťují osobami vpracovnim poměru či jiném obdobném poměru ( dále jen ,,zaměstnavatelě" ), O rizicích 
možného ohrožení života a zdraví jejich zaměstnanců, které se týkají výkonu práce a vzájemné stěmito 
zaměstnavateli spolupracovat při Zajišťování bezpečností a ochrany zdravi při práci. Zhotovitel je přitom povinen: 
a) Zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli 

chráněni také zaměstnanci dalších zaměstnavatelů, a 
b) spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny 

zaměstnance a další osoby nacházející se v místě realizace díla dle ćl. Il bod. 2.1.; a 
c) zajistit provedení všech opatření kzajíštění bezpečnosti a ochrany zdraví pñ práci vrozsahu požadovaném 

obecně závaznými právními předpisy, včetně administrativních úkonů a jednání ( zejména proškolení 
zaměstnanců ). 

Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se Specíflkacl uvedenou v projektové dokumentaci, 
že k plnění dle této smlouvy budou použity výhradně nové materiály v předepsané kvalitě ( S výhradou výslovného 
písemného souhlasu objednatele a TDI investora) , které musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a 
zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojit k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí 
mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu. 
musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědně za odbornou úroveň 
realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmi být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti 
projektové dokumentací. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužíje žádný materiál, o 
kterém je v době užití známo. že je škodlivým. všechny materiály a výroby použité na stavbě musí být vlastností 
požadované zákonem Č. 183/2006 Sb. - stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Součinnost smluvních stran 
Smluvní strany se zavazujl vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizací díla dle podmínek 
stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí í v případech, kde to není výslovně 
stanoveno ustanovením této smlouvy. 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečností, které ji brání nebo budou bránit, aby dostala svým 
smluvním povinnostem. sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále 
zavazujl neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání 
Splnění jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje. že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinnosti dle této smlouvy navrhne a 
provede opatření směřující kdodrżení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, kochraně
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objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli. Zástupci objednatele jednajicímu 
ve věcech technických a jiným osobám zúčastnëným na provádění dila veškeré potřebné doklady. konzultace, pomoc 
a jinou součinnost. 

7.11. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám opatřil či objednatel opatřil a 
prokazatelně předal zhotoviteli za účelem provedení díla či jeho ćásti, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do 
doby předání dila, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotoviteii rovněž odpovídá 
objednateli ve smyslu ustanovení § 2894 a násl. Zák. 89/2012 Sb., za škodu způsobenou jeho Činnosti v souvislosti 
s plněním této smlouvy. 

7.12. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do doby předání díla objednateli nebo do doby. kdy se 
objednatel dostal do prodlení s převzetím díla od zhotovitele. 

7.13. Pojištění 
Zhotovitel na Své vlastní náklady uzavře pojistku na pojištění stavebně montážních rizik, jakož i proti všem obdobným 
rizikům věetně profesionální odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu způsobenou třetími osobami ve výší 
odpovídající výši sjednaneho plnění a rizik, které pro něj vyplývají Z této smlouvy. Zhotovitel uzavře a bude udržovat 
během doby platností této smlouvy a na své náklady takové jiné pojistky, které budou dostatečně pokrývat povinnosti 
zhotovitele podle dle této smlouinj a všechna rizika Z něj vyplývající. Kopie pojistných smluv tvoří přílohu č. 9 této 
smlouvy O dílo a objednatel je oprávněn kdykoliv vprůbéhu plnění dle této smlouvy požadovat, aby zhotovitel 

prokázal úhradu pojistného za příslušné obdobi. Neplaceni pojistného Zhotovitelem se považuje za podstatné 
porušení této smlouvy. 

7.14. Pro potřeby této smlouvy a odstranění všech pochybností strany potvrzují, že dílo se považuje za zcela dokončené 
okamžikem podpisu zápisu O předání a převzetí dila mezi Zhotovitelem a objednatelem v souladu S ujednánimi této 
smlouvy a vyklízenim staveniště, ne však dříve, než splnéním závazků zhotovitele kodstraněni všech vad a 
nedodělků Z přejímky a to í když S nimi bylo dílo timto předávacim protokolem převzalo. Práva a povinnosti Z této 
smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran a právní nástupce právních nástupcù. Zabezpečit řádné 
takový přechod je právní povinností té které smluvní strany. _ 

7.15. Na veškerá plnění poskytnuta Zhotovitelem objednateli včetně změn Zrozhodnuti investora _ vicepraci , 
prací na 

základě dodatečných objednávek potvrzených oběma stranami, odstraňování škod a oprav v rámci reklamačního 
řízení se vztahují podmínky sjednané touto smlouvou Objednávkou pro účely této smlouvy se rozumi í změnové listy 
potvrzeně oběma stranami. 

Vlll. Ukončení smlouvy, odstoupení pro porušení smluvních podmínek 

8. 1. Tuto smlouvu lze ukončit vždy dohodou stran. Dohoda O ukončení smlouvy, pokud není stanoveno jinak, musi 
obsahovat i konečné vypořádání smluvních stran, nebo dohodu o způsobu a lhůtách, jakým bude konečné vypořádání 
uskutečněno. 

8.2. Smluvní strany se dohodly. že od této smlouvy lze za jejího tnıání i odstoupit a to pro podstatně porušení sjednaných 
smluvních podmínek postupem a za podmínek stanovených v čí. 3 VOP. 

IX. Mlčenlivost 

9.1. Smluvní strany se zavazuji zachovávat mlćenlivost o skutečnostech týkajících se druhé strany, O nichž se dozví v 

souvislostí S plněním předmětu této smlouvy, O dalších skutečnostech, jejichž zveřejnění by se mohlo jakýmkoli 
způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobré pověstí druhé Strany, jakož i O veškerých obchodních a technických 
informacích a použitých technologií, které byly smluvní straně sděleny druhou stranou v souvislosti s plněním této 

smlouvy a které Zároveň nejsou veřejně známé nebo dostupné, s výjimkamí uvedenými dále. Stejně tak se tento 
závazek vztahuje na další skutečnosti, které budou druhou stranou výslovně označeny za dúvémé. Dále je vše výše 
uvedené oznaćováno jako ,důvěmé informace". 

a) Každá ze smluvních stran se zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku dúvěmých informací získaných od druhé 
smluvní strany a zavazuje se chránit tajnost důvěrných informaci získaných od druhé strany, a to minimalne 

stejným způsobem, jakým chrání své obchodní tajemství. Každá ze stran se zavazuje vynaložit maximální
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úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tajnost důvémých informací byla důsledné dodržována jejími 
zaměstnanci i osobami, které k plnění předmětu této smlouvy použije. 

b) Každá ze stran se zavazuje. že důvěrné informace Získané od druhé strany nepoužije pro žádné jiné účely 
než pro účely plnění této smlouvy a/nebo vymáhání práv a nároků Z této smlouvy. Použije-li některá ze stran. 
v souladu s touto smlouvou, k plnění třetí osoby. je oprávněna zpřístupnit jim důvěrné informace získané od 
druhé Strany pouze v rozsahu nezbytné nutném pro jimi poskytované plnění a je rovněž povinna zavázat třetí 
osoby povinnosti mlčenlívostí v rozsahu dle této smlouvy. Pro vyloučení pochybností se stanoví. že povinnost 
Zavázat třetí osoby povinností mlčenlivostí v rozsahu dle této smlouvy se nevztahuje na orgány státní správy. 
kterým bude za účelem plnění této smlouvy předkládána projektová dokumentace a další dokumenty 
potřebné pro veškerá povolení výstavby. 

c) Strany se dohodly. že tuto Smlouvu je každá Ze stran oprávněna zpřístupnit svým právním či daňovým a 
ůčetním poradcům, dodavatelům a subdodavatelům vrozsahu nezbytném pro plnění jejich závazků ve 
vztahu k realizaci díla dle této smlouvy, je však povinna zavázat je povinnosti mlčenlivosti v rozsahu dle této 
smlouvy, pokud nejsou vázáni mlčenlivostí ze zákona. Každá strana je dále oprávněna poskytnout důvěmé 
informace osobám tvořicim S ní koncem. bude ale vtakovém případě odpovídat za to, že takováto osoba 
tvořící S ni koncem bude S těmito důvèmýmí informacemi zacházet v souladu s tímto článkem 

d) Strany se Zavazuji zachovávat závazek mlčenlivostí dle tohoto článku nejen po celou dobu platností a 
účinností této Smlouvy. ale í 24 měsíců po jejím ukončení, dokud nebudou důvěmé informace veřejně známé 
a dostupné, aniž by došlo k porušení tohoto článku. 

9.2. Objednatel a osoby S nim tvořící koncem jsou dále oprávněny poskytnout jakékoliv důvěmé informace . vztahující se 
k výstavbě dle této smlouvy: ˇ 

a) institucí financující či refinancujicí náklady stavby. jeji poradce a jeji dozor výstavby; 

b) budoucímu nájemci případně jiným zájemcům O nájem v budově, jejich poradcům a financujicím bankám 
(S tim, že těmto osobám je objednatel oprávněn sdělit pouze důvěrné informace v rozsahu nezbytném 
pro účel, pro který je sdělujejç 

c) zájemcům o investici do budovy (až jíž koupí budovy či nabytlm akcií společností objednatele či v 

některém jeho akcionáři) a jejich poradcům a financujicím bankám s tim, že pronajimatel je povinen 
nájemce informovat o osobě takového zájemce O investici, kterému důvěrné informace poskytl; 

9.3. V případě porušení kterékoliv povinnosti zachovávat mlčenlivost a důvěmost informací (včetně ůčelovosti jejich 

použítí) dle tohoto článku, je porušující Strana povinna uhradit druhé Straně smluvní pokutu ve výší 200 000,- Kč 
za každý případ porušení povinností. 

9.4. Účastníci se dohodli. že zhotovitel po celou dobu plnění závazků Z této smlouvy a nebude bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele uzavírat se subdodavatelí určenými objednatelem ani S investorem, budoucimi vlastníky či 

nájemci budovaných objektů v rámci předmětu plnění této smlouvy žádné dohody ani smlouvy na plnění vyplývající 
nebo týkající se či související s předmětem plnění této Smlouvy O dílo. Porušení tohoto závazku bude účastníky 
považováno za nekalosoutéžni jednání ve smyslu ust. § 2976 zák. 89/2012 Sb. občanský Zákoník a hrubé porušení 
této Smlouvy O dílo ze strany zhotovitele se všemi důsledky, které Z takového porušení ze smlouvy nebo ze zákona 
vyplývají. V případě porušení této povinností, má objednatel nárok na Smluvní pokutu ve výši 5 % Z celkové ceny dila 
včetně DPH. 

9.5. Ujednání Souvisejicí S trestní odpovědností právnických osob 

(í) Zhotovitel je povinen činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle uzavřené Smlouvy O dílo a/nebo Související 
činnosti, které bude provádět proto, aby předmět smlouvy O dílo splnil, provádět a vykonávat vsouladu se 
zákonem.
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(ii) Bude-li v souvislostí S realizaci díla proti zhotoviteli nebo jeho statutarnimu zástupci nebo jeho smluvnímu zástupci nebo 
jeho zaměstnanci zahájeno trestní stíhání. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit 
Objednateli. Objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy O dílo odstoupit pro porušení povinností na straně 
zhotovitele. 

(iii) Zhotovitel je povinen neprodleně písemné oznámit Objednateli, že mu soud podle zákona Č. 418/2011 Sb.. O trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, dočasně pozastavit výkon jednoho či více předmětú 
činnosti nebo činnosti zakázal, jde~li o ćinností, které jsou předmětem plnění podle uzavřené smlouvy o dílo. Stane-li se 
tak plnění zhotovitele zcela nemožným, jeho Závazek zanikne. Stane-li se tak plnění zhotovitele nemožné jen Z části, 
jeho závazek v této částí zanikne. Objednatel je však ohledně zbývajícího plnění oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit. 

(iv) Zanikne-li závazek zhotovitele Z důvodu výše uvedené nemožnosti plnění zcela či Z části, je zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli škodu tím způsobenou. 

IX. Závěrečná ujednání 

9.1. Tuto smlouvu lze měnit. doplňovat a upřesřıovat pouze oboustranně odsouhlasenými. písemnýmí a průběžně 
číslovanýmí dodatky, podepsanými oprávněnýmí zástupci obou smluvních stran. které musí být obsaženy na jedné 
listině. Smluvní strany ve smyslu ust. § 564 NOZ výslovně vylučují možnost Změny podmínek této smlouvy ústní nebo 
jakoukoliv jinou formou včetně elektronické, než tak. jak je uvedeno v tomto ustanovení s výjimkou případů a 
způsobem sjednaným pro zadávání vloeprací dle podmínek této smlouvy. Dále se smluvní strany dohodly, že pro 
účely veškerých právních vztahů mezi objednatelem a Zhotovitelem vyplývajících Z této smlouvy plati, že Z 

- dle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se vylučuje možnost, aby se odpověď S dodatkem nebo odchylkou, která 
podstatně nemění podmínky nabídky, Stala pñjetím nabídky, 

- dle § 1758 Občanského zákoníku jakékoli případné Změny smlouvy musí být učiněny v písemné formě a strany tedy 
nechtějí být vázány, pokud nebude dodržena písemná forma změny smlouvy, 

- dle § 564 Občanského zákoníku je vyloučena možnost změny této smlouvy jinak než v písemně formě. 
- ustanovení 

§ 558 odst. 2 věta druhá Občanského zákoníku se neuplatní a obchodni zvyklost tedy nemá přednost před 
ustanovením Zákona, jež nemají donucující účinky. j 

9.2. Ke smlouvě je připojen Seznam příloh. které se po odsouhlasení oběma smluvními stranami stanou nedílnou součástí 
této smlouvy. Objednateli však náleží právo provést změny projektové dokumentace po projednání se Zhotovitelem, 
pokud je tento písemně odsouhlasi. Pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak, podmínky sjednané touto 
smlouvou plati i pro činností a výkony zhotovitele v rámci této smlouvy nebo v souvislosti S ni učíněné na základě 
samostatných objednávek objednatele potvrzených i ze strany zhotovitele. 

9.3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ a vylučují kromě 
ustanovení cítovaných v příslušných ustanoveních této smlouvy též ust. § 1765. §1766, § 2612 a § 2621 NOZ . Dále 
se smluvní strany Zavazují veškeré sporné otázky řešit dohodou. Vpřípadě neúspěchu takového jednání budou 
všechny spory vznikající Z této smlouvy a v souvislosti S ní rozhodovány u místně příslušného obecného soudu 

9.4. Práva a povinností smluvních stran výslovně neupravená touto smlouvou se řídí Všeobecnýmí podmínkami 
Zhotovení díla. které tvoří jako nedílnà součást této smlouvy přílohu Č. 6. 

9.5. Tato smlouva nabývá platností a účinnosti v den jejího podpisu oprávnénými zástupci obou smluvních stran. 

9.6. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena Ostatní ustanovení této 
smlouvy. Vpřípadě rozporu mezi jednotlivými přílohami a smlouvou budou jednotlivé přílohy vykládány vpořadí, 

v jakém jsou uvedeny níže. Znění a ustanovení Smlouvy je nad zněním všech příloh. 

9.7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 
Příloha č. 1 : Živnostenský list, Výpis Z obchodního rejstříku, 
Příloha č.2 : Projektová dokumentace - není přílohou této smlouvy 
Příloha č. 3 : Cenová nabidka č. 658/C ze dne 14.3.2019 
Příloha č. 4: Časový harmonogram (je-li stranami sjednán) -jinak neobsazeno 
Příloha č. 5 : Prùvodka subdodávky 
Příloha č. 6 Z Všeobecné podmínky zhotovení díla 
Příloha č. 7 Z Stavební povolení S nabytím právní mocí 
Příloha č. 8 : Požadavky na EMS subdodavatele 
Příloha č. 9 : Požadavky zhotovitele na stavební připravenost
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Stavba.“ „Pivovar Červený vlk v Božím Daru-hrubá stavba“ 

Příloha Č. 10 : Technologický postup 
Příloha č. 11 Z Předpis Zhotovitele - „ Kvalitativní norma vzhledu LLD ˇ 

9.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platnosti originálu, Z nichž objednatel obdrží dvé vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přećetly. s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdívých údajù, Z jejich pravé a Svobodné vůle a nebyla 
uzavřena v llsní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. což stvrzuji podpisem svého oprávněného 
Zástupce. 

Karlovy Vary. dne 15.3.2019 

Objednatelz Zhotovitel: 
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LIKON TSK s.ı.o. ““““ LEKON2e 
' 

Š Ť TSK S.R.O. 

Zápis 
O předání a převzetí stavebního díla 

(dle ust. Občanského Zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném Znění) 

Předávající: LEKON TSK S.r.0., Žukovského 887/4, 161 00 Praha 6, Ruzyně, 
(Zhotovitel) 

Přejímající: BAU-STAV a.S., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary 
(objednatel) 

Název a místo stavby: ,, Pivovar Červený vlk v Božím Daru - hrubá stavba “ 

Dílo bylo provedeno dle Smlouvy O dílo č.l80l2/1/2018 a Dodatku č. 1. 

Po důkladné prohlídce provedeného díla bylo zjištěno, že provedení odpovídá Smlouvě, smluvním podmínkám 
' Dˇ ě 

' konstrukce byly provedeny dle ČSN 73 2810. Pro udržování technického projektu a dokumentaci. rev ne 
' ' ' ˇ' 

hlíd eb lv Shledány konstrukční závady hotové konstrukce platı ustanovení vyše uvedené nomıy. Prı pro ce n y _ _ 

Při přejímce byl předán předpis ,, Návod na užívání a údržbu dřevěných konstrukcí “, objednatel je povinen tento 
předpis předat ínvestoroví nebo uživateli díla. 
Dále bylo předáno prohlášení o shodě na konstmkčni prvky. `-ˇ/ /\ L0///9 
Zjištěné vady a nedodělky díla : ...... ............. ......................... ._ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . ..!..........................................;........ / 
Termíny jejich odstranění : ...... 

Celková cena přcdávané části díla: 2. 267. 000,- Kč (částka bez DPH) 
` 

el 
ˇ dává 'še uvedené Stavební dílo a to za výše uvedených podmínek. Objednatel svým podpisem Zhotovıt pre vy 

tohoto zápisu stvrzuje, že převzal dílo bez výhrad, S výjimkou vad a nedodělků uvedených v tomto zápise. 
S učasuě se objednatel zavazuje a zříká se možnosti uplatnit v budoucnosti sankce a penále za nedodržení 

_. . b
O 

termínů uvedených a dohodnutých ve smlouvě O dílo a rovněž tak v jinych dokladech této Stav y. 

Datum ukončení předání a převzetí díla: Na Božím Daru dne l6. 7. 2019 

Předávající: p. Václav Vlček Přejímající: p. Jan Kubeš 

Přečteno, odsouhlaseno, podepsáno. 

Za zhot Za objednatele: 
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