



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01ST-000783

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Generální ředitelství

Čerčanská 2032/12

140 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Dodavatel:

Obchodní jméno: RNDr. Vladimír Ludvík

Adresa: [REDACTED]

[REDACTED]

IČ: 11013044

Kontaktní osoba [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby dodané v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR, GŘ, Čerčanská 2032/12, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Generální ředitelství, Čerčanská 2032/12, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: dopracování dokumentace EIA k záměru „I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí“. Dopracování bude provedeno na základě vyjádření zpracovatele posudku a na základě veškerých připomínek a požadavků obsažených ve vyjádřeních obdržných k dokumentaci podle § 8 odst. 3 zákona EIA.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Koncept dokumentace EIA bude dodán do 8. 10. 2020.

Čistopis dokumentace EIA bude dodán do **15. 10. 2020**.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:

185 000,- / 223 850,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele veronika.doubkova@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne 15. 7. 2020

[Redacted signature]

Vedoucí 11400, SOŽP

[Redacted signature]

Podpis oprávněné osoby:



„I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice - Kostelec nad Orlicí“ - dopracování dokumentace EIA

příloha č. 1 Oceněný soupis služeb

Položka	Jednotky	Počet jednotek (popř. kompletů)	Sazba (Kč/h)	Cena (Kč)
Podrobnější posouzení předpokladu ovlivnění odtokových poměrů a případné povodňové vlny				
1. Zakoupení potřebných údajů od ČHMÚ				███
2. Provedení výškopisného a polohopisného doměření	hodiny	■	██	███
3. Výpočtový model terénu - sestavení, kalibrace	hodiny	■	██	███
4. Vyhodnocení variant umístění komunikace, návrhy na opatření, závěry	hodiny	■	██	███
Vypořádání obdržených vyjádření				
5. Posouzení náhrady za zrušení trasy RBK 800 dle TP 180	hodiny	■	██	███
6. Zpracování mostního objektu s podjezdnou výškou 4m	hodiny	■	██	███
7. Zpracování komentáře k nemožnosti posunu trasy	hodiny	■	██	███
8. Vypořádání připomínky spolku "Štědrá nebesa" týkající se severozápadního obchvatu Častolovic	hodiny	■	██	███
9. Vyhodnocení možných vlivů na stavbu vodní nádrže na Štědrém potoce při realizaci návrhové varianty (nesouhlas Spolku, narušení stability stavby vodní nádrže)	hodiny	■	██	███
10. Pro posuzované varianty - doplnění přehledu výměry plochy odnímané ze ZPF - včetně tříd ochrany (z vyjádření MŽP, OVSS HK)	hodiny	■	██	███
11. Vypořádání všech dalších připomínek				
Technická pomoc objednateli				
12. Spolupráce zpracovatele dokumentace s příslušným orgánem EIA, dotčenými samosprávami a státní správou	hodiny	■	██	███
Reprografie				
13. Reprografie dopracované dokumentace EIA (5x papírová forma + 9x CD)	kpl	■	██	███
Celkem bez DPH				185 000
DPH				38 850
Celkem s DPH				223 850

Termíny: 15. 10. 2020 bude objednateli předložen čistopis dopracované dokumentace EIA

8. 10. 2020 bude objednateli předložen koncept dopracované dokumentace EIA