

## **CN Letní divadlo, Jeseník**

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 40 mm .....	600 Kč
beton tl do 40 mm tř. C 16/20 srovnání podlahy.....	4.685 Kč
Osazování ocelových zárubní .....	940 Kč
Odsekání, stavební úpravy, vybourání mříží.....	4.497 Kč
přesun hmot.....	5.600 Kč
izolace proti vodě .....	11.145 Kč
Sdk příčky.....	79.953 Kč
zalomení příček.....	1.080 Kč
Montáž dveří.....	5.100 Kč
Dlažba, pokládka, spárování.....	16.893 Kč
úpravy pro kanalizaci.....	2.400 Kč
izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou.....	4.812 Kč
Silikony .....	700 Kč
Penetrace.....	1.300 Kč
Obklady.....	19.234 Kč
Řezy, výřezy.....	1.400 Kč
základní nátěr zárubní.....	2.500 Kč
malba ve dvou nátěrech ,penetrace.....	5.800 Kč
výnos ,přeun hmot obklady, dlažba.....	6.500 Kč
odvoz sutě, uskladnění.....	3.600 Kč
dovoz materiálu.....	3.500 Kč
montáž úchyty pro umyvadlo.....	3.600 Kč
montáž úchyty pro pisoáry.....	2.400 Kč

Kontejner na odvoz odpadů,sutě.....	4.000 Kč
bandáže.....	870 Kč
apu lišty,špalety.....	2.656 Kč
<b>celkem konečná cena.....</b>	<b>195.765 Kč</b>