

CENOVÁ NABÍDKA

Akce CETECHOVICE- mořské oko.

Pletivo v-160cm	175m x xxx	
Sloupek prům.48mm	65ks x xxx	
Vzpěra kompletní	30ks x xxx	
Branka 180/100	xxx	
Nap. drát 78m	7bal x xxx	
Vázací drát 30m	6bal x xxx	
Nap. Strojek	45ks x xxx	
Spona agrafe	xxx	
Ostnatý drát	175m x xxx	
Úprava pletiva do koryta	xxx	
Materiál ke stavbě celkem	xxx	
Vrtání děr	97ks x xxx	
Betonáž vč. Betonu	95ks x xxx	
Usazení branka	xxx	
Natažení drátů + pletiva	175m x xxx	
Natažení ost. Drátu	175m x xxx	
Demontáž	xxx	
Ruční přesuny hmot v nepřístupném terénu	xxx	
Doprava pracovníků na stavbu Tlumačov – Cetechovice	xxx	
Montáž	xxx bez DPH	

Akce Cetechovice Mořské oko xxx

Akce CETECHOVICE - panenka Marie

Pletivo v-160cm	25m x xxx
Sloupek prům.48mm	8ks x xxx
Vzpěra kompletní	10ks x xxx
Branka 180/100	xxx
Nap. drát 78m...	xxx
Vázací drát 30m	xxx
Nap. Strojek	15ks x xxx
Spona agrafe	xxx
Ostnatý drát	25m x xxx
Podhrab. Deska výška 20cm.....	4ks x xxx
Držák podhrab. Desky.....	5ks x xxx
Držák vzpěry na desku.....	2ks x xxx
Materiál ke stavbě celkem.....	xxx
Montáž:	
Vrtání děr.....	21ks x xxx
Betonáž vč. betonu.....	19ks x xxx
Usazení branka.....	xxx
Natažení drátů + pletiva.....	25m x xxx
Natažení ost. Drátu.....	25m x xxx
Usazení podhrab. Desek.....	4ks x xxx
Demontáž betonových sloupků a pletiva.....	xxx
Přesuny hmot terénní technikou.....	xxx
Montáž.....	xxx
Celkem panenka Marie.....	xxx

Akce CETECHOVICE prameniště S3

Pletivo v-160cm.....	40m x xxx
Sloupek prům.48mm.....	16ks x xxx
Vzpěra kompletní.....	10ks x xxx
Branka 180/100 s pilkou.....	xxx
Nap. drát 78m.....	2ks x xxx
Vázací drát 30m.....	xxx
Nap. strojek.....	15ks x xxx
Spona agrafe.....	xxx
Ostnatý drát.....	40m x xxx
Podhrabová deska délka 250cm.....	8ks x xxx
Držáky desek.....	8ks x xxx
Držák vzpěry na desku.....	2ks x xxx
Materiál ke stavbě celkem.....	xxx
Montáž:	
Vrtání děr.....	28ks x xxx
Betonáž vč. betonu.....	26ks x xxx
Usazení branka.....	xxx
Natažení drátů + pletiva.....	40m x xxx
Natažení ost. Drátu.....	40m x xxx
Demontáž a pletiva.....	xxx
Přesuny hmot terénní technikou.....	xxx
Usazení podhrab. Desek.....	8ks x xxx
Montáž.....	xxx
Celkem prameniště S3.....	xxx

Součet za všechny 3 ploty v Cetechovicích.....xxx