
CENOVÁ NABÍDKA 

Akce CETECHOVICE- mořské oko. 

Pletivo v-160cm   175m x xxx 

Sloupek prům.48mm   65ks x xxx 

Vzpěra kompletní   30ks x xxx 

Branka 180/100    xxx 

Nap. drát 78m    7bal x xxx 

Vázací drát 30m   6bal x xxx 

Nap. Strojek    45ks x xxx 

Spona agrafe    xxx 

Ostnatý drát    175m x xxx 

Úprava pletiva do koryta   xxx 

Materiál ke stavbě celkem  xxx 

 

Vrtání děr    97ks x xxx 

Betonáž vč. Betonu   95ks x xxx 

Usazení branka    xxx 

Natažení drátů + pletiva  175m x xxx 

Natažení ost. Drátu   175m x xxx 

Demontáž    xxx 

 Ruční přesuny hmot v nepřístupném terénu    xxx 

Doprava pracovníků na stavbu Tlumačov – Cetechovice  xxx  

Montáž        xxx bez DPH 

 

Akce Cetechovice Mořské oko xxx 

 

 



 

Akce CETECHOVICE - panenka Marie 

Pletivo v-160cm    25m x xxx 

Sloupek prům.48mm    8ks x xxx 

Vzpěra kompletní    10ks x xxx 

Branka 180/100     xxx 

Nap. drát 78m…    xxx 

Vázací drát 30m    xxx 

Nap. Strojek     15ks x xxx 

Spona agrafe     xxx 

Ostnatý drát     25m x xxx 

Podhrab. Deska výška 20cm……   4ks x xxx 

Držák podhrab. Desky…………….   5ks x xxx 

Držák vzpěry na desku…………..   2ks x xxx 

Materiál ke stavbě celkem………..  xxx 

Montáž: 

Vrtání děr……………………………….   21ks x xxx 

Betonáž vč. betonu………………..   19ks x xxx 

Usazení branka……………………………………………… xxx 

Natažení drátů + pletiva………….   25m x xxx 

Natažení ost. Drátu………………….  25m x xxx 

Usazení podhrab. Desek………….   4ks x xxx 

Demontáž  betonových sloupků a pletiva…………xxx 

Přesuny hmot terénní technikou……………… xxx 

Montáž………………………………   xxx 

Celkem panenka Marie…………………..  xxx 

 



 

Akce CETECHOVICE prameniště S3 

Pletivo v-160cm…………………..   40m x xxx 

Sloupek prům.48mm…………..   16ks x xxx 

Vzpěra kompletní……………….   10ks x xxx 

Branka 180/100 s pilkou…………………………….. xxx 

Nap. drát 78m……………..…………   2ks x xxx 

Vázací drát 30m……………………………………………. xxx 

Nap. strojek……………………………   15ks x xxx 

Spona agrafe……………………………………………….. xxx 

Ostnatý drát…………………………..   40m x xxx 

Podhrabová deska délka 250cm…….  8ks x xxx 

Držáky desek………………………………….  8ks x xxx 

Držák vzpěry na desku…………………..  2ks x xxx 

Materiál ke stavbě celkem………..  xxx 

Montáž: 

Vrtání děr……………………………….   28ks x xxx 

Betonáž vč. betonu………………..   26ks x xxx 

Usazení branka……………………………………………… xxx 

Natažení drátů + pletiva………….   40m x xxx 

Natažení ost. Drátu………………….  40m x xxx 

Demontáž a pletiva…………………………..………… xxx 

Přesuny hmot terénní technikou……………… xxx 

Usazení podhrab. Desek………………  8ks x xxx 

Montáž………………………………   xxx 

Celkem prameniště S3…………………..  xxx 

Součet za všechny 3 ploty v Cetechovicích………xxx 


