

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS\_2020\_02  
Stavba: Brno dolní nádraží, oprava kanceláří pro PO

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	24.06.2020
Zadavatel:		IČ:	70994234
Správa železnic, státní organizace		DIČ:	CZ70994234
Uchazeč:		IČ:	49432095
JICOM, spol. s r.o.		DIČ:	CZ49432095
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			835 312,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	835 312,00	175 415,52
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 010 727,52

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS 2020 02

**Stavba:** Brno dolní nádraží, oprava kanceláří pro PO

Místo: Datum: 24.06.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: JICOM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>835 312,00</b>	<b>1 010 727,52</b>	
SO01	Elektrická instalace	757 312,00	916 347,52	STA
VRN	Brno dolní nádraží, oprava kanceláří pro PO	78 000,00	94 380,00	STA

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 943817

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5a31d0cd-04d7-4f93-9f42-0078bf1a5623

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.07.2020 09:57:00



f468ba37-cadd-49f5-a951-8830e295f059