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SMLOUVA O DÍLO 
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: S 736/2017-SŽDC-O8 

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: ......................... 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 
  zastoupen Ing. Josefem Hendrychem, náměstkem GŘ pro řízení provozu 
                              
 

Zhotovitel: CHAPS spol. s r.o. 
  zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.  
  C 17631 
  Bráfova 1617/21, Žabovřesky, 616 00 Brno 
  IČO: 475 47 022, DIČ: CZ47547022 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

  Zastoupen Ing. Tomášem Chlebničanem, jednatelem 
   

 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zařízení 
INISS 2017“, č. j. veřejné zakázky: S 50749/2016-SŽDC-O8 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá 
ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  
 
 
Dílo 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje 
zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů. 

 
 
Předmět díla 

2.1. Předmětem díla je datová aktualizace informačního systému pro cestující INISS pro GVD 
2016/2017 včetně zapracování mimořádností vyplývající z aktuální potřeby zadavatele. 

2.2. Předmět díla je blíže specifikován v Bližší specifikaci předmětu plnění, která je přílohou č. 1 
této smlouvy. 

2.3. Jakost ani provedení Předmětu díla není určeno vzorkem ani předlohou. 
 

 
Cena díla  

3.1. Cena bez DPH    6 580 000,- Kč.  
3.2. Výše DPH 21%       1 381 800,- Kč. 
3.3. Cena včetně DPH   7 961 800,- Kč. 
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3.4. Platba: Objednatel uhradí Zhotoviteli výše sjednanou pololetní platbu v těchto termínech: 
3.4.1. 1. část, tj. xxxxxxxxxx,- Kč bez DPH - do 7 kalendářních dnů od uzavření smlouvy; 
3.4.2. 2. část, tj. xxxxxxxxxxx,- Kč bez DPH - ke dni platnosti průběžné změny GVD, tj. 11. 6. 

2017 
 
 
Místo a doba plnění 

4.1. Místem plnění je Česká republika. 
4.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu platnosti GVD 2016/2017, tj. od uzavření smlouvy  

do 09. 12. 2017. 
 
 
Záruční doba 

5.1. Záruční doba trvá po dobu platnosti GVD 2016/2017. 
 
 
Práva a povinnosti Zhotovitele 
6.1. Zhotovitel se zavazuje zapracovat data do informačního systému INISS v rozsahu určeném 

oficiálním vydáním knižního jízdního řádu Objednatele a to při hlavní změně GVD a 
k průběžné změně GVD stanovené v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje zapracovat během platnosti GVD mimořádnosti vyplývající z aktuální 
potřeby Objednatele. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje zapracovat datové aktualizace i aktualizace zvukové banky do všech 
řídících jednotek (včetně záložních), ze kterých je informační systém obsluhován. 

6.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení, nejpozději do jednoho pracovního dne ode 
dne nahlášení reklamace, odstranit závady v datové aktualizaci či zvukové databázi 
informačního zařízení INISS, které byly způsobeny Zhotovitelem a to kdykoliv během 
platnosti GVD. 

6.5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost v případě šetření 
mimořádných událostí, jejichž průběh mohl být zapříčiněn nedostatky v informování 
cestujících a součinnost při řešení stížností na informování cestujících uplatněných 
kontrolními orgány Objednatele nebo třetí stranou. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout odpovědným zaměstnancům Objednatele v elektronické 
podobě slovní přepis obsahu staničního hlášení všech spojů zapracovaných do řídící jednotky 
a to při hlavní změně GVD, při průběžné změně GVD a na požádání i při dílčích změnách 
mimo tato období. Tento požadavek se považuje za splněný, jestliže řídící jednotka 
informačního zařízení umožňuje oprávněnému zaměstnanci Objednatele požadovanou 
sestavu generovat automatizovaně bez účasti Zhotovitele. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje zapracovat data řazení vlaků do informačního zařízení EZOP v rámci 
lokality Praha hlavní nádraží a to při hlavní a průběžné změně GVD. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit podporu, provoz a vývoj intranetového vyhledavače IDOS  
na Portále provozování dráhy. 

 
Práva a povinnosti Objednatele 
7.1. Objednatel se zavazuje zajistit součinnost v komunikaci se Zhotovitelem prostřednictvím 

kontaktních zaměstnanců uvedených v Příloze č. 3 této smlouvy. 
7.2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout výměnné soubory z IS KANGO/KASO včetně 

popisu struktury vlakových dat. 
7.3. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout přístup ke služebním pomůckám souvisejícím 

s přípravou jízdního řádu SŽDC umístěným na Portálu provozování dráhy. 
7.4. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout podklady staniční technologie železničních 

stanic, ve kterých Zhotovitel na základě smlouvy zajišťuje datovou a zvukovou aktualizaci 
informačního systému INISS. 

7.5. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout podklady k zapracování mimořádností během 
platnosti GVD alespoň 14 kalendářních dnů před vstupem v platnost. 
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7.6. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli umožnit vzdálený přístup na zařízení INISS za účelem 
provádění aktualizací, analýzy chybových a komunikačních logů aplikace a nezbytné 
součinnosti v případě šetření mimořádných událostí. 

 
Další ujednání 

8.1. Zhotovitel není oprávněn přijímat objednávky na aktualizaci dat a mimořádnosti během 
platnosti GVD od jiných než kontaktních zaměstnanců Objednatele uvedených v Příloze č. 3 
této smlouvy. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechna ustanovení Směrnice pro poskytování informací 
cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy č. 100 v celém 
rozsahu. 

8.3. Smluvní strany jsou povinny zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech 
souvisejících s činností druhé smluvní strany s výjimkou případů, kdy povinnost poskytnout 
informace vyplývá z právních předpisů. 

8.4. Smluvní strany se zavazují neposkytovat třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
smluvní strany informace o smlouvě s výjimkou kontrolní činnosti orgánů oprávněných 
obecně závaznými právními předpisy. 

8.5. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový 
doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by 
bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

8.7. Kontaktními osobami smluvních stran jsou 
8.7.1. za Objednatele je uveden seznam kontaktních osob uveden v Příloze č. 3 této 

Smlouvy. 
8.7.2. za Zhotovitele je uveden seznam kontaktních osob v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

 
 
Závěrečná ujednání 

9.1. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo č.: S 736/2017-SŽDC-O8 
(dále jen „Obchodní podmínky“ ). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním 
Obchodních podmínek přednost. 

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že  
9.2.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil, 
9.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

smlouvy, přičemž si není vědom žádným překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou. 

9.3. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel 
a dvě vyhotovení Objednatel. 

9.4. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem. 

9.5. Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

9.6. Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

9.7. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 
9.8. Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 

formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se 
Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní podmínky 
pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení 
Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý. 

9.9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 
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9.10. Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním Obchodních 
podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými 
zvláštními podmínkami. 

 
Přílohy 
1. Bližší specifikace předmětu plnění 
2. Seznam stanic, zastávek a traťových úseků vybavených informačním systémem INISS 
3. Seznam kontaktních osob Objednatele 
4. Seznam kontaktních osob Zhotovitele  
 
 
 
 
V Praze, dne ____________    V Brně, dne ____________ 
 

 

 

 

 

_________________________________  ________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
Ing. Josef Hendrych       Ing. Tomáš Chlebničan 
náměstek GŘ pro řízení provozu    jednatel 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Bližší specifikace předmětu plnění 
 

Předmět plnění musí zahrnovat následující činnosti: 

1. Zapracování dat pro informační systémy pro cestující ve sjednané oblasti v rozsahu určeném 

oficiálním vydáním knižního jízdního řádu zadavatele a to při hlavní změně GVD 2016/17 a k III. 

průběžné změně GVD 2016/17 stanovené v platném Prohlášení o dráze celostátní a regionální. 

2. Zapracování dalších vlakových spojů s přepravou cestujících, pro které byl k termínu 11. 12. 2016 

zpracován a dodán jízdní řád, nebo které jsou zapracovány ve výměnných souborech poskytnutých 

provozovatelem dráhy. 

3. Vybavení informačního zařízení potřebnými zvukovými nahrávkami tak, aby obsah staničního 

hlášení splňoval ustanovení Směrnice SŽDC č. 100 v rozsahu základního hlášení. 

4. Během platnosti GVD 2016/17 zapracování mimořádnosti vyplývající z aktuální potřeby zadavatele. 

Počet událostí, které je zadavatel oprávněn po dodavateli požadovat se vypočítá jako 50%  

z celkového počtu stanic a zastávek na síti SŽDC, které jsou informačním systémem příslušného 

dodavatele vybaveny.   

5. Uchazeč se zavazuje bez zbytečného prodlení, nejpozději do jednoho pracovního dne  

ode dne nahlášení reklamace, odstranit závady v datové aktualizaci či zvukové databázi 

informačního zařízení INISS, které byly způsobeny Zhotovitelem a to kdykoliv během platnosti GVD. 

6. Poskytnout zadavateli nezbytnou součinnost v případě šetření mimořádných událostí, jejichž 

průběh mohl být zapříčiněn nedostatky v informování cestujících a součinnost při řešení stížností  

na informování cestujících uplatněných kontrolními orgány zadavatele nebo třetí stranou. 

7. Poskytnutí odpovědným zaměstnancům provozních obvodů v elektronické podobě slovní přepis 

obsahu staničního hlášení všech spojů zapracovaných do řídící jednotky a to při hlavní změně GVD, 

při III. průběžné změně GVD a na požádání i při dílčích změnách mimo tato období. Tento 

požadavek se považuje za splněný, jestliže řídící jednotka informačního zařízení umožňuje 

oprávněnému zaměstnanci zadavatele  požadovanou sestavu generovat automatizovaně bez účasti 

dodavatele. 

8. Datová aktualizace i aktualizace zvukové banky musí být zapracována do všech řídících jednotek  

(i záložních), ze kterých je informační systém obsluhován. 

  

Zadavatel, jakožto provozovatel dráhy, se zavazuje dodavateli poskytnout: 

1. Zadavatel se zavazuje zajistit součinnost v komunikaci s uchazečem prostřednictvím kontaktních 

zaměstnanců uvedených v Příloze č. 3 smlouvy o dílo, která je přílohou této výzvy. 

2. Zadavatel se zavazuje uchazeči poskytnout výměnné soubory z IS KANGO/KASO včetně popisu 

struktury vlakových dat. 

3. Zadavatel se zavazuje uchazeči poskytnout přístup ke služebním pomůckám souvisejícím 

s přípravou jízdního řádu SŽDC umístěným na Portálu provozování dráhy. 

4. Zadavatel se zavazuje uchazeči poskytnout podklady staniční technologie železničních stanic, 

ve kterých Zhotovitel na základě smlouvy zajišťuje datovou a zvukovou aktualizaci informačního 

systému INISS. 

5. Zadavatel se zavazuje uchazeči poskytnout podklady k zapracování mimořádností během platnosti 

GVD alespoň 14 kalendářních dnů před vstupem v platnost. 

6. Zadavatel se zavazuje uchazeči umožnit vzdálený přístup na zařízení INISS za účelem provádění 

aktualizací, analýzy chybových a komunikačních logů aplikace a nezbytné součinnosti v případě 

šetření mimořádných událostí. 



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo - Seznam stanic 
 
 

Sídlo: Bráfova 21, 616 00 Brno, Česká republika, tel.: +420 350 350 111, e-mail: info@chaps.cz 

Rejstřík: Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C vložka číslo 17631. 

 DIČ CZ47547022, KB BRNO, č.ú.: 27-0502800227/0100 

 
 

 

 

 

 

Informační systém INISS 
 

Seznam stanic  
Stav k 11. 12. 2016 

GVD 2016/2017 
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Seznam stanic, zastávek a traťových úseků vybavených informačním systémem INISS ke dni 11. 12. 2016 

 

Lokalita # Řízené stanice a zastávky 

Břeclav 1 Břeclav 

Beroun 2 Beroun 

České Velenice 3 České Velenice 

Domažlice 4 Domažlice 

  5 Domažlice město 

Frýdek Místek 6 Frýdek Místek 

Havlíčkův Brod 7 Havlíčkův Brod 

Jindřichův Hradec 8 Jindřichův Hradec 

Karlovy Vary 9 Karlovy Vary 

Karlovy Vary dolní nádraží 10 Karlovy Vary dolní nádraží 

Kojetín 11 Kojetín 

  12 Měrovice nad Hanou 

Kralupy nad Vltavou 13 Kralupy nad Vltavou 

Kroměříž 14 Kroměříž 

Liberec 15 Liberec 

Lovosice 16 Lovosice 

Most 17 Most 

Nymburk hlavní nádraží 18 Nymburk hlavní nádraží 

Opava východ 19 Opava východ 

Planá nad Lužnicí 20 Planá nad Lužnicí 

Praha hlavní nádraží 21 Praha hlavní nádraží 

Praha-Smíchov 22 Praha-Smíchov 

Sokolov 23 Sokolov 

  24 Citice 

Uherské Hradiště 25 Uherské Hradiště 

Valašské Meziříčí 26 Valašské Meziříčí 

  27 Bystřička 

  28 Brňov 

  29 Střítež nad Bečvou 

  30 Zubří 

  31 Rožnov pod Radhoštěm 

Veselí nad Moravou 32 Veselí nad Moravou 

Vlašim 33 Vlašim 

Vsetín 34 Vsetín 

Zlín střed 35 Zlín střed 

Trať Česká Lípa – Bakov nad Jizerou 36 Srní u České Lípy 

  37 Jestřebí 

  38 Staré Splavy 

  39 Doksy 

  40 Okna 

  41 Bezděz 
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  42 Bělá pod Bezdězem 

  43 Bělá pod Bezdězem zastávka 

  44 Malá Bělá 

Trať České Budějovice – České Velenice 45 České Velenice 

  46 Nové Hodějovice 

  47 Nová Ves u Českých Budějovic 

  48 Trocnov 

  49 Radostice u Trocnova 

  50 Borovany 

  51 Hluboká u Borovan 

  52 Jílovice 

  53 Petříkov 

  54 Nové Hrady 

  55 Vyšné 

Trať České Budějovice – Horní Dvořiště 56 Včelná 

  57 Kamenný Újezd u Českých Budějovic 

  58 Holkov 

  59 Velešín město 

  60 Velešín 

  61 Kaplice 

  62 Omlenice 

  63 Bujanov 

  64 Rybník 

Trať Jihlava – Havlíčkův Brod 65 Jihlava 

  66 Jihlava-Bosch Diesel 

  67 Střítež u Jihlavy 

  68 Dobronín 

  69 Kamenná 

  70 Šlapanov 

  71 Mírovka 

Trať Karlovy Vary – Kadaň-Prunéřov 72 Dalovice 

  73 Hájek 

  74 Ostrov nad Ohří 

  75 Vojkovice nad Ohří 

  76 Stráž nad Ohří 

  77 Boč 

  78 Perštejn 

  79 Kotvina 

  80 Klášterec nad Ohří 

  81 Karlovy Vary-Dvory 

Trať Karlovy Vary – Potůčky 82 Potůčky 

  83 Stará Role 

  84 Nová Role 

  85 Nejdek 
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Trať Letohrad – Lichkov 86 Lichkov 

  87 Mladkov 

  88 Těchonín 

  89 Jamné nad Orlicí 

  90 Jablonné nad Orlicí 

  91 Verměřovice 

Trať Ostrava Baňské 92 Ostrava-Stodolní 

  93 Ostrava-Střed 

  94 Ostrava-Kunčičky 

Trať Návsí – Mosty u Jablunkova 95 Mosty u Jablunkova zastávka 

  96 Mosty u Jablunkova  

  97 Bocanovice (Boconowice) 

  98 Návsí 

  99 Hrádek (Gródek) 

  100 Bystřice (Bystrzyca) 

Trať Mariánské Lázně – Valy u Mariánských Lázní 101 Mariánské Lázně 

  102 Valy u Mariánských Lázní 

Trať Planá u Mariánských  Lázní – Brod nad Tichou 103 Planá u Mariánských Lázní 

  104 Brod nad Tichou 

Trať Plzeň – Cheb 105 Plzeň-Zadní Skvrňany 

  106 Plzeň-Křimice 

  107 Vochov 

  108 Kozolupy 

  109 Plešnice 

  110 Pňovany zastávka 

  111 Pňovany 

  112 Sulislav 

  113 Vranov u Stříbra 

  114 Stříbro 

  115 Milíkov 

  116 Svojšín 

  117 Ošelín 

  118 Pavlovice 

  119 Chodová Planá 

  120 Lázně Kynžvart 

  121 Dolní Žandov 

  122 Salajna 

  123 Lipová u Chebu 

  124 Stebnice 

  125 Cheb-Všeboř 

Trať Plzeň – Klatovy 126 Plzeň-Valcha 

  127 Dobřany 

  128 Chlumčany u Dobřan 

  129 Přeštice 
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  130 Švihov u Klatov 

Trať Plzeň – Žatec 131 Plzeň-Bolevec 

  132 Třemošná u Plzně 

  133 Horní Bříza zastávka 

  134 Horní Bříza 

  135 Kaznějov 

  136 Plasy 

  137 Mladotice 

  138 Blatno u Jesenice 

  139 Žihle 

  140 Stebno 

  141 Petrohrad 

  142 Kryry 

  143 Vroutek 

  144 Podbořany 

Trať Tábor – Horní Cerekev 145 Dobrá Voda u Pelhřimova 

  146 Pelhřimov 

  147 Nová Cerekev 

  148 Pacov 

  149 Obrataň 

  150 Chýnov 

Trať Tábor – Sezimovo Ústí 151 Tábor 

  152 Tábor-Čápův Dvůr 

  153 Sezimovo Ústí 

Trať Třinec 154 Ropice zastávka 

  155 Třinec-Konská 

  156 Třinec 

  157 Vendryně 

  158 Třinec centrum 

Trať Velký Osek – Veltruby 159 Velký Osek 

  160 Veltruby 

Trať Zdice – Písek 161 Libomyšl 

  162 Lochovice 

  163 Rejkovice 

  164 Jince 

  165 Bratkovice 

  166 Příbram 

  167 Milín 

  168 Ostrov u Tochovic 

  169 Tochovice 

  170 Březnice 

  171 Dobrá Voda u Březnice 

  172 Myslín 

  173 Mirovice 
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  174 Horní Nerestce 

  175 Čimelice 

  176 Smetanova Lhota 

  177 Dolní Ostrovec 

  178 Vráž u Písku 

  179 Čížová 

  180 Písek-Dobešice 

  181 Písek zastávka 

Trať Znojmo – Šatov 182 Znojmo 

  183 Znojmo nemocnice 

  184 Znojmo-Nový Šaldorf 

  185 Šatov 

Bohumín 186 Bohumín 

Brno hlavní nádraží 187 Brno hlavní nádraží 

Brno-Horní Heršpice 188 Brno-Horní Heršpice 

Český Těšín 189 Český Těšín 

České Budějovice 190 České Budějovice 

  191 České Budějovice severní zastávka 

Frenštát pod Radhoštěm 192 Frenštát pod Radhoštěm 

  193 Frenštát pod Radhoštěm město 

Horažďovice předměstí 194 Horažďovice předměstí 

Chotoviny 195 Chotoviny 

  196 Sudoměřice u Tábora 

Cheb 197 Cheb 

  198 Cheb-Skalka 

  199 Pomezí nad Ohří 

Litoměřice horní nádraží 200 Litoměřice horní nádraží 

Olomouc hlavní nádraží 201 Olomouc hlavní nádraží 

Ostrov nad Oslavou 202 Ostrov nad Oslavou 

  203 Laštovičky 

Praha-Hostivař 204 Praha-Hostivař 

  205 Praha-Horní Měcholupy 

Přerov 206 Přerov 

Soběslav 207 Soběslav 

Strakonice 208 Strakonice 

Trať Veselí nad Lužnicí 209 Veselí nad Lužnicí 

  210 Veselí nad Lužnicí zastávka 

  211 Řípec-Dráchov 

Trať Bylnice – Veselí nad Moravou 212 Vlárský průsmyk 

  213 Svatý Štěpán 

  214 Bylnice 

  215 Popov 

  216 Bohuslavice nad Vláří 

  217 Divnice 
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  218 Slavičín 

  219 Hostětín 

  220 Pitín zastávka 

  221 Bojkovice město 

  222 Bojkovice 

  223 Záhorovice 

  224 Nezdenice 

  225 Šumice 

  226 Luhačovice 

  227 Biskupice u Luhačovic 

  228 Polichno 

  229 Újezdec u Luhačovic 

  230 Uherský Brod 

  231 Havřice 

  232 Hradčovice 

  233 Popovice u Uherského Hradiště 

  234 Vésky 

  235 Kunovice 

  236 Kunovice zastávka 

  237 Ostrožská Nová Ves lázně 

  238 Ostrožská Nová Ves 

  239 Uherský Ostroh 

Trať Brno - Lanžhot 240 Lanžhot 

  241 Ladná 

  242 Podivín 

  243 Rakvice 

  244 Zaječí 

  245 Šakvice 

  246 Popice 

  247 Pouzdřany 

  248 Vranovice 

  249 Žabčice 

  250 Hrušovany u Brna 

  251 Vojkovice nad Svratkou 

  252 Rajhrad 

  253 Popovice u Rajhradu 

  254 Modřice 

Trať Horusice - Dynín 255 Horusice 

  256 Dynín 

  257 Neplachov 

  258 Ševětín 

Trať Ostrava – Přerov 259 Polanka nad Odrou 

  260 Jistebník 

  261 Studénka 
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  262 Hladké Životice 

  263 Suchdol nad Odrou 

  264 Jeseník nad Odrou 

  265 Polom 

  266 Bělotín 

  267 Hranice na Moravě 

  268 Drahotuše 

  269 Lipník nad Bečvou 

  270 Osek nad Bečvou 

  271 Prosenice 

Trať Opatovice nad Labem - Stéblová 272 Stéblová 

  273 Čeperka 

  274 Opatovice nad Labem 

  275 Opatovice nad Labem-Pohřebačka 

Trať Plzeň hlavní nádraží 276 Plzeň hlavní nádraží 

  277 Plzeň-Jižní Předměstí 

  278 Plzeň zastávka 

  279 Plzeň-Doudlevce 

  280 Plzeň-Skvrňany 

Trať Praha – Rudná u Prahy - Beroun 281 Praha-Hlubočepy 

  282 Praha-Holyně 

  283 Praha-Řeporyje 

  284 Zbuzany 

  285 Jinočany 

  286 Rudná u Prahy 

  287 Rudná zastávka 

  288 Nučice 

  289 Nučice zastávka 

  290 Loděnice 

  291 Vráž u Berouna 

  292 Beroun-Závodí 

  293 Chýně 

  294 Chýně jih 

  295 Hostivice-U hřbitova 

Trať Přerov – Břeclav 296 Horní Moštěnice 

  297 Říkovice 

  298 Břest 

  299 Hulín 

  300 Záhlinice 

  301 Tlumačov 

  302 Otrokovice 

  303 Napajedla 

  304 Spytihněv 

  305 Huštěnovice 
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  306 Staré Město u Uherského Hradiště 

  307 Kostelany nad Moravou 

  308 Nedakonice 

  309 Moravský Písek zastávka 

  310 Moravský Písek 

  311 Bzenec přívoz 

  312 Rohatec 

  313 Rohatec zastávka 

  314 Hodonín 

  315 Lužice 

  316 Moravská Nová Ves 

  317 Hrušky zastávka 

Trať Studénka – Veřovice 318 Sedlnice 

  319 Mošnov-Ostrava Airport 

Trať Tanvald - Liberec 320 Spálov 

  321 Jesenný 

  322 Návarov 

  323 Plavy 

  324 Velké Hamry 

  325 Velké Hamry město 

  326 Tanvald 

  327 Tanvald zastávka 

  328 Smržovka dolní nádraží 

  329 Smržovka střed 

  330 Smržovka-Luční 

  331 Smržovka 

  332 Lučany nad Nisou 

  333 Jablonecké Paseky 

  334 Jablonec nad Nisou zastávka 

  335 Jablonec nad Nisou centrum 

  336 Jablonec nad Nisou 

  337 Jablonec nad Nisou dolní nádraží 

  338 Proseč nad Nisou 

  339 Vratislavice nad Nisou 

  340 Vesec u Liberce 

  341 Liberec-Rochlice 

  342 Josefův Důl 

Trať Železná Ruda – Klatovy 343 Železná Ruda-Alžbětín 

  344 Železná Ruda centrum 

  345 Železná Ruda město 

  346 Špičák 

  347 Hojsova Stráž-Brčálník 

  348 Hamry-Hojsova Stráž 

  349 Zelená Lhota 
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  350 Dešenice 

  351 Nýrsko 

  352 Petrovice nad Úhlavou 

  353 Janovice nad Úhlavou 

  354 Bezděkov u Klatov 

Trať Číčenice – Volary 355 Vodňany 

  356 Bavorov 

  357 Strunkovice nad Blanicí 

  358 Husinec 

  359 Prachatice 

  360 Chroboly 

  361 Zbytiny 

Trať Moravské Bránice – Ivančice 362 Moravské Bránice 

  363 Silůvky 

  364 Moravský Krumlov 

  365 Ivančice 

Trať Svitavy – Žďárec u Skutče 366 Skuteč 

  367 Čachnov 

  368 Borová u Poličky 

  369 Polička 

  370 Květná 

Trať Trutnov 371 Trutnov střed 

  372 Trutnov-Poříčí 

Trať Česká Třebová – Přerov 373 Rokytnice u Přerova 

  374 Brodek u Přerova 

  375 Grygov 

  376 Štěpánov 

  377 Střeň 

  378 Červenka 

  379 Moravičany 

  380 Mohelnice 

  381 Lukavice na Moravě 

  382 Zábřeh na Moravě 

  383 Lupěné 

  384 Hoštejn 

  385 Tatenice 

  386 Krasíkov 

  387 Žichlínek 

  388 Luková u Rudoltic v Čechách 

  389 Rudoltice v Čechách 

  390 Třebovice v Čechách 

Trať Františkovy Lázně – Aš 391 Františkovy Lázně 

  392 Hazlov 

  393 Aš 
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Trať České Budějovice - Volary 394 Boršov nad Vltavou 

  395 Křemže 

  396 Zlatá Koruna 

  397 Český Krumlov 

  398 Kájov 

  399 Hořice na Šumavě 

  400 Polná na Šumavě 

  401 Černá v Pošumaví 

  402 Horní Planá 

  403 Nová Pec 

  404 Černý Kříž 

  405 Volary 

  406 Stožec 

  407 Nové Údolí 

Trať Frýdlant nad Ostravicí 408 Frýdlant nad Ostravicí 

  409 Čeladná 

  410 Kunčice pod Ondřejníkem 

Trať Blažovice - Nesovice 411 Blažovice 

  412 Křenovice dolní nádraží 

  413 Slavkov u Brna 

  414 Křižanovice 

  415 Marefy 

  416 Bučovice 

  417 Nevojice 

  418 Nesovice 

Trať Kolín - Česká Třebová 419 Kolín zastávka 

  420 Kolín-Zálabí 

  421 Kolín 

  422 Kolín dílny 

  423 Starý Kolín 

  424 Záboří nad Labem 

  425 Týnec nad Labem 

  426 Kojice 

  427 Chvaletice 

  428 Řečany nad Labem 

  429 Lhota pod Přeloučí 

  430 Přelouč 

  431 Valy u Přelouče 

  432 Pardubice-Opočínek 

  433 Pardubice-Svítkov 

  434 Pardubice-Pardubičky 

  435 Pardubice-Černá za Bory 

  436 Kostěnice 

  437 Moravany 
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  438 Uhersko 

  439 Sedlíšťka 

  440 Zámrsk 

  441 Dobříkov u Chocně 

  442 Sruby 

  443 Choceň 

  444 Bezpráví 

  445 Ústí nad Orlicí 

  446 Ústí nad Orlicí město 

  447 Dlouhá Třebová 

Trať Olbramovice - Praha Uhříněves 448 Votice 

  449 Olbramovice 

  450 Tomice 

  451 Bystřice u Benešova 

  452 Benešov u Prahy 

  453 Mrač 

  454 Čerčany 

  455 Pyšely 

  456 Čtyřkoly 

  457 Senohraby 

  458 Mirošovice u Prahy 

  459 Mnichovice 

  460 Strančice 

  461 Světice 

  462 Říčany 

  463 Praha-Kolovraty 

Trať Kolín - Praha - Kralupy nad Vltavou 464 Nová Ves u Kolína 

  465 Velim 

  466 Cerhenice 

  467 Pečky 

  468 Tatce 

  469 Poříčany 

  470 Třebestovice 

  471 Klučov 

  472 Český Brod 

  473 Rostoklaty 

  474 Tuklaty 

  475 Úvaly 

  476 Praha-Klánovice 

  477 Praha-Běchovice střed 

  478 Praha-Běchovice 

  479 Praha-Dolní Počernice 

  480 Praha-Kyje 

  481 Praha-Libeň 
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  482 Praha Masarykovo nádraží 

  483 Praha-Holešovice 

  484 Praha-Podbaba 

  485 Praha-Sedlec 

  486 Roztoky u Prahy 

  487 Roztoky-Žalov 

  488 Úholičky 

  489 Řež 

  490 Libčice nad Vltavou-Letky 

  491 Libčice nad Vltavou 

  492 Dolany 

Trať Zábřeh - Bludov - (Šumperk) - Hanušovice 493 Nový Malín 

  494 Šumperk 

  495 Zábřeh na Moravě zastávka 

  496 Postřelmov 

  497 Bludov 

  498 Bludov lázně 

  499 Bohutín 

  500 Bartoňov 

  501 Ruda nad Moravou 

  502 Komňátka 

  503 Bohdíkov 

  504 Raškov 

  505 Hanušovice-Holba 

  506 Hanušovice 

  507 Králův Dvůr - Popovice 

Trať Beroun - Rokycany 508 Zdice 

  509 Stašov 

  510 Praskolesy 

  511 Hořovice 

  512 Cerhovice 

  513 Kařez 

  514 Kařízek 

  515 Mýto 

  516 Holoubkov 

  517 Svojkovice 

  518 Rokycany 

  519 Klabava 

  520 Ejpovice 

Trať Rokycany - Nezvěstice 521 Příkosice 

  522 Mirošov město 

  523 Mirošov 

  524 Hrádek u Rokycan 

  525 Nová Huť 
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  526 Kamenný Újezd 

  527 Rokycany předměstí 

Trať Litovel předměstí - Červenka 528 Litovel předměstí 

  529 Litovel město 

  530 Litovel 

  531 Červenka zastávka 

Trať Mladá Boleslav - Nymburk 532 Luštěnice 

  533 Voděrady 

  534 Dobrovice 

  535 Nepřevázka 

  536 Mladá Boleslav hlavní nádraží 

  537 Mladá Boleslav město 

Trať Praha Braník - Čerčany 538 Praha-Braník 

  539 Praha-Modřany zastávka 

  540 Praha-Komořany 

  541 Praha-Zbraslav 

  542 Dolní Břežany-Jarov 

  543 Vrané nad Vltavou 

  544 Skochovice 

  545 Měchenice 

  546 Klínec 

  547 Bojov 

  548 Bojanovice 

  549 Čisovice 

  550 Rymaně 

  551 Mníšek pod Brdy 

  552 Nová Ves pod Pleší 

  553 Malá Hraštice 

  554 Mokrovraty 

  555 Stará Huť 

  556 Dobříš 

  557 Davle 

  558 Petrov-Chlomek 

  559 Petrov u Prahy 

  560 Luka pod Medníkem 

  561 Jílové u Prahy 

  562 Kamenný Přívoz 

  563 Prosečnice 

  564 Krhanice 

  565 Chrást nad Sázavou 

  566 Týnec nad Sázavou 

  567 Pecerady 

  568 Poříčí nad Sázavou-Svárov 

  569 Poříčí nad Sázavou 
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Trať Hustopeče nad Bečvou 570 Hustopeče nad Bečvou 

  571 Milotice nad Bečvou 

  572 Špičky 

  573 Černotín 

  574 Teplice nad Bečvou 

Trať Neratovice - Neratovice město 575 Neratovice 

  576 Neratovice město 

Trať Opava západ - Krnov - Jindřichov ve Slezsku 577 Opava západ 

  578 Vávrovice 

  579 Holasovice 

  580 Skrochovice 

  581 Úvalno 

  582 Krnov 

  583 Krásné Loučky 

  584 Linhartovy 

  585 Město Albrechtice 

  586 Třemešná ve Slezsku 

  587 Jindřichov ve Slezsku 

Trať Středokluky - Dobrovíz 588 Středokluky 

  589 Dobrovíz Amazon 

Uzel Česká Lípa 590 Česká Lípa střelnice 

  591 Česká Lípa - Holý Vrch 

  592 Česká Lípa hlavní nádraží 

  593 Vlčí Důl - Dobranov 

  594 Zákupy 

  595 Skalice u České Lípy 

Žatec 596 Žatec 

  597 Hořetice 

Třebíč 598 Třebíč Borovina  

  599 Třebíč 

  600 Vladislav 

Písek 601 Písek 

Jeseník 602 Jeseník 
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Oblastní 
ředitelství 

Kontaktní e-
mail 

Kontaktní adresa 
Jméno 

zaměstnance 
Telefon Mobil 

Ostrava xxxxxxxxxxxxxxx 

Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 

Oblastní ředitelství Ostrava, 
Úsek náměstka pro řízení 

provozu, Muglinovská 1038/5, 
Ostrava, 702 00 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

Praha xxxxxxxxxxxxxxx 

Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 

Oblastní ředitelství Praha, Úsek 
náměstka pro řízení provozu, 

Partyzánská 1504/24, Praha 7, 
170 00 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

CDP Praha 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 

Centrální dispečerské pracoviště 
Praha 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 

Centrální dispečerské pracoviště 
Praha 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxx xxxxxxxx 

Hradec 
Králové 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 

Oblastní ředitelství Hradec 
Králové, Úsek náměstka pro 
řízení provozu, U Fotochemy 
259, Hradec Králové, 501 01 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxx xxxxxxxx 

 
 
 
 

  

 

  

Olomouc xxxxxxxxxxxxxxx 

Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 

Oblastní ředitelství Olomouc, 
Úsek náměstka pro řízení 
provozu, Nerudova 773/1, 

Olomouc, 772 58 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 
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xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

CDP 
Přerov 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 

Centrální dispečerské 
pracoviště, Tovární 3286, 

Přerov, 750 02 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

Plzeň xxxxxxxxxxxxxxx 

Správa železniční dopraví cesty, 
státní organizace, Oblastní 

ředitelství Plzeň, Úsek náměstka 
pro řízení provozu, Sušická 

1168/23, Plzeň, 326 00 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

Brno xxxxxxxxxxxxxxx 

Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 

Oblastní ředitelství Brno, Úsek 
náměstka pro řízení provozu, 

Kounicova 688/26, Brno, 611 35 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

 
 
 

  

 

  

Ústí nad 
Labem 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 

Oblastní ředitelství Ústí nad 
Labem, Úsek náměstka pro 

řízení provozu, Vojtěšská 856/2, 
Ústí nad Labem, 400 01 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 
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xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 

  

Generální 
ředitelství 

Kontaktní e-
mail 

Kontaktní adresa Jméno zaměstnance Telefon Mobil 

Dálková 
doprava 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, 

Generální ředitelství odbor 
základního řízení provozu 

Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 
00 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxx 
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Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Seznam kontaktních osob Zhotovitele 

 

 

Společnost 
Kontaktní 

adresa 
Odpovědnost 

Kontaktní 

osoby 
Kontaktní e-mail Telefon Mobil 

CHAPS spol. 

s r.o. 

Bráfova 

1617/21, 

616 00 

Brno 

Věci smluvní 
xxxxxxxxxxxx

xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxx xxxxxxxx 

Věci 

technické 

xxxxx xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxx xxxxxxxx 

 

  

 

 



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00  PRAHA 1 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1  110 00 
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 

1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.6. Objednatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, 

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, 

které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele 

více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 

1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 

1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 

na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo. 

1.11. Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

na Obchodní podmínky. 

1.12. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 

1.13. Předmět díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná ve Smlouvě o dílo. 

1.14. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného provedení 

Předmětu díla. 

1.15. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 

výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 

Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 

Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 

výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel 

povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není 

v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně 

ověřen. 

1.17. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele. 

1.18. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu plnění 

a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 

další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Smlouvy o dílo povinen 

předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním 

jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.  
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1.19. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 

Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 

Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.20. Cena díla – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH). 

1.21. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.22. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž 

provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo. 

1.23. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž vypuštění 

se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo. 

1.24. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 

přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí 

Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.25. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.26. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 

minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.27. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba činí 

24 měsíců. 

1.28. TÚDC – Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO 

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní stranou, 

která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť nepodstatné, 

dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu. 

3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud navrhující 

Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou Smluvní stranu, 

že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem. 

4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla 

odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její přeprava 

probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhující 

Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že považuje návrh 

za zaniklý. 

5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 

že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová. 

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na obchodní 

podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem určeným v tom 

rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní 

podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného 

odkladu po výměně projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není. 

7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě. 
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ČÁST 3 - DÍLO 

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 

se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 

povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě 

o dílo a zároveň 

9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným 

ve Smlouvě o dílo, 

9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o dílo 

a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, 

ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě 

o dílo, 

9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 

9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN. 

10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 

Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 

provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o dílo. 

Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 

rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo předloze. 

11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 

věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 

povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele 

třeba. 

ČÁST 4 - CENA DÍLA 

13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 

vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, než 

Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 

Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na 

náhradu škody způsobené Objednatelem). 

15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 

v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, 

je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 -  

Obchodních podmínek). 

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA 

18. Změna ceny díla je možná pouze v případě  

18.1. víceprací nebo méněprací,  

18.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem 

vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 



5/19 

 

18.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 

19. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými 

cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.   

20. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo položkový 

rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena obvyklá. 

21. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal 

Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, mají-li 

takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují smluvní 

strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

22. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo. 

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

23. Objednatel neposkytuje zálohy. 

24. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 

25. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů ode 

dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu 

později než převzetí Díla Objednatelem.  

26. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 

27. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

28. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

29. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených dodatků, 

její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem. 

Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující 

údaje:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 709 94 234 

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

30. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději 15 

dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek. 

31. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 

stanovená v odstavci 25 Obchodních podmínek.  

32. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím 

odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené 

ve Výzvě k úhradě. 

33. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 

spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 

přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

34. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 

po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 

co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 25 - 33 Obchodních 

podmínek se užijí obdobně. 

35. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 
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ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ 

36. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. Nelze-li 

takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 

má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 

ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

Objednatele. 

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ 

37. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy 

o dílo. 

38. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 

dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době 

od  8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel 

oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec 

sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo 

nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

39. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

bez zbytečného odkladu. 

40. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

41. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 

Díla potřeba. 

42. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 

ohledně způsobu provádění Díla. 

43. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla 

 a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností 

Zhotovitele. 

44. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 

jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

45. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 

rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 

s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 

Objednatel učinil v písemné formě. 

46. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

dle předchozího odstavce. 

47. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 

pro nevhodnost věci nebo příkazu. 

Harmonogram 

48. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 

jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději však 

do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo. 
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49. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 

Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 

Kontrola provádění prací 

50. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 

Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 

Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné 

porušení Smlouvy o dílo. 

51. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 

Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty 

nebo znepřístupněny. 

52. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 

fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 

zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

53. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

54. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 

části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním 

podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li 

zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo 

ověřením Zhotovitel. 

55. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 

Kontrolní dny 

56. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 

kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

57. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 

technického dozoru a autorského dozoru.  

58. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 

na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a Obchodními 

podmínkami na provádění Díla. 

59. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 

60. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

61. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 

zúčastněným. 

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

62. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla,  

kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele 

oprávněné k provádění této kontroly určí ředitel organizační jednotky SŽDC opatřením. 

V podmínkách Ředitelství SŽDC vydá toto opatření ředitel odboru personálního. 

63. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 

podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 
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64. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným 
testem na přítomnost návykových látek. 

65. Kontrola bude prováděna dle části třetí body 3.2 – 3.5 a části čtvrté body 4.2 – 4.5 Pokynu 

generálního ředitele č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání 

jiných návykových látek“ č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8. 2011. 

66. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

67. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 

68. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“. 

69. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 

70. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 

71. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 

škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 

veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

Použité materiály a výrobky 

72. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 

Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

73. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy 

o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných 

ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů. 

Částečné plnění 

74. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo 

výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. 

Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené 

náklady způsobené mu částečným plněním. 

Ostatní ujednání 

75. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 

dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li Zhotovitel 

vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

76. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

77. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 

Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 

účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

78. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 

dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 

uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 

závazky. 
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79. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 

Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel 

povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 

ji dostatečně specifikovat. 

80. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku. 

81. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

82. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla 

vyplývá, že má být proveden zkušební provoz. 

83. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 

stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními 

předpisy a příslušnými ČSN. 

84. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného 

provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

85. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy 

nebo příslušné ČSN jinak. 

86. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude 

Předmět díla vykazovat. 

87. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro 

zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

88. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 

užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

jinak o 24 hodin. 

89. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA 

90. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 

Objednateli přepravováno. 

91. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla 

zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak dle 

zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

92. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 

Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 

zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 

oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek) stejné 

množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 

V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 

právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

93. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 

odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 

Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

94. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 

do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 

Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
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stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 

převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 

povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li 

Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu 

a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 

Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 

záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

95. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 

Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 

Objednatel Zhotovitele požádá. 

96. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 

povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 

uvedené v odstavci 38 Obchodních podmínek. 

97. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 

provést Zhotovitel na své náklady. 

98. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 

nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 

díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 

která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 

vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 

zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ 

99. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

100. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo. 

101. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

102. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 

řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 

dle Nabídky Zhotovitele. 

103. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti 

Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud 

103.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

nahrazovaný poddodavatel nebo 

103.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

104. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 

včetně převzetí veškerých Dokladů. 

105. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 

105.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 

105.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla, 
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105.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 

105.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 

105.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 

105.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 

105.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné, 

106. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy 

nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění 

prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení 

před předáním Díla Objednateli. 

107. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 

Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, 

je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

podstatným způsobem neomezují. 

108. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 

řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Zhotovitele. 

109. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou. 

110. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 

budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 

Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

111. Předávací protokol obsahuje 

111.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 

111.2. datum převzetí Díla, 

111.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  

111.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  

111.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), 

111.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

112. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad. 

113. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

dle ustanovení odstavců  142 - 156 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 

doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 

Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 

protokolu podepsaném Objednatelem. 

114. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 

záznamu zajistí Zhotovitel. 

115. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-

li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 

odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 

vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 

povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 

i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 

sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
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vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 

zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

116. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 

ukončeno. 

117. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 107 - 116 Obchodních 

podmínek obdobně. 

118. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 

aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 

119. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 

se neužijí.  

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

120. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 

121. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 

estetickým či jiným spojením s Dílem.  

122. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 

nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

123. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 

pozemku, užijí se ustanovení odstavců 120 a 121 přiměřeně. 

124. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 

podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 

Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 

převzetí Objednatelem. 

125. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 

Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

126. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 

odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

127. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

128. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 

požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními 

podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

129. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

v Nabídce. 

130. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 

uplatňuje právo třetí osoba. 

131. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 

dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 

stanovené v odstavcích 128 - 130 Obchodních podmínek. 

132. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 

Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 

Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 

později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 
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133. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 

odstavcích 128 - 130 Obchodních podmínek. 

134. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 

s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo. 

135. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 

na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 

třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo. 

136. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 

stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

137. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 

Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních 

podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo 

dojít. 

138. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 

ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 

obdrželi od Zhotovitele.  

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

139. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 

140. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

141. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 

v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 

je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 

pracovní den. 

142. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 

142.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 

Předmětu díla, 

142.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 

142.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 

142.4. odstoupit od Smlouvy o dílo. 

143. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel 

řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

144. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 142 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 

možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 

dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

145. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 

to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

146. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 

k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 

nepřiměřené náklady. 
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147. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 

Zhotoviteli. 

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

148. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 

po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 

vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

149. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 

dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 

havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

150. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 

je Objednatel oprávněn  

150.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 

150.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 

150.3. od Smlouvy o dílo odstoupit. 

151. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 

odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

152. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 

či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 

tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 

účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

153. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

154. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

155. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 

156. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, 

než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 139 – 155 obdobně. 

157. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ 

158. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je povinen 

být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

159. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů od uzavření 

Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 

pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla. 

160. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části nebo odpovídající 

pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále kdykoli v průběhu provádění Díla 

nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. V případě změn 

v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty 

dokládající tyto změny. 

161. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou 

nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při 
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výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši 

odpovídající ceně poddodávky.  

162. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy o dílo. 

163. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

164. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním 

Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv 

dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, 

kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli 

oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli. 

165. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 

nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou 

nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 

poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 

165.1. bezúplatně, 

165.2. jako nevýhradní, 

165.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 

165.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 

165.5. bez množstevního omezení. 

166. Objednatel není povinen oprávnění využít. 

167. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 

168. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 

právo  

168.1. upravit či jinak změnit označení autora,  

168.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 

168.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného. 

169. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který 

je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 

svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 

třetím osobám. 

ČÁST 20 - SANKCE 

170. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení. 

171. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

172. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen 

uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

173. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 

vyplývající ze Smlouvy o dílo, byť by takové postoupení bylo neplatné či neúčinné, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nominální hodnoty 
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postoupené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení 

vůči postupníkovi. 

174. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních 

podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní 

pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% 

z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

175. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 

176. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

177. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek 

Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

178. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů 

a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit 

Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli 

orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o 

újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady 

bezodkladně odčinit.  

179. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 

či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 

omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 

180. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 

Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN 

a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti 

s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním 

příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel 

trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost 

Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

181. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 

Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 

se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 

povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

182. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana 

písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit. 

183. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo 

již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu 

o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti 
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ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních 

případech se má za to, že porušení podstatné není. 

184. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 

povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní. 

185. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též 

185.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních 

podmínek), 

185.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 

185.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 

185.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 

jeho prováděním, 

185.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 

a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

185.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo. 

186. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 

oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

187. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní straně, 

že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže volbu již sama 

změnit. 

188. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo, 

může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 

svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 

poskytla výslovně nebo mlčky. 

189. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o dílo 

odstoupila. 

190. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve 

po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 

přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o dílo, aniž by prodlévající 

Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

191. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 

zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o dílo, 

nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

192. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 

plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 

nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

193. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 

Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 

řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy 

o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o právech a 
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 povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode dne převzetí 

Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.  

194. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 

195. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li 

Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak. 

Postoupení, započtení 

196. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo. 

197. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo 

na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

198. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti 

se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku 

Zhotovitele za Objednatelem. 

Mlčenlivost 

199. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 

obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly 

v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, 

nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel 

seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně 

přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich 

účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch 

Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku 

závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou 

prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce 

se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo 

informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu 

veřejné moci. 

Poskytování informací 

200. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně 

Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

Kontrola 

201. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

202. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  

202.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie, 

202.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  

202.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 

Jazyk 
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203. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 

komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže český 

jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou 

dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník. 

Forma, označení času 

204. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 

nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

205. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 

podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li 

uvedeno jinak. 

Reference 

206. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

Salvatorní klauzule 

207. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních 

podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 

ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které 

svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 

nahrazovaného. 
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