
SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-004873 
Číslo smlouvy Zhotovitele: OPCZ20028

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002
Název veřejné zakázky: „Diagnostický průzkum dálničních mostů ev.č. D 1-263.. 1, D l-263..2, D l

264..1 a Dl-264..2“,

uzavřené na základě Rámcové dohody: Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a 
zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek

mostů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu Smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

2. RD Mosty -  Morava:
SHP TS s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník společnosti „RD Mosty

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
zjq4rhz
............................ .........................
...................................... .......................................
..............................................................
..........................................
.............................
............ ..............
................................
.............................

a

Bohunická 50, 619 00 Bmo 
283 42 771 
CZ 283 42 771
u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 62512 
společnost s ručením omezeným 
.............................. . ................................... 
................................................. 
................................................. 
................ 
............................. 
................................................. 
................ 
............................. 

-  Morava“

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


01PU-004873

se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
společník společnosti „RD Mosty -  Morava“ 

a

Bohunická 50, 619 00 Brno 
188 27 527 
CZ 188 27 527
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558 
společnost s ručením omezeným 
........................................................................... 
....................................................... ...........................

Mostní a silniční, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
společník společnosti „RD Mosty -  Morava“ 

a

Havlíčkova 72, 602 00 Brno 
262 74 337 
CZ 262 74 337
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41220
společnost s ručením omezeným
...................................................
....................................................... ...........................

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
společník společnosti „RD Mosty -  Morava“ 

a

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
427 67 377 
CZ 427 67 377
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
akciová společnost
....................................................................
....................................................... ...........................

4bridges s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
společník společnosti „RD Mosty -  Morava“ 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6 -  Dejvice 
074 97 032 
CZ 074 97 032
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302031
společnost s ručením omezeným
.............................. . ..... .............................
....................................................... ...........................

Článek I.

Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
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- Diagnostický průzkum dálničních mostů ev.č. D1-263..1, D1-263..2, D1-264..1 aDl-264..2 

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, číslo 01ST-000575, uzavřenou dne 16.8.2019 (dále jen 
„Rámcová dohoda“)

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

věetně DPH

4 150 580,00 871 621,80 5 022 201,80

(dále jen „Cena služeb“).

Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
Objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je 
..............................................................

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: výzvou Objednatele k zahájení 

Dokončení služeb: do 12 měsíců od výzvy objednatele k zahájení.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Dl - mosty ev.č. D1-263.. 1, D1-263..2, D1-264..1 aDl -  
264..2

Článek IV.

Podmínky provádění díla 

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: zadávací 
dokumentace Zakázky. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je
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dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které 
je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: Nepoužije se. Pro změnu 
podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a 
zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužije se

5. Způsob předám a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předám a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody ŘSD 
ČR, provozní úsek, Šumavská 525/33, 602 00 Brno.

6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující výstupy z činnosti Zhotovitele:
- Fotodokumentace
- Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní 

sondě + stav injektážní malty
- Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného prostupu 

pro kamera malého průměru
- Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným inženýrem
- Protokol o provedeném průzkumu
- Výsledek statické zkoušky
- Přepočet zatížitelnosti
- Mimořádné prohlídky mostů
- Aktualizace mostního listu v BMS

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: 
adresa: 
PSČ: 
k rukám:

Oddělení správy dálnic Morava 
Šumavská 525/33, Brno 
602 00
...........................

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor: Oddělení správy dálnic Morava
e-mail: ................................
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k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma 
smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1).

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

5. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění Smlouvy
3. Oceněný rozpis služeb,
4. Čestné prohlášení Zhotovitele (každého z účastníků podávajících společnou nabídku) o neexistenci 

střetu zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, které 
jsou předmětem dané Smlouvy;

6. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního soubom Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního soubom, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash soubom vůči originálnímu soubom, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního soubom). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu 
PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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c D ia g n o s tic k ý  p rů zku m  m ostů  - č á s t  b e to n o v é  a z d ě n é

1 D ia g n o s tic k ý  p růzku m

Kvalita betonu - odběr vývrtú DN100, délka do 500 mm, vč. 
odborná reprofilace otvoru po vyjmuti vzorku sanačními 
originálními hmotami dleTP a TL výrobce hmoty

ks 10 10 10 10 40

Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, 
nasákavost) v AZL sada 10 10 10 10 40

Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška) 
betonu dle ČSN 73 6242 ks 36 36 36 36 144

Nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou v - 
s upřesněním kalibračním vztahem na vývrtech v AZL zk.m. 56 56 56 56 224

Orientační zjištění obsahu chloridů vzorek 6 6 6 6 24

Analytické zjištěni obsahu chloridů v AZL vzorek 10 10 10 10 40

Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou 
nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ zk.m. 30 30 30 30 120

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby 
a/nebo NK- měření průměru a velikosti oslabení profilu a 
porovnání s dokumentací vč. Odborné sanace sanačními sonda 12 12 12 12 48

Měření ti. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo 
NKv ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo 
radarovou metodou jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví 
lineární interpolací nebo extrapolací

zk.m. 4 4 4 4 16

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby a/nebo 
NK měřením v destruktivní sondě vč. sanace sanačními 
originálními hmotami dleTP a TL výrobce hmoty

zk.m. 4 4 4 4 16

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, čl. 5, s 
fotodokumentací každého ložiska hod 27 27 27 30 111

Pojízdná laboratoř km 500 500 500 500 2000
Fotodokumentace sada 1 1 1 1 4

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s 
fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě + 
stav injektážní malty

zk.m. 12 12 12 12 48

Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých 
nosníků vč. vrtaného prostupu pro kameru malého průměru vstup 4 4 4 4 16

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech 
průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření 
polohy sondy včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev 
na povrchu NK, popisu jádra formou protokolu + fotodokumentace 
včetně opravy vozovkových vrstev, příp. izolace ve smyslu ČSN 
73 6242 '

vývrt 2 2 2 2 8



Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě , s 
měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a odchylek tvaru, 
se stanovením  rozsahu a příčin poruch, do protokolu dle TP 86 + 
fotodokumentace

kus MZ 1 1 1 1 4

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace 
mostu. hod 10 10 10 10 40

3 Z p ra c o v á n í vý stu p ů

Vyhodnocení průzkumu, studium archivní dokumentace pokud 
neni součástí zakázky i prohlídka, zákres do výkresů (schéma 
poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech 
závad z prohlídky

hod 40 40 40 40 160

Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným 
inženýrem hod 40 40 40 40 160

Vypracování protokolu o provedeném průzkumu hod 40 40 40 40 160
Reprografie ks 6 6 6 6 24

4 Zaměření

Zaměřeni v  rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry 
tvaru, Zpracování protokolu z měření, Vypracování přehledných výkresů 
ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na křídla)

hod 80 80 80 80 320

Dopravní opatření - lokální omezení den 12 12 12 12 48

Dopravní opatření - celkové uzavření den 2 2 2 2 8

Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena zahrnuje organizační 
zajištění včetně zatížení, podklady a vlastní provedení) ks 1 1 1 1 4
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Podle diagnostického průzkumu přepočet zatížitelnosti hod 120 120 120 120 480

F P ro h líd k y  m ostů

2 H lavn í / m im o řá d n á  p ro h líd k a  m ostu m.j.
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m o st s  d é lk o u  p ře m o stě n í 20 až 50 m ks 1 1 1 1 4

Ověření aktuálnosti a studium archivní dokumentace objektu hod 10 10 10 10 40

G
T e c h n ic k é  z p ř ís tu p n ě n í n o s n é  k o n s tru k c e  a  s p o d n í s ta v b y  
p ro  p roh líd k u , p ro v e d e n í z k o u š e k  a m ěřen í

N á zev m.j.

D1
-2

63
..1

D1
-2

63
..2

D1
-2

64
..1

D1
-2

64
..2

S
o

u
če

t

žebřík hod 30 30 30 30 120

lešení hod 35 35 35 35 140

Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem den 4 4 4 4 16



Diagnostický průzkum dálničních mostů ev.č.
D1-263..1, D1-263..2, D1-264..1 a D1-264..2

Příloha č. 2 

Technické podm ínky:

I. Pro všechny činnosti jsou závazné právní a technické předpisy v platném  znění, základním  
dokum entem  (podle druhu činnosti m usí být s t ím to  dokum entem  použity i další související předpisy 
např. ČSN EN, ČSN, Technické podm ínky MD), kterým se říd í p lněn í veřejné zakázky, je:

1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozem ních kom unikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozem ních kom unikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.

3. M etod ický  pokyn oprávněn í k výkonu proh lídek mostů pozem ních kom unikací z 1.9.2009, čj. 
61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).

4. ČSN 73 6221 Proh lídky mostů PK.

5. ČSN 73 6220 Evidence mostů PK.

6. ČSN 73 6200 M ostn í názvosloví.

7. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí.

8. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřován í existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení

II. Základní předpisy nutné k prováděn í diagnostických průzkumů mostů na pozem ních komunikacích:

1. M etod ický  pokyn oprávněn í k výkonu proh lídek mostů pozem ních kom unikací z 1. 9. 2009 - čj. 
61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).

2. M etod ický  pokyn - Část 11/2 - Průzkumné a d iagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 
číslo 5/2013 z 27. února 2013.

3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozem ních komunikací.

4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cem entobetonovým  krytem.

5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

6. TP 201 M ěřen í a d louhodobé sledování trh lin  v betonových konstrukcích.

7. TP 197 M osty a konstrukce pozem ních kom unikací z patinujících ocelí.

8. Katalog závad m ostních objektů pozem ních komunikací.

9. TP 72 D iagnostický průzkum mostů pozem ních komunikací.

10. TP 86 M ostn í závěry.

11. TP 124 Základní ochranná opatřen í pro om ezen í vlivu b ludných proudů na m ostn í objekty a 
ostatn í betonové konstrukce pozem ních komunikací.

12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
oce lobetonových mostů pozem ních komunikací.
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13. Technický předpis TP 233 Georadarová m etoda konstrukcí pozem ních kom unikací ze dne 7. 6. 
2011, schválený M D_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/l s účinností od 1. července 2011.

14. M etod ický  pokyn GŘ č. 1/2018 k prováděn í m imořádných proh lídek předpjatých mostů na 
základě úkolu m inistra dopravy ze dne 30. srpna 2018.

III. Základní předpisy nutné k výpočtům  zatíž ite lnosti mostů na pozem ních komunikacích:

1. ČSN 73 6222 Zatíž ite lnost mostů pozem ních komunikací.

2. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí

3. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřován í existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení

4. ČSN EN 1991 -  Eurokód 1 -  Zatížení konstrukcí (soubor norem)

5. ČSN EN 1992 -  Eurokód 2 -  Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem)

6. ČSN EN 1993 -  Eurokód 3 -  Navrhování ocelových konstrukcí (soubor norem)

7. ČSN EN 1994 -  Eurokód 4 -  Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (soubor norem)

8. ČSN EN 1995 -  Eurokód 5 -  Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem)

9. ČSN EN 1996 -  Eurokód 6 -  Navrhování zděných konstrukcí (soubor norem)

10. ČSN 73 6213 -  Navrhování zděných m ostn ích konstrukcí

11. ČSN EN 1997 -  Eurokód 7 -  Navrhování geotechnických konstrukcí (soubor norem)

IV. Základní předpisy nutné k zatěžovacím  zkouškám mostů na pozem ních komunikacích:

1. ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů

2. ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení

3. ČSN 73 2400 Provádění a kontro la betonových konstrukcí

V. Základní předpisy pro geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků

1. Směrnice pro dokum entaci staveb pozem ních kom unikací schválená M in isterstvem  dopravy pod č. 
j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, v platném  znění

2. Technické kva litativn í podm ínky staveb pozem ních kom unikací schválené MDS ČR-OPK dne 
30.6..1998 pod č.j. 23298/98-120 s účinností od 1.8.1998 v platném  znění

3. Technické kva litativn í podm ínky pro dokum entaci staveb pozem ních komunikací,

4. Datový předpis pro tvorbu dig itá ln ích map pro ŘSD ČR -  B2/C1, v platném  znění,

5. Předpis pro d ig itá ln í zpracování a předávání pro jektové dokum entace pro ŘSD ČR - C2, v platném  
znění,

6. Datový předpis pro tvorbu d ig itá ln ího záborového elaborátu pro ŘSD ČR- C3 v platném  znění

7. Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 
d ig itá ln í podobě (Datový předpis XC4),

8. Příkaz generáln ího řed ite le ŘSD ČR č. 12/2015 (v platném  znění),

Diagnostický průzkum dálničních mostů ev.č.
D1-263..1, D1-263..2, D1-264..1 a D1-264..2
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Diagnostický průzkum dálničních mostů ev.č.
D1-263..1, D1-263..2, D1-264..1 a D1-264..2

9. M etod ický  pokyn Provádění hlavních proh lídek tunelů pozem ních kom unikací M D-OPK čj. 
83/2013-120-TN/l,

10. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním  plánování a stavebním  řádu (stavební zákon), v platném  znění 
a ve zněn í souvisejících předpisů a vyhlášek,

11. Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nem ovitostí,

12. Zákon č. 200/1994 Sb. o zem ěm ěřictví,

13. Zákon č. 61/1988 Sb. o horn ické činnosti a činnosti prováděné hornickým  způsobem,

14. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávněn í k horn ické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým  způsobem , jakož i k pro jektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto 
činností,

15. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o dů lně m ěřické dokum entaci při hornické 
činnosti a některých činnostech prováděných hornickým  způsobem,

16. Směrnice GŘ ŘSD č. 8/2011 -  Zásady pro zajištění kontro ly geom etrických parametrů s využitím  
techno log ií 3D m ěřen í při realizaci staveb ŘSD ČR,

17. Příkaz PŘ 3/2014 -  m etodický pokyn pro sledování výškového přetvořen í mostů.

Všechny výše uvedené technické podm ínky jsou právní a technické předpisy, které jsou dostupné z 
veřejných zdrojů a sm luvní strany si je zajišťují sam ostatně (nejsou součástí jed iného e lektron ického 
dokumentu);
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Příloha A 
NÁZEV AKCE:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných 
prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů

Diagnostický průzkum mostů D1-263..1, D1-263..2. D1-264..1 a D1-264..2 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč b e z  D PH D P H Kč  v č . D P H

D ia g n o s t ic k ý  p r ů z k u m  m o s tů  - č á s t  b e to n o v é . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

V ý p o č e t  z a t íž i t e ln o s t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P r o h l íd k y  m o s tů . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . .

T e c h n ic k é  z p ř ís t u p n ě n í  n o s n é  k o n s t r u k c e  a  s p o d n í  s t a v b y  
p ro  p r o h l íd k u ,  p r o v e d e n í z k o u š e k  a  m ě ře n í

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C e n a  c e lk e m  b e z  D PH 4  1 50  5 8 0 ,0 0 X X

D P H  (21% ) X 8 71  6 2 1 ,8 0 X

C e n a  c e lk e m  v č .  D P H X X 5 0 22  2 0 1 ,8 0



Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných 
prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575

Diagnostický průzkum mostů D1-263..1, D1-263..2. D1-264..1 a D1-264..2

Termfn plnění: 12 měsíců od výzvy k zahájení provedení prací

c Diagnostický průzkum mostů - část betonové a zděné

Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

1 Diagnostický průzkum
Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 
mm, vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí 
vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmotv

40 ks .. .......... ................

Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, 
obi. hmotnost, nasákavost) v AZL

40 sada .. .......... ................

Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242

144 ks .. .......... ................

nedestruktivní stanovení kvality betonu 
tvrdoměrnou metodou v - s upřesněním 
kalibračním vztahem na vývrtech v AZL

224 zk.m. .......... ................

Orientační zjištění obsahu chloridů 24 vzorek .......... ..............

Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL 40 vzorek .......... ..............
Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace 
fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé 
lomové ploše betonu in-situ

120 zk. m. .......... ..............

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže 
spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a 
velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací 
vč. Odborné sanace sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty^e-smystu-TlýP-

48 sonda .. .......... ................

Měření ti. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 
stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně 
elektromagnetickou nebo radarovou metodou jiná 
plocha zk. místa se pro ocenění stanoví lineární 
interpolací nebo extrapolací

16 zk. m. .. .......... ..............

Ověření ti. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 
stavby a/nebo NK měřením v destruktivní sondě vč. 
sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty

16 zk. m. .. .......... ..............

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 
1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého 
ložiska

111 hod .. .......... ................

Pojízdná laboratoř 2000 km ........ ..............
Fotodokumentace 4 sada .. .......... ............
Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s 
fotodokumentací, korozním specialistou, v 
destruktivní sondě + stav injektážní malty

48 zk. m. .. .......... ................

Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného 
p r o s t u p u  p r o  kameru malého průměru

16 vstup .. .......... ..............



Destruktivní stanovení skladby vozovkového 
souvrství na vývrtech průměru 50 -100 mm, délky 
od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy 
včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev 
na povrchu NK, popisu jádra formou protokolu + 
fotodokumentace včetně opravy vozovkových 
vrstev, příp. izolace ve smyslu ČSN 73 6242

8 vývrt . ........... ..............

Diagnostický průzkum povrchového mostního 
závěru na mostě , s měřením nerovností ve 
vozovkové části, rozměrů spár a odchylek 
tvaru, se stanovením rozsahu a příčin poruch, 
do protokolu dle T P  86 + fotodokumentace

4 kus MZ .. . ........... ..............

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) 
dokumentace mostu.

40 hod .......... ..............

3 Zpracování výstupů
Vyhodnocení průzkumu, studium archivní 
dokumentace pokud není součástí zakázky i 
prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, 
průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech 
závad z Drohlídkv

160 hod . ........... ................

Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti 
autorizovaným inženýrem

160 hod . ........... ................

Vypracování protokolu o provedeném 
průzkumu

160 hod . ........... ................

Reprografie 24 ks . ........... ..............
4 Zaměření

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, 
přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z 
měření, Vypracování přehledných výkresů ze 
zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy 
na křídla)

320 hod .......... ................

5A Dopravní opatření - lokální omezení 48 den . ........... ................
5B Dopravní opatření - celkové uzavření 8 den .. . ........... ................

6
Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena 
zahrnuje organizační zajištění včetně zatížení, 
podklady a vlastní provedení)

4 ks ................ ................

Celkem  bez DPH (část C) - d iagnostický průzkum  

m ostů - část betonové
.....................

E Přepočet zatížitelnosti

Název

od hadován  

á četnost 

jednotek

m.j. cena za m.j. CEN A  celkem

Podle diagnostického průzkumu přepočet 
zatížitelnosti

480 hod .......... ................

Celkem  bez DPH (část E) - p řepočet zatížitelnosti ..................

F P r o h líd k y  m o s tů

Název počet m.j. cena za m.j. CEN A  celkem

2 H lavn í/m im ořádná proh lídka m ostu

most s délkou přemostění 20 až 50 m 4 ks .. . ........... ..............

4
Ověření aktuálnosti a studium archivní 
dokumentace obiektu

40 hod . ........... ..............



Celkem  bez DPH (část E) - P roh lídky m ostů ..................

G

T e c h n ic k é  z p ř ís tu p n ě n í n o s n é  k o n s t ru k c e  

a s p o d n í s ta v b y  p ro  p r o h líd k u , p r o v e d e n í  

z k o u š e k  a m ě ř e n í

Název počet m.j. cena za m.j. CEN A  celkem

žebřík 120 hod ■

lešení 140 hod
Zpřístupnění mostu plošina malá pod 
prohlíženým mostem

16 den — —

Celkem  bez DPH (část G) - zp řístupněn í NK a 

sp o d n í stavby —


