Vodovod Zadní Újezd: ČS a výtlačný řad





SOD č. 2020032S

SMLOUVA  O  DÍLO

číslo:  2020032S

 uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Čl. 1.
SMLUVNÍ STRANY
1.1 OBJEDNATEL:



Vodohospodářská společnost 






ČERLINKA s.r.o.
  Adresa :




Cholinská 1120, 78 401 Litovel

  Zastoupený : 



Ing. Helenou Stoupovou,







jednatelkou společnosti

  Osoby oprávněné jednat

    -   ve věcech smluvních:       

Ing. Helena Stoupová

    -   ve věcech technických:

Jiří Kryl

 IČ:
47150904


Bank. spojení:  Česká spořitelna a.s.


 DIČ:
CZ47150904


č. účtu:  1802364329/0800

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, čís. vložky 3781.
1.2.  ZHOTOVITEL : 


VODIS Olomouc s.r.o.


 Adresa : 



Tovární 1059/41,  772 11  Olomouc


 Zastoupený : 



Ing. Josefem Vychodilem,







jednatelem společnosti



Osoby oprávněné jednat


-    ve věcech smluvních:      

Ing. Josef Vychodil


-    ve věcech technických:

Ing. Hana Galušková






Ing. Milan Pánek

 IČ:
25835815


Bank. spojení: ČSOB Olomouc


 DIČ:
CZ25835815


č. účtu:  155521257/0300

Společnost   VODIS Olomouc s.r.o.  je  zapsána v obchodním  rejstříku  vedeném  u      

Krajského  soudu v Ostravě,  v oddílu  C,  vložce  20568.
Čl. 2.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí za podmínek dojednaných v této smlouvě pro objednatele projektovou dokumentaci: 
VODOVOD ZADNÍ ÚJEZD

ČS A VÝTLAČNÝ ŘAD
2.2 Předmětem nabídky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP + DPS) čerpací stanice (šachty nad jímacím vrtem), výtlačného řadu a přípojky NN do VDJ Zadní Újezd v délce cca 300m, osazení vodoměru a chlorování v armaturní komoře VDJ Zadní Újezd vč. inženýrské činnosti nutné pro vydání společného povolení stavby a vyhlášení ochranného pásma 1. stupně vodního zdroje. 
2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.
ČL. 3.   ROZSAH A OBSAH  díla

2.4 Projektová dokumentace bude zpracovaná samostatně pro společné povolení stavby a  pro provedení stavby (DSP, DPS). 
2.5 Nová čerpací stanice (šachta nad jímacím vrtem) bude navržena na parcele č. 438, k.ú. Zadní Újezd. Na základě hydrogeologického posudku, který zajistí objednatel, bude součástí PD návrh ochranného pásma 1. stupně vodního zdroje.
2.6 Projektová dokumentace bude zahrnovat tyto inženýrské objekty:
SO 01 – Jímací vrt a šachta nad vrtem
SO 02 – Vystrojení VDJ 
IO 01 – Výtlačný řad 
IO 02 – Přípojka NN
2.7 Samostatným projektem (není součástí smlouvy) bude zpracován provozní soubor
PS 01 Část elektro

· Elektroinstalace – napájení, ovládání a signalizace
PS 01 bude doložen do PD a do souhrnné technické zprávy bude zapracován návrh řešení napájení, ovládání a signalizace 
2.8 Součástí SO 02 Vystrojení VDJ je pouze zakreslení potrubí výtlaku z vrtu včetně osazení vodoměru a chlorování. Pro zakreslení bude využit výkres VDJ z provozního řádu vodovodu Medlov, který byl zpracován v roce 2010 pod zak. č. 2010038.
2.9 Projektová dokumentace pro společné povolení bude obsahovat příslušné přílohové části nutné pro potřeby stavebního povolení v rozsahu přílohy č. 9 k vyhlášce č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
2.10 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat příslušné přílohové části v rozsahu přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb vč. položkového rozpočtu. Položkový rozpočet bude zpracován pouze pro SO 01 Jímací vrt a šachta nad vrtem.
2.11 Součástí díla je inženýrská činnost do vydání stavebního povolení včetně zajištění souhlasů majitelů dotčených pozemků. 
2.12 Součástí díla je podání žádosti o stanovení ochranného pásma 1. stupně vodního zdroje.
2.13 Zhotovitel zajistí projednání dokumentace se správci dotčených inženýrských sítí a stavbou dotčených orgánů a organizací v průběhu zpracování projektu. Inženýrská činnost bude ukončena vydáním stavebního povolení a vyhlášením ochranného pásma 1. stupně vodního zdroje.
2.14 Rozsah a forma předávané dokumentace je popsaná v čl. 4.1
2.15 V průběhu zpracování zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor
2.16 Součástí díla není:
· PS 01 Část elektro - provozní rozvod silnoproudu, měření a regulace, automatizovaný systém řízení a monitoring ČS 
·  Hydrogeologický posudek se stanovením rozsahu ochranného pásma 1. stupně vodního zdroje

· Návrh kompletního přestrojení VDJ Zadní Újezd
· Stavebně geologický posudek, průzkum 
· Vytýčení stávajících inž. sítí 

· Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí

· Úhrada digitálních mapových podkladů, vyžádaných posudků, správních poplatků, kolků a  dalších ve smlouvě neuvedených činností

· Návrh přechodného dopravního značení
· Plán BOZP

· Vynětí ze zemědělského půdního fondu

· Podrobná pasportizace stromů a projekt náhradní výsadby
· Další ve smlouvě neuvedené činnosti

Čl. 4.  ZPůSOB VYPRACOVÁNÍ  díla

4.1 Dokumentace bude vypracována a předána v rámci dojednané ceny takto:

4.1.1 Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR + DSP) v 3 tištěných vyhotoveních a 1x na CD. Z toho 2 vyhotovení budou opatřená autorizačním razítkem. 
4.1.2 Dokumentace pro podání žádosti o vyhlášení ochranného pásma 1. stupně vodního zdroje (přílohy A, B, C a PS 01 Jímací vrt a šachta nad vrtem) ve 2 tištěných vyhotoveních.
4.1.3 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) v 4 tištěných vyhotoveních a 1x na CD. CD bude obsahovat slepý položkový rozpočet (soupis prací a dodávek) ve formátu *.xls, vytyčovací body ve formátu *.xls, výkresy ve formátu *.pdf  a dokladovou část ve formátu *.pdf. Výkaz výměr bude pouze na CD. 
4.1.4 Zhotovitel v rámci DPS zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá 1x tištěný položkový rozpočet včetně přehledu celkových nákladů stavby. Položkový rozpočet bude zpracován pouze pro SO 01 Jímací vrt a šachta nad vrtem.
4.2 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu.

4.3 Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele.

4.4 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv 

na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.
Čl. 5.  DOBA PLNĚNÍ 
5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo v následujících termínech:
DSP, zahájení IČ……………………….  15.8.2020

Podání žádosti o stavební povolení……...15.10.2020

DPS ……………………………………...30.10.20200
5.2 Dodržení termínu je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané v článku 6. této smlouvy.
5.3 Termíny uvedené v bodě 5.1 jsou závazné a jejich porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 5.4 této smlouvy. To neplatí, nezíská-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložené úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, včas potřebná vyjádření vlastníků pozemků či jiných subjektů dotčených dílem, nebo vyjádření dotčených orgánů, tedy nezíská včas podklady potřebné pro zhotovení a dokončení jednotlivých částí díla dle bodu 5.1. V případě, že nastanou výše uvedené důvody, bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen. 
5.4 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,1% z ceny nedodané části díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.  

5.5 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn předáním dokumentace. Odevzdáním dokumentace se rozumí osobní odevzdání dokumentace a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.
ČL. 6.  SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE

6.1 Objednatel poskytne nebo zajistí zhotoviteli tyto podklady a činnosti:

· Podklady stávajících vodovodních řadů a objektů
· Spolupráci při provádění rekognoskace stávajících zařízení
· Dokumentaci k průzkumnému vrtu
6.2 Objednatel v případech přesahujících kompetenci a možnosti zhotovitele poskytne nezbytnou spolupráci pro vydání souhlasných stanovisek stavbou dotčených orgánů a organizací. Objednatel zajistí vyrovnání případných finančních nároků dotčených vlastníků a uživatelů, vzešlých z průběhu těchto řízení.

6.3 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.

6.4 Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.
ČL. 7.  CENA DOKUMENTACE,  PLATEBNÍ PODMÍNKY  

7.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 je dojednaná dohodou smluvních stran. Kalkulace ceny je provedena dle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností“ Unika 2017
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7.1 K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace.

7.2 Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a paragrafu 435 Občanského zákoníku, vystavená zhotovitelem po odevzdání jednotlivých částí díla dle čl. 7.1. Faktura je splatná do 21 dní po jejich obdržení.

7.3 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel  

oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

7.4 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele pořízením digitálních  

mapových podkladů, vytýčení stávajících inženýrských sítí, úhradou správních poplatků  

a dalších ve smlouvě neuvedených činností budou náklady na jejich pořízení připočteny 

k výše uvedené ceně při fakturaci.

7.5 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou

o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.
Čl. 8.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1 Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí příslušné části díla.

8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od   

    objednatele.

8.3 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat

a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevylučuje.

Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu  ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

8.4 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel 

povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele.

8.5
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenou s Českou pojišťovnou, a.s. smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projekční činností. Pojistná částka činí 10 000 000,- Kč.
Čl. 9.  ZMĚNA ZÁVAZKU
9.1
Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.

Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě.

9.2
K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně.
Čl. 10  VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

10.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem právoplatného podpisu obou smluvních stran.

10.2 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou smluvních stran.

10.4 Tato smlouva je vystavená ve dvou vyhotoveních, po jejich podepsání objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

10.5  Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní objednatel. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit. 

Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany. 
***

V Litovli dne ……………..  


          V Olomouci  dne  ………….
Objednatel: 




           Zhotovitel:

Ing. Helena Stoupová





Ing. Josef Vychodil

jednatelka společnosti




jednatel společnosti
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List1

		Pol.		Popis								Počet jednotek		Jedn.		Cena za jedn. (Kč)		Sleva%		Celkem           Kč

		1		Dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP)

		1.1		Seznámení s podklady								2		hod		550		0%		1,100.00

		Činnost				Inv. náklady		UNIKA 2017						Stupeň dokumentace				Sleva		Celková cena

		Pol.		Popis		Kč		Tab.		Pásmo		c(Kč)		Ozn.		%  c		%		Kč

		1.2		Projektová dokumentace pro společné povolení stavby		1,400,000		13		III		230,000		DUR+DSP		40.00%		20%		73,600.00

		DUR+DSP celkem bez DPH																		74,700.00

		2		Inženýrská činnost

		Pol.		Popis		Kč		Tab.		Pásmo		c(Kč)		Ozn.		%  c		%		Kč

		2.1		Inženýrská činnost		1,400,000		13		III		230,000		IČ						20,000.00

		2.2		Zajištění smluv o právu provést stavbu nebo souhlasu vlastníka - 1000 Kč/kus *																0.00

		Inženýrská činnost celkem bez DPH																		20,000.00

		DSP + IČ celkem bez DPH																		94,700.00

		Pol.		Popis		Kč		Tab.		Pásmo		c(Kč)		Ozn.		%  c		%		Kč

		3		Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

		3.1		Projektová dokumentace pro provádění stavby		1,400,000		13		III		230,000		DPS		15.00%		0%		34,500.00

		Projektová dokumentace celkem  (DSP + IČ +DPS) bez DPH																		129,200.00






