

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 06EU-004865 (uvádějte při fakturaci)

ISPROFIN/ISPROFOND: [REDAKCE] (uvádějte při fakturaci)

## I/19 Spálené Poříčí, most ev.č. 19-009 přes řeku Bradavu Biologický dohled, transfer živočichů

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: Mgr. David Fischer  
Adresa: Voltuš 97, 262 42 Rožmitál pod  
Třemšínem  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 18423027  
DIČ: [REDAKCE]  
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDAKCE]  
[REDAKCE]

**Kontaktní osoba ve věcech technických:** [REDAKCE]  
[REDAKCE]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Záruční lhůta:** dle Občanského zákoníku

**Objednáváme u Vás:** biologický dohled a transfer živočichů

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** biologický dohled **nejdéle do 31. 08. 2022**, předpokládaný začátek stavby je 09/2020

**Fakturace** – 11/2020, 06/2021, 11/2021, 08/2022

**Celková hodnota objednávky v Kč:**

**Cena bez DPH:** 130.000,-

**DPH 21%:** 27.300,-

**Cena celkem s DPH:** 157.300,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 20-07-2020

Ve Voltuši dne 10.7.2020

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

---

██████████  
██████████

---

██████████

## **Příloha č. 1 - Specifikace služeb**

**Odůvodnění:** Na základě zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby a na základě podmínky orgánu ochrany přírody, je nutné objednat biologický dohled a transfer zvláště chráněných živočichů z prostoru stavby. Předpokládaný počet kontrol biologického dohledu je celkem 27 návštěv (po 3 hodinách) po celou dobu realizace stavby, co se týče transferu živočichů (ryby, raci) z prostoru stavby – jsou uvažovány dva transfery v letech 2021 a 2022 vždy před zahájením prací v korytě. Součástí zakázky je i vyhotovení závěrečné zprávy za celé období realizace stavby.

**Výstup:** 2 x listinná podoba závěrečné zprávy o biologickém dohledu stavby a transferu živočichů (paré č.1, č. 2) + 2 x elektronická podoba závěrečné zprávy o biologickém dohledu stavby a transferu živočichů

**Soupis prací:**

██

██

██

## **Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny**

### **Biologický dohled:**

Celkem za celé období stavby [REDACTED] Hodinová sazba, včetně nákladů na dopravu:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

### **Záchranný transfer živočichů (raci, ryby)**

[REDACTED]

Za celé období stavby se předpokládají [REDACTED]

[REDACTED]

### **Závěrečné zprávy**

[REDACTED]

[REDACTED]

<b>Celkem: 130.000,- Kč bez DPH (157.300,- Kč včetně DPH)</b>
---