

Název stavby:	Oprava volného bytu 509	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Praha 6, Šlejnická 2593/5	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 23.6.2020	Zpracoval:

MVM Stav,
s.r.o.

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
1	Oprava vápen.omítek	hod.	10,50		
2	Zakrytí ploch vč.mat.	hod.	3,00		
3	Pročištění odpadu	hod.	1,50		
4	Demontáž , odvoz a likvidace sprchového koutu	hod.	2,50		
5	Dřez kuchyňský+sofon	ks	1,00		
6	Montáž dřezu + úpravy kuch.linky	hod.	1,00		
7	Baterie dřezová stojánková	ks	1,00		
8	Baterie sprchová nástěnná ruční vč. příslušenství	ks	1,00		
9	Baterie umyvadlová stojánková + kliklak	ks	1,00		
10	Montáž baterií	hod.	2,50		
11	Montáž sprch. koutu+vanička	hod.	6,00		
12	Sprchový kout - komplet	ks	1,00		
13	Digestoř	ks	1,00		
14	Stavební úpravy odtahu digestoře	hod.	2,50		
15	Montáž digestoře	hod.	2,00		
16	Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu	hod.	3,00		
17	Oprava dveří (koupelna) vč.mat.	hod.	2,00		
18	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	39,00		
19	podlahovina PVC	m2	43,00		
20	lišty PVC	bm	25,00		
21	Přechodová lišta	ks	1,00		
22	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	118,00		
23	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	118,00		
24	Plastové lišty (kuch.linka)	ks	2,00		
25	Plastové lišty - montáž	hod.	0,50		
26	Demontáž a montáž roháčků	hod.	2,00		
27	Roháček umyvadlový	ks	4,00		
28	Roháček pračkový	ks	1,00		
29	Dotazení spojů	hod.	1,50		
30	Doprava po Praze	hod.	8,00		
31	Celkový úklid	hod.	8,00		
CELKEM bez DPH					74 350,50